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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di: "Realizzazione di parte del muro perimetrale del Comprensorio
Logistico Mar Grande della Marina Militare in Viale Virgilio Taranto"

COMMITTENTE: | Ministero della Difesa

Taranto, 29/10/2024

| TECNICI:

T.V. Fabio SOVERETO
C°1* PAPPALEPORE Vincenzo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
0OG1 (SpCat1)
1 Decespugliamento di area boscata, invase da rovi, arbusti ed erbe
PUG2024/ |infestanti con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione arborea ed
16.0V08.021 |arbustiva naturale, escluso I’onere di smaltimento su aree ad alta
.003 densita di infestanti
Aree indicate nella TAV 04 superficie stimata 3400 mq 3°400,00
SOMMANO m? 3°400,00 1,61 5'474,00
2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie esclusa quella di
PUG2024/  |ringiovanimento, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
16.0V08.003 |attrezzatura, mezzo meccanico necessario, ... sporto e conferimento
.003 del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Per arbusti
isolati altezzada 1 a 1,5 m
Aree indicate nella TAV 04 superficie stimata 500 mq 500,00
SOMMANO cad 500,00 10,86 5'430,00
3 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma
PUG2024/ |espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque
16.0V06.001 |sempre secondo il criterio della potatura a tutta ... nto del materiale
.005 di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti in parchi o giardini
esemplari di altezza da 8 a 12 m
Potatura alberi ad alto fusto indicati nella TAV 04 10,00
SOMMANO cad 10,00 270,61 2706,10
4 Rimozione di tutto il materiale presente nell'area di cantiere (opere in
NPO1 ferro, in plastica, in pvec, guaine, etc) previa analisi, compreso
l'accatastamento, il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate con
rilascio della certificazione dei rifiuti.
Rimozione materiale di origine varia, quali gomma, opere i ferro,
plastica, pvc, ecc... dalle aree di cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 2721542 2215,42
5 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura
PUG2024/ |delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed
01.E02.163.0 |eventuale taglio a sezione degli elementi di recinzioni in pannelli
01 grigliati
Rimozione recinzione metallica "da cantiere" lungo Viale Virgilio (13
kg/pannello:3.50 x 2 mq) LUNGHEZZA 100 m *(par.ug.=100/3,5) 28,57 13,000 371,41
Rimozione recinzione metallica "da cantiere" traversa Viale Virgilio
(13 kg/pannello:3.50 x 2 mq) LUNGHEZZA 20 m
*(par.ug.=10/3,5) 2,86 13,000 37,18
SOMMANO kg 408,59 1,02 416,76
6 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
PUG2024/ |dalla D.L., di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a
01.E02.023.0 |mano o con ’ausilio di mezzi meccanic ... quant’altro occorre per
05 dare il lavoro finito a regola d’arte. di conglomerati non armati,
eseguito con mezzi meccanici
Taglio e demolizione: lungo Viale Virgilio al fine preversare il
marciapiede esistente (proprieta Comune di Taranto) 110,00 0,100 0,200 2,20
Taglio e demolizione lungo traversa Viale Virgilio al fine preversare
la recinzione verde esistente (proprieta privata) 33,00 0,100 0,200 0,66
Taglio e demolizione area ingresso CLMG 6,00 0,100 0,200 0,12
SOMMANO m? 2,98 203,46 606,31
A RIPORTARE 16°848,59

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num. Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°848,59
7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
PUG2024/ |profondita di 2 m, compresi 1’estrazione e ’aggotto di eventuali
01.E01.005.0 |acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... II’ambito del
01 cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
Trave fondazione Viale Virgliio *(lung.=110,00+15)*(larg.=0,05+
1,2+0,4)*(H/peso=0,8+0,1+0,2) 125,00 1,650 1,100 226,38
Trave di fondazione traversa viale virgilio *(larg.=1,2+0,4)*(H/
peso=0,8+0,1+0,45) 33,00 1,600 1,350 71,28
Marciapiede traversa viale virgilio *(larg.=0,1+1)*(H/peso=0,1+0,3) 33,00 1,100 0,400 14,52
Area ingresso CLMG *(larg.=0,05+1,2+0,4)*(H/peso=0,8+0,1+0,45) 7,00 1,650 1,350 15,59
SOMMANO m? 328,27 9,54 3131,70
8 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque
PUG2024/ |tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in
01.E02.007.0 |qualsiasi condizione, altezza o profondita, ... a perfetta regola d’arte.
01 valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
I’uso di mezzi meccanici
Porzione di muro Villa Pignatelli 10,00 0,400 3,500 14,00
Porzione di muro ingresso CLMG 5,00 0,400 2,000 4,00
SOMMANO m? 18,00 166,84 3°003,12
9 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
PUG2024/ |meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali
01.E02.043.0 |valutazione a volume
03 Trave cordolo recinzione traversa Viale Virgilio 33,00 0,300 0,300 2,97
Blocchi in pietra vari 100,00 0,25 0,500 0,250 3,13
SOMMANO m? 6,10 34,96 213,26
10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
PUG2024/ |risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
01.E01.061.0 |se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale
01 scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino
ad una distanza di km 15
Pannelli recinzione: vedi voce n°4 (408.59/7850 = 0.05 mc) 0,05
Vedi voce n° 6 [m* 2.98] 2,98
Vedi voce n° 8 [m? 18.00] 18,00
Vedi voce n° 9 [m® 6.10] 6,10
risulta dalla potatura: stimati 10 mc 10,00
risulta decespugliamento polloni 3,00
materiale scavato:
Vedi voce n° 7 [m* 328.27] 0,70 229,79
SOMMANO m? 269,92 18,78 5'069,10
11 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
PUG2024/ |gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta
11.1S02.001. |proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla
011 caratterizzazione del rifiuto: si faccia riferiento alla lavorazione
PUG2023-E 01.34a
Pannelli recinzione: vedi voce n°4 (408.59/1000 = 0.41 t) 0,41
Vedi voce n° 6 [m* 2.98] 2,00 5,96
Vedi voce n° 8 [m?* 18.00] 1,90 34,20
Vedi voce n° 9 [m? 6.10] 1,90 11,59
Risulta potatura (10 me * 0,4 t/mc) 4,00
Risulta del decespugliamento polloni (5 mc * 0,4 t/mc) 3,00
materiale scavato
Vedi voce n° 7 [m? 328.27] 1,90 0,700 436,60
SOMMANO - 495,76 18,00 8'923,68
A RIPORTARE 37°189,45

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num. Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°189,45
12 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la
PUG2024/ |lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in
03.INF01.01 |modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modif ... a dare il
5.003 lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato in misto
granulometrico con leganti naturali
Misto granulare stabilizzato compresa la compattazione: Viale
Virgilio *(lung.=110,00+15) 125,00 1,300 0,200 32,50
Misto granulare stabilizzato compresa la compattazione: Traversa e
area ingresso 40,00 1,300 0,450 23,40
SOMMANO m? 55,90 33,68 1'882,71
13 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
PUG2024/ |cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
01.E04.001.0 |operazioni di media-grande entitd, eseguito secondo ... perfetta
05 regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi 250 kg/mc
Magrone fondazione (10 cm) *(lung.=6+33+110+15)*(larg.=1,1+2*
0,1) 164,00 1,300 0,100 21,32
Magrone sede pavimento marciapiede da aggiungere lungo Viale
Virgilio *(lung.=25+85) 110,00 0,280 0,100 3,08
Magrone sede pavimento marciapiede lungo traversa Viale Virgilio 33,00 1,200 0,100 3,96
Magrone sede zoccolatura area ingresso C.L.M.G. 7,00 0,250 0,100 0,18
SOMMANO m? 28,54 189,52 5°408,90
14 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
PUG2024/ |entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
01.E01.027.0 |stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
01 altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. da prelevarsi entro 100
m dal sito d’impiego
Risezionamento del profilo del terreno con materiale
precedentemente rimosso, secondo le indicazione della D.L.
Vedi voce n° 7 [m?* 328.27] 0,10 32,83
Rinterro:
Lato interno muro *(lung.=150,00+15) 165,00 0,650 0,350 37,54
Lato esterno muro (viale vrigilio e Villa Pignatelli) *(lung.=110,00+
15+7) 132,00 0,300 0,300 11,88
Lato esterno muro (traversa viale virgilio) 33,00 1,250 0,300 12,38
SOMMANO m? 94,63 13,54 17281,29
15 Sola fornitura di ghiaietto calcareo. Fornitura di ghiaia derivata dalla
PUG2024/ |frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5 fino a cm
16.0V10.005 |4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a pi¢ d’opera;
.001 Sono esclusi eventuali costi di tiro in alto. vedi voce
Lato interno muro 150,00 0,650 0,150 14,63
Villa Pignatelli *(larg.=0,65+0,25) 15,00 0,900 0,150 2,03
SOMMANO m? 16,66 25,30 421,50
16 Stendimento di materiali pacciamanti a mano e con l'ausilio di piccoli
PUG2024/ |mezzi meccanici escluso il tiro in alto per uno spessore medio pari a
16.0V10.011 |cm 5; Rullatura e completamento manuale ... .
.001 Sono altresi esclusi i costi relativi alla preparazione dei terreni e
livellamento manuale. Ghiaia, ghiaietto e sabbia
Lato interno muro *(lung.=150,00+15) 165,00 0,650 107,25
Villa Pignatelli *(larg.=0,65+0,25) 15,00 0,900 13,50
SOMMANO m? 120,75 7,02 847,67
17 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C,
PUG2024/ |prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
01.E04.069.0 |rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... misura, posta in
A RIPORTARE 47°031,52

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°031,52
01 opera a regola darte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. a maglia
quadra in acciaio di qualita B450C
Marciapiede diametro 8mm 10*10 dati oppo 8 kg*/m”2 *(lung.=33+
5) 38,00 1,000 8,000 304,00
SOMMANO kg 304,00 2,44 741,76
18 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PUG2024/ |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
01.E04.057.0 |puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... le casseforme a
03 contatto con il calcestruzzo per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Casseri trave fondazione *(lung.=6+33+110+15)*(larg.=2*0,45) 164,00 0,900 147,60
SOMMANO m? 147,60 39,40 5'815,44
19 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PUG2024/ |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
01.E04.057.0 |puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rate secondo la
05 superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per
pareti rettilinee in elevazione
Casseri trave muro in elevazione (0.8+ 0.1 + 0.4 m) *(lung.=6+33+
110-4+15)*(larg. =2*(0,8+0,1+0,4)) 160,00 2,600 416,00
Scorporo casseri pilastri *(lung.=0,3*2)*(larg.=0,8+0,1+0,4) 9,00 0,60 1,300 -7,02
Scorporo casseri pilastri cippi *(lung.=0,5*2)*(larg.=0,8+0,1+0,4) 2,00 1,00 1,300 -2,60
Sommano positivi m? 416,00
Sommano negativi m? -9,62
SOMMANO m? 406,38 40,81 16'584,37
20 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PUG2024/ |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
01.E04.057.0 |puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... a regola d'arte
07 e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo per pilastri
Casseri pilastri *(lung.=2*(0,3+0,3))*(larg.=0,4+3) 9,00 1,20 3,400 36,72
Casseri pilastri cippi *(lung.=2*(0,5+0,5))*(larg.=0,4+3) 2,00 2,00 3,400 13,60
SOMMANO m? 50,32 43,13 2°170,30
21 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
PUG2024/ |classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari
01.E04.009.0 |a 31,5 mm, classe di lavorabilitd (slump) ... d'arte, esclusi i soli
05 ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi rovesce e di
collegamento C32/40 (Rck 40 N/mmq)
Trave di fondazione (1.2 m x 0.4 m) *(lung.=6+33+110+15) 164,00 1,200 0,400 78,72
SOMMANO m? 78,72 201,41 15°855,00
22 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
PUG2024/ |classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari
01.E04.017.0 |a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) ... ‘'arte, esclusi i soli
05 ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pareti di spessore >=
150 mm C32/40 (Rck 40 N/mmq)
trave muro (0.3 m x 1.3 m) sez. media *(lung.=6+33+110-4+15)*(H/
peso=0,4+0,8+0,1) 160,00 0,300 1,300 62,40
Scorporo pilastri *(lung.=0,3*0,3)*(larg.=0,8+0,1+0,4) 9,00 0,09 1,300 -1,05
Scorporo pilastri cippi *(lung.=0,5%0,5)*(larg.=0,8+0,1+0,4) 2,00 0,25 1,300 -0,65
Sommano positivi m* 62,40
Sommano negativi m? -1,70
SOMMANO m? 60,70 204,41 12°407,69
A RIPORTARE 100°606,08

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100°606,08
23 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
PUG2024/ |classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari
01.E04.025.0 |a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) ... soli ponteggi,
05 casseforme e acciaio di armatura: per pilastri di superficie trasversale
>= 800 cmq C32/40 (Rck 40 N/mmq)
Pilastri *(lung.=0,3*0,3)*(larg.=0,4+3) 9,00 0,09 3,400 2,75
Pilastri cippi *(lung.=0,5%0,5)*(larg.=0,4+3) 2,00 0,25 3,400 1,70
SOMMANO m? 4,45 215,53 959,11
24 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio
PUG2024/ |quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 37 a42 m
01.E04.047.0 1,00
03
SOMMANO cad 1,00 308,88 308,88
25 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio per
PUG2024/ |ogni mc pompato, con braccio da 37 a42 m
01.E04.047.0 | Vedi voce n° 21 [m? 78.72] 78,72
07 Vedi voce n° 22 [m? 60.70] 60,70
Vedi voce n° 23 [m?® 4.45] 4,45
SOMMANO m? 143,87 15,12 2°175,31
26 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio
PUG2024/  |riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento
01.E04.047.0 2,00
11
SOMMANO cad 2,00 153,15 306,30
27 Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il
PUG2024/ |drenaggio dei muri di fondazione, costituito da membrana bitume
01.E11.025.0 |distillato-polimero elastoplastomerica armata coraz ... ngitudinale e di
01 almeno 15 cm alle testate dei teli armata con tessuto non tessuto di
poliestere con additivo antiradice
Impermeabilizzazione muro c.a. interrato *(larg.=0,65+0,45) 149,00 1,100 163,90
Impermeabilizzazione muro c.a. interrato: muro divisorio interno
comprensori *(larg.=0,65+0,45%2+0,25) 15,00 1,800 27,00
SOMMANO m? 190,90 27,62 5272,66
28 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
PUG2024/ |e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
01.E04.067.0 |compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... icazione rilasciato dal
01 Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP. acciaio tipo B450C
Armatura trave fondazione (38 kg/mc)
*(lung.=6+33+110+15)*(larg.=0,4*1,2) 164,00 0,480 38,000/ 2991,36
Armatura trave muro (48 kg/mc)
*(lung.=6+33+85+25)*(larg.=1,3*0,3) 149,00 0,390 70,000/  4°067,70
Armatura pilastro (69 kg/mc)
*(larg.=0,3%0,3) 11,00 3,00 0,090/ 69,000 204,93
SOMMANO kg 7°263,99 2,30 16'707,18
29 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste
PUG2024/ |in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
01.E12.013.0 |massetto di fondazione da pagarsi a parte, comp ... istero per dare il
01 lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata 200 x
200 mm, spessore 25 mm, grigie
Marciapiede delle dimensioni e colore analogo all'esistente: traversa
Viale Virgilio 33,00 1,250 41,25
Marciapiede delle dimensioni e colore analogo all'esistente: Viale
A RIPORTARE 41,25 126°335,52

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

41,25

126°335,52

30
NP02

31
PUG2024/
01.E10.025.0
01

32
NP06

33
NPO7

34
PUG2024/
03.INFOI.11
3.001

35

Virgilio

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di recinzione in acciaio costituita dagli
elementi metallici indicati negli elaborati grafici di progetto (TAV 07)
indicanti tipologie e dimensioni, compr ... orti e montaggi, ai
materiali di consumo, al deposito dei materiali e ad ogni altro onere
non espressamente specificato.

Recinzione metallica come da tavola di progetto. stimati 9.000 kg

SOMMANO kg

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
500 °C previo decappaggio, sciacquaggio € quanto altro necessario
per ottenere un prodotto finito strutture di peso superiore a 80 kg
Vedi voce n° 30 [kg 9 000.00]

SOMMANO kg

Trattamento di verniciatura a polvere degli elementi costituenti la
recinzione metallica e precedentamente zincati a caldo. La
verniciatura a polvere sara specifica per strutture d ... per trasporti ,
ai materiali di consumo, al deposito dei materiali e ad ogni altro onere
non espressamente specificato.

Verniciatura a polvere

Vedi voce n° 30 [kg 9 000.00]

SOMMANO kg

Fornitura di rivestimento in pietra di Trani o similare
esagonaleirregolare, spessore medio 4 cm sbozzate, come da elaborati
grafici, ed in completa analogia all'esistente rivestimento murario del
CLMG e SNMG.

Rivestimento laterale porzione di muro in c.a.come da elaborati
graficii (TAV 06); spessore medio 4 cm, forma esagonale, lato = 10
cm; spessore massimo giunti di malta= 1 cm, sbozzate. 1l tutto in
completa analogia all'esistente muro perimetrale del CLMG e della
SNMG:

Lato interno *(lung.=6+33+110-4+15)

Lato esterno *(lung.=6+33+110-4+15)

Rivestimento pilastri in c.a.come da elaborati graficii (TAV_);
spessore medio 4 cm, forma rettangolare (30 cm x 20 cm); spessore
massimo giunti di malta =1 cm, sbozzate. *(lung.=3-0,9)*(larg.=4*
0,3)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea
dura proveniente dalle cave di Soleto, lavorati come di seguito
specificato sulla faccia vista e con gli assetti ... e magistero per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove
occorra: Spessore cm 10 Liscio

Rivestimento estradosso porzione muro in c.a. (coprimuro) come da
elaborati grafici (TAV 06); altezza 10 cm, forma toroidale,
bocciardata. Il tutto in completa analogia all'esistente muro
perimetrale del CLMG e della SNMG. *(lung.=149,00-4+15)
Rivestimento estradosso pilastri *(lung.=0,5*0,5)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cemento vibrato,

11,00

9,00

110,00

160,00
160,00

2,10

160,00
0,25

0,250

0,900
0,900

1,200

0,600

27,50

68,75

9°000,00

9000,00

9000,00

9°000,00

9°000,00

9000,00

144,00
144,00

27,72

315,72

96,00
2,25

98,25

42,98 2'954,88

18,82 1697380,00

0,70 6300,00

4,54 40860,00

228,20 72°047,30

115,27 117325,28

A RIPORTARE

4297202,98

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4297202,98
PUG2024/  |delle dimensioni di cm 10x25x100, posati su adeguata fondazione in
11.IS01.005. |cls, gia predisposta, compreso l'onere del rinfianco esterno.
003 Cordolo traversa Viale Virgilio 33,00 33,00
Cordolo zona "Benvenuti a Taranto" 7,00 7,00
Cordolo zona ingresso CLMG 6,00 6,00
SOMMANO m 46,00 35,16 1'617,36
36 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso
PUG2024/ |di cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso
03.INFO1.15 |rullatura spessore finito di 10 cm
1.001 Ripristino stato dei luoghi area ingresso CLMG e conferimento
idonea pendenza secondo le indicazioni della D.L. 7,00 1,500 10,50
SOMMANO m? 10,50 12,49 131,15
37 Spostamento di n.1 palo di illuminazione seondo le indicazioni della
NPO03 D.L. La voce ¢ comprensiva di tutte le opere accessorie (basamento,
etc), dei ripristini delle aree e dellla pr ... ne della nuova area di
posizionamento, nonche quant'altro necessario a dare il lavoro finito e
a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 42491 42491
38 Fornitura e posa in opera di geomalta minerale certificata, colabile a
NP04 presa normale (60 min.), a base di geolegante, a bassissimo contenuto
di polimeri petrolchimici ed esente da .. a di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 ad
effetto espansivo per l'ancoraggio.
Malta inghisaggio *(par.ug.=165/3) 55,00 0,364 20,02
(3.14%0.0761%0.4) mq * (7,61) cm = 0.364
SOMMANO m2/cm 20,02 40,40 808,81
39 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate,
NPO5 serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da
eseguirsi in sito o in officina ... ico, ’avvicinamento al luogo di posa
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte.
Revisione di due cancelli (ingresso aree di cantiere e fabbricato lungo
lato confine con Villa Pignatelli 2,00 3,50 3,500 24,50
SOMMANO mq 24,50 39,78 974,61
Parziale LAVORI A CORPO euro 4337159,82
TOTALE euro 4337159,82
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num.Ond IMPORTI | . .
TXIEiF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/l :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 0G 1 433159,82 (100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 433159,82 100,000

Taranto, 29/10/2024

I Tecnici:

T.V. Fabio SOVERETO
C°1~ PAPPALEPORE Vincenzo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ministero della Difesa ['CME AGG 2024 2 agosto.dcf' (\rifmt26bs01\MarigenimilTA\AREA CINCNAV\5 - PROGETTAZIONE\S.1_recinz. CLMG\02_PE\Pr
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