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Taranto, 29/10/2024

Lavori di: "Realizzazione di parte del muro perimetrale del Comprensorio 
Logistico Mar Grande della Marina Militare in Viale Virgilio Taranto"

Ministero della Difesa

I TECNICI:

T.V. Fabio SOVERETO
C°1̂  PAPPALEPORE Vincenzo

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di tutto il materiale presente nell'area di cantiere (opere in ferro, in plastica,
NP01 in pvc, guaine, etc) previa analisi, compreso l'accatastamento, il trasporto alle pubbliche

discariche autorizzate con rilascio della certificazione dei rifiuti.
SOMMANO a corpo 1,00 2 2́15,42 2 2́15,42 616,48 27,827

2 Fornitura e posa in opera di recinzione in acciaio costituita dagli elementi metallici
NP02 indicati negli elaborati grafici di progetto (TAV 07) indicanti tipologie e dimensioni,

compr ... orti e montaggi, ai materiali di consumo, al deposito dei materiali e ad ogni
altro onere non espressamente specificato.

SOMMANO kg 9 0́00,00 18,82 169 3́80,00 83 1́65,58 49,100

3 Spostamento di n.1 palo di illuminazione seondo le indicazioni della D.L. La voce è
NP03 comprensiva di tutte le opere accessorie (basamento, etc), dei ripristini delle aree e

dellla pr ... ne della nuova area di posizionamento, nonchè quant'altro necessario a dare
il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 424,91 424,91 114,70 26,994

4 Fornitura e posa in opera di geomalta minerale certificata, colabile a presa normale (60
NP04 min.), a base di geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente

da  ... a di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6
ad effetto espansivo per l'ancoraggio.

SOMMANO m2/cm 20,02 40,40 808,81 114,93 14,210

5 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti,
NP05 recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da eseguirsi in sito o in officina

... ico, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 24,50 39,78 974,61 280,98 28,830

6 Trattamento di verniciatura a polvere degli elementi costituenti la recinzione metallica e
NP06 precedentamente zincati a caldo. La verniciatura a polvere sarà specifica per strutture d

...  per trasporti , ai materiali di consumo, al deposito dei materiali e ad ogni altro onere
non espressamente specificato.

SOMMANO kg 9 0́00,00 4,54 40 8́60,00 10 3́49,84 25,330

7 Fornitura di rivestimento in pietra di Trani o similare esagonaleirregolare, spessore
NP07 medio 4 cm sbozzate, come da elaborati grafici, ed in completa analogia all'esistente

rivestimento murario del CLMG e SNMG.
SOMMANO mq 315,72 228,20 72 0́47,30 19 9́19,64 27,648

8 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,
PUG2024/ compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
01.E01.005.0 cm, il ... ll’ambito del cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
01 simili o con trovanti fino ad 1 mc)

SOMMANO m³ 328,27 9,54 3 1́31,70 2 2́58,27 72,110

9 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal
PUG2024/ sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
01.E01.027.0 la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. da prelevarsi
01 entro 100 m dal sito d’impiego

SOMMANO m³ 94,63 13,54 1́ 281,29 1́ 127,92 88,030

10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
PUG2024/ qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
01.E01.061.0 distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
01 conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15

SOMMANO m³ 269,92 18,78 5 0́69,10 1́ 688,52 33,310

11 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata
PUG2024/ con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o
01.E02.007.0 profondità, ... a perfetta regola d’arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti
01 demolite, eseguita con l’uso di mezzi meccanici

SOMMANO m³ 18,00 166,84 3 0́03,12 1́ 906,38 63,480

12 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L., di
PUG2024/ conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a mano o con l’ausilio di mezzi
01.E02.023.0 meccanic ...  quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. di conglomerati

COMMITTENTE: Ministero della Difesa

A   R I P O R T A R E 299 1́96,26 121́ 543,24
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 299 1́96,26 121́ 543,24

05 non armati, eseguito con mezzi meccanici
SOMMANO m³ 2,98 203,46 606,31 410,65 67,730

13 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
PUG2024/ l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume
01.E02.043.0 SOMMANO m³ 6,10 34,96 213,26 209,12 98,060
03
14 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e
PUG2024/ rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi
01.E02.163.0 di recinzioni in pannelli grigliati
01 SOMMANO kg 408,59 1,02 416,76 416,76 100,000

15 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
PUG2024/ preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
01.E04.001.0 eseguito secondo ...  perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
05 acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi 250 kg/mc

SOMMANO m³ 28,54 189,52 5 4́08,90 415,40 7,680

16 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
PUG2024/ esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
01.E04.009.0 lavorabilità (slump)  ... d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura:
05 travi rovesce e di collegamento C32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO m³ 78,72 201,41 15 8́55,00 1́ 041,67 6,570

17 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
PUG2024/ esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
01.E04.017.0 lavorabilità (slump)  ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura:
05 per pareti di spessore >= 150 mm C32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO m³ 60,70 204,41 12 4́07,69 804,02 6,480

18 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
PUG2024/ esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
01.E04.025.0 lavorabilità (slump)  ... soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pilastri di
05 superficie trasversale >= 800 cmq C32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO m³ 4,45 215,53 959,11 88,33 9,210

19 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio quota fissa per
PUG2024/ montaggio e posizionamento, braccio da 37 a 42 m
01.E04.047.0 SOMMANO cad 1,00 308,88 308,88 0,00
03
20 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio per ogni mc pompato,
PUG2024/ con braccio da 37 a 42 m
01.E04.047.0 SOMMANO m³ 143,87 15,12 2 1́75,31 0,00
07
21 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio riposizionamento
PUG2024/ della pompa oltre il normale piazzamento
01.E04.047.0 SOMMANO cad 2,00 153,15 306,30 0,00
11
22 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
PUG2024/ compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
01.E04.057.0 un'altezza di 4 m da ... le casseforme a contatto con il calcestruzzo per fondazioni
03 rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)

SOMMANO m² 147,60 39,40 5 8́15,44 5 1́60,62 88,740

23 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
PUG2024/ compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
01.E04.057.0 un'altezza di 4 m da ... rate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
05 con il calcestruzzo per pareti rettilinee in elevazione

SOMMANO m² 406,38 40,81 16 5́84,37 14 0́83,45 84,920

24 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
PUG2024/ compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
01.E04.057.0 un'altezza di 4 m da ...  a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
07 casseforme a contatto con il calcestruzzo per pilastri

SOMMANO m² 50,32 43,13 2 1́70,30 1́ 822,62 83,980

25 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
PUG2024/ misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
01.E04.067.0 nonché ... icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
01 Consiglio Superiore dei LL.PP. acciaio tipo B450C

COMMITTENTE: Ministero della Difesa

A   R I P O R T A R E 362 4́23,89 145 9́95,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 362 4́23,89 145 9́95,88

SOMMANO kg 7 2́63,99 2,30 16 7́07,18 8 9́16,62 53,370

26 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in
PUG2024/ possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
01.E04.069.0 Presi ... misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. a
01 maglia quadra in acciaio di qualità B450C

SOMMANO kg 304,00 2,44 741,76 373,33 50,330

27 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
PUG2024/ contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio,
01.E10.025.0 sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito strutture di peso
01 superiore a 80 kg

SOMMANO kg 9 0́00,00 0,70 6 3́00,00 886,41 14,070

28 Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri
PUG2024/ di fondazione, costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica
01.E11.025.0 armata coraz ... ngitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli armata con tessuto
01 non tessuto di poliestere con additivo antiradice

SOMMANO m² 190,90 27,62 5 2́72,66 1́ 084,06 20,560

29 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta
PUG2024/ di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,
01.E12.013.0 comp ... istero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata
01 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie

SOMMANO m² 68,75 42,98 2 9́54,88 754,38 25,530

30 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e
PUG2024/ compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della
03.INF01.01 prova AASHO modif ...  a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale
5.003 costipato in misto granulometrico con leganti naturali

SOMMANO m³ 55,90 33,68 1́ 882,71 195,22 10,369

31 Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle
PUG2024/ cave di Soleto, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti  ...
03.INF01.11 e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove
3.001 occorra: Spessore cm 10 Liscio

SOMMANO m² 98,25 115,27 11́ 325,28 2 5́22,14 22,270

32 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo
PUG2024/ 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura spessore finito di 10 cm
03.INF01.15 SOMMANO m² 10,50 12,49 131,15 76,86 58,610
1.001
33 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cemento vibrato, delle dimensioni
PUG2024/ di cm 10x25x100, posati su adeguata fondazione in cls, già predisposta, compreso
11.IS01.005. l'onere del rinfianco esterno.
003 SOMMANO m 46,00 35,16 1́ 617,36 1́ 381,06 85,390

34 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
PUG2024/ 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso
11.IS02.001. il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: si faccia riferiento alla lavorazione
011 PUG2023-E 01.34a

SOMMANO - 495,76 18,00 8 9́23,68 0,00

35 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa secondo la
PUG2024/ forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della
16.OV06.001 potatura a tutta  ... nto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti in
.005 parchi o giardini esemplari di altezza da 8 a 12 m

SOMMANO cad 10,00 270,61 2 7́06,10 0,00

36 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie esclusa quella di ringiovanimento,
PUG2024/ intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
16.OV08.003 necessario, ... sporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di
.003 smaltimento: Per arbusti isolati altezza da 1 a 1,5 m

SOMMANO cad 500,00 10,86 5 4́30,00 0,00

37 Decespugliamento di area boscata, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con
PUG2024/ salvaguardia dell’eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l’onere
16.OV08.021 di smaltimento su aree ad alta densità di infestanti
.003 SOMMANO m² 3 4́00,00 1,61 5 4́74,00 0,00

COMMITTENTE: Ministero della Difesa

A   R I P O R T A R E 431́ 890,65 162 1́85,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 431́ 890,65 162 1́85,96

38 Sola fornitura di ghiaietto calcareo. Fornitura di ghiaia derivata dalla frantumazione di
PUG2024/ rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava,
16.OV10.005 trasporto e scarico a piè d’opera; Sono esclusi eventuali costi di tiro in alto. vedi voce
.001 SOMMANO m³ 16,66 25,30 421,50 0,00

39 Stendimento di materiali pacciamanti a mano e con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
PUG2024/ escluso il tiro in alto per uno spessore medio pari a cm 5; Rullatura e completamento
16.OV10.011 manuale ... .
.001 Sono altresì esclusi i costi relativi alla preparazione dei terreni e livellamento manuale.

Ghiaia, ghiaietto e sabbia
SOMMANO m² 120,75 7,02 847,67 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 433 1́59,82 162 1́85,96 37,443

T O T A L E   euro 433 1́59,82 162 1́85,96 37,443
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COMMITTENTE: Ministero della Difesa

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 433 1́59,82 162 1́85,96 37,443

C:001 OG 1 euro 433 1́59,82 162 1́85,96 37,443

C:001.001
 
    Demolizioni e Rimozioni euro 23 1́96,67 5 8́17,66 25,080

C:001.002
 
    Ricostruzione euro 394 6́89,08 153 5́51,86 38,905

C:001.003
 
    Smaltimento euro 15 2́74,07 2 8́16,44 18,439

TOTALE  euro 433 1́59,82 162 1́85,96 37,443

 
    Taranto, 29/10/2024

I Tecnici:
T.V. Fabio SOVERETO

C°1̂  PAPPALEPORE Vincenzo
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COMMITTENTE: Ministero della Difesa  ['CME AGG 2024_2 agosto.dcf'   (\\rifmt26bs01\MarigenimilTA\AREA_CINCNAV\5 - PROGETTAZIONE\5.1_recinz. CLMG\02_PE\Progetto Muro\2024\MAGGIO 2024\C.M.E\02 AGOSTO\)  v.1/39]

A   R I P O R T A R E 
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