TARANTO
2°UFFICIO LAVORI
AREA CINCNAV

LR R R e o

PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 41 D. Lgs 36/2023)

“Comprensorio Logistico Mar Grande - Messa in sicurezza e trasformazione di

una porzione del muro perimetrale in Viale Virgilio”.

R.T. 10 - QUADRO DI INCIDENZA DELLA
MANODOPERA

CAP.: 7120-20 CC.EE.: 107221 - 059123 Codice ID: 4905

Importo Capitolato € 566.015,80 (Oneri di legge inclusi)

Durata dei Lavori Giorni: 180 (centoottanta)

Taranto, li

|Firmato Digitalmente da/Signed by:

I PROGETTISTI: | FABIO SOVERETO

|

|

T.V. ([NFR) Fabio SOVERETO | unedi 18 novembre 2024 13:01:15 :
|

C°1™MMTG PAPPALEPORE Vincenzo : VINCENZO PAPPALEPORE :
|

| In Data/On Date

| lunedi 18 novembre 2024 12:03:32 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
C.V. Teodoro NICOLAZZO

|Firmato Digitalmente da/Signed by:

| TEODORO NICOLAZZO
I

| In Data/On Date
lunedi 18 novembre 2024 15:26:06



DIREZIONE DEL GENIO PER LA M.M. -
TARANTO

2° UFFICIO LAVORI AREA CINCNAV

pag. 1

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di: "Realizzazione di parte del muro perimetrale del Comprensorio
Logistico Mar Grande della Marina Militare in Viale Virgilio Taranto"

COMMITTENTE: | Ministero della Difesa

Taranto, 29/10/2024

| TECNICI:

T.V. Fabio SOVERETO
C°1* PAPPALEPORE Vincenzo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Rimozione di tutto il materiale presente nell'area di cantiere (opere in ferro, in plastica,
NPO1 in pvc, guaine, etc) previa analisi, compreso l'accatastamento, il trasporto alle pubbliche
discariche autorizzate con rilascio della certificazione dei rifiuti.
SOMMANO a corpo 1,00 27215,42 2215,42 616,48 27,827
2 Fornitura e posa in opera di recinzione in acciaio costituita dagli elementi metallici
NP02 indicati negli elaborati grafici di progetto (TAV 07) indicanti tipologie e dimensioni,
compr ... orti ¢ montaggi, ai materiali di consumo, al deposito dei materiali e ad ogni
altro onere non espressamente specificato.
SOMMANO kg|  9°000,00 18,82 169°380,00 83°165,58| 49,100
3 Spostamento di n.1 palo di illuminazione seondo le indicazioni della D.L. La voce ¢
NPO3 comprensiva di tutte le opere accessorie (basamento, etc), dei ripristini delle aree e
dellla pr ... ne della nuova area di posizionamento, nonché quant'altro necessario a dare
il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 42491 424,91 114,70 26,994
4 Fornitura e posa in opera di geomalta minerale certificata, colabile a presa normale (60
NP04 min.), a base di geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente
da ... a di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6
ad effetto espansivo per l'ancoraggio.
SOMMANO m2/cm 20,02 40,40 808,81 114,93 14,210
5 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti,
NPO05 recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da eseguirsi in sito o in officina
... ico, I’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq 24,50 39,78 974,61 280,98| 28,830
6 Trattamento di verniciatura a polvere degli elementi costituenti la recinzione metallica e
NP06 precedentamente zincati a caldo. La verniciatura a polvere sara specifica per strutture d
... per trasporti , ai materiali di consumo, al deposito dei materiali e ad ogni altro onere
non espressamente specificato.
SOMMANO kg|  9°000,00 4,54 40°860,00 10349,84| 25,330
7 Fornitura di rivestimento in pietra di Trani o similare esagonaleirregolare, spessore
NP07 medio 4 cm sbozzate, come da elaborati grafici, ed in completa analogia all'esistente
rivestimento murario del CLMG e SNMG.
SOMMANO mq 315,72 228,20 72°047,30 19°919,64| 27,648
8 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m,
PUG2024/ |compresi I’estrazione e 1’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
01.E01.005.0 |cm, il ... II’ambito del cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
01 simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO m? 328,27 9,54 3'131,70 2258,27 72,110
9 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal
PUG2024/  |sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
01.E01.027.0 |la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. da prelevarsi
01 entro 100 m dal sito d’impiego
SOMMANO m? 94,63 13,54 17281,29 1'127,92| 88,030
10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
PUG2024/ |qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
01.E01.061.0 |distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
01 conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15
SOMMANO m? 269,92 18,78 5°069,10 1'688,52| 33,310
11 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata
PUG2024/ |con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o
01.E02.007.0 |profondita, ... a perfetta regola d’arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti
01 demolite, eseguita con ’uso di mezzi meccanici
SOMMANO m? 18,00 166,84 3003,12 17906,38| 63,480
12 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L., di
PUG2024/ |conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a mano o con ’ausilio di mezzi
01.E02.023.0 |meccanic ... quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. di conglomerati
A RIPORTARE 2997196,26 121°543,24

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 299°196,26 121°543,24
05 non armati, eseguito con mezzi meccanici
SOMMANO m? 2,98 203,46 606,31 410,65 67,730
13 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
PUG2024/  |Tonere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume
01.E02.043.0 SOMMANO m?* 6,10 34,96 213,26 209,12| 98,060
03
14 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e
PUG2024/  |rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi
01.E02.163.0 |di recinzioni in pannelli grigliati
01 SOMMANO kg 408,59 1,02 416,76 416,76| 100,000
15 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
PUG2024/ |preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
01.E04.001.0 |eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
05 acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi 250 kg/mc
SOMMANO m? 28,54 189,52 5°408,90 415,40 7,680
16 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
PUG2024/ |esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
01.E04.009.0 |lavorabilita (slump) ... d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura:
05 travi rovesce e di collegamento C32/40 (Rck 40 N/mmq)
SOMMANO m? 78,72 201,41 157855,00 1°041,67| 6,570
17 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
PUG2024/  |esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
01.E04.017.0 |lavorabilita (slump) ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura:
05 per pareti di spessore >= 150 mm C32/40 (Rck 40 N/mmq)
SOMMANO m? 60,70 204,41 12°407,69 804,02| 6,480
18 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
PUG2024/  |esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
01.E04.025.0 |lavorabilita (slump) ... soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pilastri di
05 superficie trasversale >= 800 cmq C32/40 (Rck 40 N/mmq)
SOMMANO m? 4,45 215,53 959,11 88,33| 9,210
19 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio quota fissa per
PUG2024/ |montaggio e posizionamento, braccio da 37 a 42 m
01.E04.047.0 SOMMANO cad 1,00 308,88 308,88 0,00
03
20 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio per ogni mc pompato,
PUG2024/ |con braccioda 37a42m
01.E04.047.0 SOMMANO m? 143,87 15,12 2°175,31 0,00
07
21 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio riposizionamento
PUG2024/ |della pompa oltre il normale piazzamento
01.E04.047.0 SOMMANO cad 2,00 153,15 306,30 0,00
11
22 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
PUG2024/ |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
01.E04.057.0 |un'altezza di 4 m da ... le casseforme a contatto con il calcestruzzo per fondazioni
03 rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SOMMANO m? 147,60 39,40 5'815,44 5160,62| 88,740
23 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
PUG2024/ |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
01.E04.057.0 |un'altezza di 4 m da ... rate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
05 con il calcestruzzo per pareti rettilinee in elevazione
SOMMANO m? 406,38 40,81 16'584,37 14°083,45| 84,920
24 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
PUG2024/ |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
01.E04.057.0 |un'altezza di 4 m da ... a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
07 casseforme a contatto con il calcestruzzo per pilastri
SOMMANO m? 50,32 43,13 2°170,30 1'822,62| 83,980
25 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
PUG2024/ |misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
01.E04.067.0 |nonché ... icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
01 Consiglio Superiore dei LL.PP. acciaio tipo B450C
A RIPORTARE 362°423,89 145'995,88

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 362°423,89 1457995,88
SOMMANO kg|  77263,99 2,30 16707,18 8916,62| 53,370
26 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da azienda in
PUG2024/ |possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
01.E04.069.0 |Presi ... misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. a
01 maglia quadra in acciaio di qualita B450C
SOMMANO kg 304,00 2,44 741,76 373,33| 50,330
27 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
PUG2024/ |contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio,
01.E10.025.0 |sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito strutture di peso
01 superiore a 80 kg
SOMMANO kg|  9°000,00 0,70 6300,00 886,41 14,070
28 Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri
PUG2024/ |di fondazione, costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica
01.E11.025.0 |armata coraz ... ngitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli armata con tessuto
01 non tessuto di poliestere con additivo antiradice
SOMMANO m? 190,90 27,62 5272,66 1°084,06, 20,560
29 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta
PUG2024/ |di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,
01.E12.013.0 |comp ... istero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata
01 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie
SOMMANO m? 68,75 42,98 2'954,88 754,38 25,530
30 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e
PUG2024/ |compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della
03.INF01.01 |prova AASHO modif ... a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale
5.003 costipato in misto granulometrico con leganti naturali
SOMMANO m? 55,90 33,68 1'882,71 195,22 10,369
31 Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle
PUG2024/ |cave di Soleto, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti ...
03.INFO1.11 |e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove
3.001 occorra: Spessore cm 10 Liscio
SOMMANO m? 98,25 115,27 11°325,28 2522,14| 22,270
32 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo
PUG2024/ |32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura spessore finito di 10 cm
03.INFO1.15 SOMMANO m? 10,50 12,49 131,15 76,86, 58,610
1.001
33 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cemento vibrato, delle dimensioni
PUG2024/ |di cm 10x25x100, posati su adeguata fondazione in cls, gia predisposta, compreso
11.IS01.005. |l'onere del rinfianco esterno.
003 SOMMANO m 46,00 35,16 1'617,36 1'381,06/ 85,390
34 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
PUG2024/ |36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso
11.1S02.001. [il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: si faccia riferiento alla lavorazione
011 PUG2023-E 01.34a
SOMMANO - 495,76 18,00 8'923,68 0,00
35 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa secondo la
PUG2024/ |forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della
16.0V06.001 |potatura a tutta ... nto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti in
.005 parchi o giardini esemplari di altezza da 8 a 12 m
SOMMANO cad 10,00 270,61 27706,10 0,00
36 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie esclusa quella di ringiovanimento,
PUG2024/ |intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
16.0V08.003 |necessario, ... sporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di
.003 smaltimento: Per arbusti isolati altezzada 1 a 1,5 m
SOMMANO cad 500,00 10,86 5'430,00 0,00
37 Decespugliamento di area boscata, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con
PUG2024/ |salvaguardia dell’eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso 1’onere
16.0V08.021 |di smaltimento su aree ad alta densita di infestanti
.003 SOMMANO m?|  37400,00 1,61 5'474,00 0,00
A RIPORTARE 431°890,65 1627185,96

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 431°890,65 162°185,96
38 Sola fornitura di ghiaietto calcareo. Fornitura di ghiaia derivata dalla frantumazione di
PUG2024/  |rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava,
16.0V10.005 |trasporto e scarico a pi¢ d’opera; Sono esclusi eventuali costi di tiro in alto. vedi voce
.001 SOMMANO m? 16,66 25,30 421,50 0,00
39 Stendimento di materiali pacciamanti a mano e con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
PUG2024/ |escluso il tiro in alto per uno spessore medio pari a cm 5; Rullatura e completamento
16.0V10.011 jmanuale ... .
.001 Sono altresi esclusi i costi relativi alla preparazione dei terreni e livellamento manuale.
Ghiaia, ghiaietto e sabbia
SOMMANO m? 120,75 7,02 847,67 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 4337159,82 162°185,96| 37,443
TOTALE euro 4337159,82 162°185,96| 37,443

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 4337159,82 162°185,96 | 37,443
C:001 OG 1 euro 4337159,82 162°185,96 | 37,443
C:001.001 Demolizioni € Rimozioni euro 23'196,67 5'817,66| 25,080
C:001.002 Ricostruzione euro 394°689,08 153°551,86 | 38,905
C:001.003 Smaltimento euro 15274,07 2'816,44 | 18,439
TOTALE euro 4337159,82 162°185,96 | 37,443

Taranto, 29/10/2024

I Tecnici:
T.V. Fabio SOVERETO
C°1~ PAPPALEPORE Vincenzo

A RIPORTARE
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