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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

INDAGINI GEOLOGICHE - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
PERIMETRAZIONE E

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI INTERNI E DELLE
FACCIATE DELLA TORRE FARO DI S. ANDREA DI MISSIPEZZA - |.D.
6954 — E.F. 3608.

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

Data, 29/01/2025

IL TECNICO

| Firmato Digitalmente da/Signed by:
| CARMEN MARIA CONSOLE

In Data/On Date:
I lunedi 14 aprile 2025 15:30:01

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Analisi dinamiche di elementi quali tiranti e catene, verificati con eccitazione impulsiva
NPO1 (naturale o artificiale) al fine di confrontare tra vari elementi omologhi i parametri mo ...
tuzione grafica dei dati e certificazione del report di prova. - Compreso il trasporto in
andata e ritorno del personale
SOMMANO cad 10,00 307,67 3°076,70 1'720,50| 55,920
2 Prova durometrica in sito per la determinazione in modo indiretto e non distruttivo della
NP02 resistenza meccanica di materiali metallici.Incluso la preparazione della superfice ed esc
distruttive previste dalle tabelle C8.5.V e C8.5.VI lettera c).a catena. Incluso la
certificazione del report di prova.
SOMMANO cad 10,00 96,47 964,70 573,50| 59,449
3 Studio petrografico in sezione sottile al microscopio ottico che consenta di distinguere
PUG2025/ |tra legante ed aggregato, di analizzarne la composizione, le dimensioni dell’aggregato, il
02.R20.047.0|... gregato, di riconoscere la pietra da calce utilizzata e di trarre indicazioni sulle zone di
01 approvvigionamento vedi voce
SOMMANO cad 2,00 379,98 759,96 519,58 68,370
4 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo
PUG2025/  |scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento dell’attrezzatura.
15.1G01.001. SOMMANO cad 1,00 960,14 960,14 326,83 34,040
001
5 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso il viaggio del
PUG2025/  |personale dalla sede dell’Ente appaltante al cantiere, conteggiato una sola volta in andata
15.1G01.003. |e ritorno. vedi voce
001 SOMMANO km 100,00 7,92 792,00 209,40| 26,440
6 Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di
PUG2025/  |indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di
15.1G01.005. |trasporto. - per distanze fino a 300 m
001 SOMMANO cad 2,00 436,80 873,60 506,60| 57,990
7 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di
PUG2025/ |diametro 101 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e
15.1G01.013. |ciottoli (vedi classificazione AGI) o in roccia. - per profonditd dam 0 am 20 dal p.c.
001 SOMMANO m 20,00 122,48 2°449,60 1'311,76| 53,550
8 Impiego di corona diamantata, di diametro 101 mm, durante la perforazione in roccia.
PUG2025/  |vedi voce
15.1G01.015. SOMMANO m 20,00 64,00 1280,00 0,00
001
9 Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione
PUG2025/ |impiegando campionatori a pareti grosse, di diametro 100 mm e fustelle in PVC. - per
15.1G01.035. |prelievo dam 0 am 20 dal p.c.
001 SOMMANO cad 2,00 97,48 194,96 108,63| 55,720
10 Esecuzione di prova di resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi a
PUG2025/  |rotazione in conformita con le Raccomandazioni A.G.I., 1977. - per prelievo dam 0 a m
15.1G01.043. |20 dal p.c.
001 SOMMANO cad 2,00 290,10 580,20 400,40 69,010
11 Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m idonea
PUG2025/ |alla conservazione di Sm di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice
15.1G01.045. |copia. - per ciascuna cassetta
001 SOMMANO cad 2,00 47,44 94,88 58,19| 61,330
12 Compilazione di modulo stratigrafico per SONDAGGI STANDARD contenente i dati
PUG2025/ |di cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi,
15.1G01.068. |attrezzature e fluido uti ... ove in foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di
001 permeabilita, etc.): per ogni sondaggio fino a 40 m di lunghezza.
SOMMANO cad 2,00 63,25 126,50 126,50 100,000
13 Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) con penetrometro avente
PUG2025/ |capacita di spinta minima 10 t, equipaggiato per la misura e la registrazione continua
15.1G01.216. |della resiste ... denza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree
005 pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto
SOMMANO cad 2,00 219,79 439,58 168,89 38,420
A RIPORTARE 12°592,82 6°030,78
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 127592,82 6°030,78
14 Determinazione dell'indice RQD, comprensivo di misurazione degli spezzoni di carota
PUG2025/ |di
15.1G02.007. |sondaggio e di fotografia. - per ogni determinazione
001 SOMMANO cad 2,00 39,22 78,44 46,81 59,680
15 Determinazione del grado di saturazione con il metodo della saturazione completa. - per
PUG2025/ |ogni determinazione
15.1G02.011. SOMMANO cad 2,00 24,35 48,70 23,40/ 48,050
001
16 Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente): su
PUG2025/  |provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm
15.1G02.013. SOMMANO cad 2,00 26,50 53,00 9,36/ 17,660
001
17 Analisi granulometrica mediante vagliatura, compresa la determinazione degli indici
PUG2025/  |granulometrici caratteristici: per via secca, per quantita inferiori o uguali a 5 kg, con un
15.1G02.023. |massimo di 8 setacci
001 SOMMANO cad 2,00 47,06 94,12 14,04 14,920
18 Prova di permeabilita diretta, esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per ogni
PUG2025/  |determinazione: con permeametro a carico variabile
15.1G02.035. SOMMANO cad 1,00 140,73 140,73 58,50/ 41,570
001
19 Prova di compressione semplice non confinata (CNC), con carico di rottura inferiore a
PUG2025/ |10
15.1G02.059. |kg/cmq, su provino avente diametro inferiore o uguale a 10 cm, compreso il calcolo e la
001 preparazione del diagramma s-e. Per ogni provino. vedi voce
SOMMANO cad 2,00 55,28 110,56 56,16/ 50,800
20 Prospezione sismica in foro di sondaggio tipo DOWN-HOLE, in duplice acquisizione,
PUG2025/ |sia in onde di compressione P che in onde di taglio Sh, eseguita secondo le prescrizioni
15.1G03.020. |delle Nor ... ne e restituzione grafica dei risultati ottenuti in apposita relazione.
001 Allestimento postazione sulla verticale di prova
SOMMANO cad 2,00 103,85 207,70 195,03| 93,901
Parziale LAVORI A CORPO euro 13'326,07 6'434,08| 48,282
TOTALE euro 13'326,07 6'434,08| 48,282

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 13°326,07 6'434,08| 48,282
TOTALE euro 13°326,07 6'434,08| 48,282

Data, 29/01/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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