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COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

ID 2256 — Base Navale di Napoli — Lavori di messa in
sicurezza-risanamento conservativo vano scala secondario Palazzina
Comando e intradosso solaio alloggio ASI (MNAO0034).

MARIGENIMIL Taranto

Data, 24/07/2025

IL TECNICO
T.V. (INFR) Antonio FUMAI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione provvisionale di cantiere di atezza non inferiore a2.00 m
CAM25_PO01 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
.010.010.D |necessarie controventature, segnalazioni ... iurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallical
zZincata su tubi da ponteggio
Recinzione areadi cantiere * (lung.=3+3+3) 9,00 2,000 18,00
SOMMANO mq 18,00 18,46 332,28
2 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
CAM25 P03 |supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.010.035.A  |realizzato con l'impiego di tubi e giunti €/o manicotti spinottati. Per il
1°mese o frazione
Ponteggio interno vano scaa * (lung.=(4,6+5)* 2) 19,20 17,400 334,08
SOMMANO mq 334,08 26,95 9'003,46
3 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
CAM25_PO01 |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
.050.030.A |pvc, porta esternain materiae plastic ... ica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm
100 x 100 con vaso a sedere
Locali igienici di cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 121,73 121,73
4 Nolo di quadro di cantiere ASC a norma CEl 1713 di materiae
E.P.S.01 termoindurente, grado di protezione IP 65, completo di interruttore
tetrapolare con potere di interruzzione 10KA da 63 ... se bipolari piu
tera da 16A/220V, una tripolare piu terra da 16A/380V, una
tetrapolare piu neutro pitl terra da 32A/380V
Quadro di cantiere 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 52,74 52,74
5 Cartellonistica di sicurezza per segnalare aree di cantieri, divieti e
E.P.S.02 pericoli.
Segnaleticadi cantiere 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 3,86 11,58
ParzialeLAVORI A CORPO euro 9'521,79
TOTALE euro 9'521,79
Data, 24/07/2025
Il Tecnico
T.V. (INFR) Antonio FUMAI
A RIPORTARE
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