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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante
CAM25_A11 l’uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi
.010.002.A ... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici

(carbonato di ammonio). in fascia facile
SOMMANO mq 97,92 56,72 5´554,02 0,00

2 Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento
CAM25_A11 della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di
.010.009.A piccole pa ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro

delle opere in questione: in fascia facile
SOMMANO mq 9,79 56,72 555,29 345,17 62,160

3 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
CAM25_E03 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.010.010.A di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
(CAM) casseforme. Classe di resistenza C12/15

SOMMANO mc 0,10 142,75 14,28 1,11 7,760

4 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM25_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.B disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 1,00 35,61 35,61 18,72 52,580

5 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM25_E03 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg 7,85 2,53 19,86 3,51 17,650

6 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in
CAM25_E07 polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a
.030.020.C cupola  ...  di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata

diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm
SOMMANO mq 23,00 52,27 1´202,21 94,49 7,860

7 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm Pavimento in lastre di
CAM25_E13 marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto
.020.050.C di  ... ventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura
(CAM) finale. Marmo botticino Nuvolato

SOMMANO mq 31,00 138,75 4´301,25 0,00

8 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o
CAM25_E14 simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ...
.010.020.A iunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco

Carrara dello spessore di 3 cm
SOMMANO mq 6,21 182,05 1´130,53 0,00

9 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici
CAM25_E15 a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li
.080.020.B di ... gellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura

finale. Trani chiaro, altezza 10 cm
SOMMANO m 19,20 19,97 383,42 0,00

10 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con
CAM25_E16 fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
.010.030.A SOMMANO mq 246,73 5,24 1´292,87 0,00

11 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
CAM25_E16 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel
.020.030.A prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta
(CAM) comune di calce e sabbia

SOMMANO mq 246,73 26,57 6´555,62 0,00

12 Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già
CAM25_E16 predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti
.020.070.A silicei  ...  non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a
(CAM) base di leganti idraulici normalizzati

COMMITTENTE: MARIGENIMIL Taranto

A   R I P O R T A R E 21´044,96 463,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 21´044,96 463,00

SOMMANO mq 417,08 10,94 4´562,86 0,00

13 Intonaco deumidificante Realizzazione di intonaco deumidificante, all’interno e/o
CAM25_E16 all’esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla
.040.060.C presenza sia ... queo (µ) - = 10, conducibilità termica ((?10,dry) (W/m·K) - 0,35 e
(CAM) reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina

SOMMANO mq 32,64 86,46 2´822,05 0,00

14 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di
CAM25_E17 cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ...
.010.020.A nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o
(CAM) cartongesso dello spessore 12 mm

SOMMANO mq 145,17 44,01 6´388,93 1´721,82 26,950

15 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
CAM25_E21 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne.
.010.010.A Fissativo a base di resine acriliche
(CAM) SOMMANO mq 417,08 3,73 1´555,71 942,91 60,610

16 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base
CAM25_E21 di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli
.020.055.C inte ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
(CAM) superfici con idoneo fondo isolante.

SOMMANO mq 417,08 11,68 4´871,49 1´884,29 38,680

17 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base
CAM25_E21 di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli int
.020.055.G ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
(CAM) superfici con idoneo fondo isolante.

SOMMANO mq 50,00 14,25 712,50 225,93 31,710

18 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate,
CAM25_E21 prima della stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente: turapori
.040.040.B SOMMANO mq 20,70 7,41 153,39 92,40 60,240
(CAM)
19 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in legno già preparate, con
CAM25_E21 due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di
.040.050.B qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido
(CAM) SOMMANO mq 20,70 15,92 329,54 68,68 20,840

20 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera carteggiatura e spolveratura
CAM25_E21 di opere in ferro nuove non imbrattate
.050.005.A SOMMANO mq 122,00 3,97 484,34 376,33 77,700

21 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura accurata manuale o
CAM25_E21 meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in
.050.005.D avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione

facilmente asportabili
SOMMANO mq 132,40 5,35 708,34 0,00

22 Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di
CAM25_E21 fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo
.050.010.A SOMMANO mq 132,40 7,74 1´024,78 0,00

23 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a
CAM25_E21 metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo
.050.030.A perimetrale
(CAM) SOMMANO m 115,00 2,96 340,40 249,45 73,280

24 plafoniere Plafoniera tonda con piatto in acciaio per lampade ad incandescenza 60 W
CAM25_MT SOMMANO cad 6,00 56,13 336,78 0,00
.L03.060.001
25 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
CAM25_R02 Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A SOMMANO mq 417,08 2,91 1´213,70 943,05 77,700

26 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio,
CAM25_R02 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
.025.040.A elementi, l'on ... ei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
(CAM) Rimozione di portone interno o esterno in legno

COMMITTENTE: MARIGENIMIL Taranto

A   R I P O R T A R E 46´549,77 6´967,86
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 46´549,77 6´967,86

SOMMANO mq 3,60 14,54 52,34 40,67 77,700

27 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
CAM25_R02 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco
.040.010.A a vivo di muro
(CAM) SOMMANO mq 246,73 5,29 1´305,20 0,00

28 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili,
CAM25_R02 per uno spessore di 5 cm compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio.
.060.010.A Senza recupero di materiale
(CAM) SOMMANO mq 53,08 10,91 579,10 0,00

29 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
CAM25_R02 SOMMANO mc 11,50 27,63 317,75 246,89 77,700
.060.025.A
(CAM) Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5
30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
CAM25_R02 allo scarico. Senza recupero di materiale
.060.038.A SOMMANO mq 32,64 12,36 403,43 0,00
(CAM)
31 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di
CAM25_R02 struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in tavelle di laterizio
.080.010.A SOMMANO mq 256,57 7,27 1´865,26 1´449,31 77,700
(CAM)
32 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
CAM25_R03 parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle
.040.090.A armat ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera

a cazzuola per spessori fino a 2 cm
SOMMANO mq 77,59 139,83 10´849,41 0,00

33 Consolidamento con materiali compositi - Sistemi FRP Consolidamento di strutture in
CAM25_R03 calcestruzzo e muratura mediante la fornitura e posa in opera posa a secco di tessuto in
.080.020.B fibra d ... porto e intonaco finale.

Primo strato
SOMMANO mq 62,20 319,74 19´887,83 5´270,27 26,500

34 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM25_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.A zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 46,26 44,40 2´053,94 0,00

35 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso
CAM25_T01 l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli
.030.030.A oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre

dell'argano elevatore.
SOMMANO mc 46,26 45,40 2´100,20 0,00

36 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti.
EP 01 SOMMANO cadauno 1,00 225,72 225,72 0,00

37 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
EP 02 frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla

discari ... ata. Macerie edili con impurità fino al 30% codici CER 17 01 01, CER 17 01
02, CER 17 01 03, CER 17 01 06, CER 17 01 07.

SOMMANO kg 92´520,00 0,03 2´775,60 0,00

38 Impermeabilizzazione di terrazzi, su guaine preesistente, mediante applicazione con
EP 03 spatola d'acciaio di due mani di resina elastomerica a base acqua (tipo TERRAFLEX di

Kromax srl) ...  vecchie vernici protettive colorate in fase di distacco nonché la pulizia
delle superfici da polveri ed altri residui.

SOMMANO mq 100,00 44,98 4´498,00 1´747,00 38,839

39 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di castagno per finestre, curve o
EP 04 squadre, verniciate di colore bianco RAL 9012, a vetri, ad una o più ante o a vasistas,

costituit ... otezione alla pioggia in alluminio colore RAL 9012 da installare in
sovrapposizione alla parte inferiore del serramento.

SOMMANO mq 3,60 986,69 3´552,08 132,59 3,733

COMMITTENTE: MARIGENIMIL Taranto

A   R I P O R T A R E 97´015,63 15´854,59
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 97´015,63 15´854,59

Parziale LAVORI A CORPO euro 97´015,63 15´854,59 16,342

T O T A L E   euro 97´015,63 15´854,59 16,342
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 97´015,63 15´854,59 16,342

TOTALE  euro 97´015,63 15´854,59 16,342

     Data, 24/07/2025

Il Tecnico
T.V. (INFR) Antonio FUMAI
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