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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | ID 2256 — Base Navale di Napoli — Lavori di messa in
sicurezza-risanamento conservativo vano scala secondario Palazzina

Comando e intradosso solaio alloggio ASI (MNAQOO34).

COMMITTENTE: | MARIGENIMIL Taranto

Data, 24/07/2025

IL TECNICO
T.V. (INFR) Antonio FUMAI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Pulitura di marmi interni  rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante
CAM25_A11|I'uso di spazzole e pennelli morbidi; ¢ rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi
.010.002.A |... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici
(carbonato di ammonio). in fasciafacile
SOMMANO mq 97,92 56,72 5554,02 0,00
2 Consolidamento e fissaggio di pietre interne ¢ Preconsolidamento e consolidamento
CAM25_A11|della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. « Riadesione di
.010.009.A |piccole pa ... colata casistica relativa ale varie operazioni da effettuare per il restauro
delle opere in questione: in fasciafacile
SOMMANO mq 9,79 56,72 555,29 345,17| 62,160
3 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
CAM25_E03 | conformita ale norme tecniche vigenti. D max nominae dell'aggregato 30 mm, Classe
.010.010.A |di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
(CAM) casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc 0,10 142,75 14,28 1,11 7,760
4 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualungue tipo rette o centinate
CAM25_EO3 |per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.B |disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 1,00 35,61 35,61 18,72| 52,580
5 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme ale norme tecniche
CAM25_EOQ3 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A  |oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg 7,85 2,53 19,86 3,51 17,650
6 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in
CAM25_EOQ7 | polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a
.030.020.C |cupola ... di cdcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata
diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm
SOMMANO mq 23,00 52,27 1'202,21 94,49 7,860
7 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm Pavimento in lastre di
CAM25_E13 |marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto
.020.050.C |di ... ventuale formazione dei giunti di dilatazione, I'arrotatura, la lucidatura, la pulitura
(CAM) finale. Marmo botticino Nuvolato
SOMMANO mq 31,00 138,75 4'301,25 0,00
8 Soglielisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o
CAM25_E14|simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ...
.010.020.A |iunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco
Carraradello spessore di 3 cm
SOMMANO mq 6,21 182,05 1'130,53 0,00
9 Zoccalino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici
CAM25_E15 |avista lucidate e |e coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li
.080.020.B |di ... gellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura
finale. Trani chiaro, atezza10cm
SOMMANO m 19,20 19,97 383,42 0,00
10 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con
CAM25_E16 |fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi erifiniture.
.010.030.A SOMMANO mq 246,73 5,24 1292,87 0,00
11 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
CAM25_E16 |strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel
.020.030.A |prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta
(CAM) comune di calce e sabbia
SOMMANO mq 246,73 26,57 6'555,62 0,00
12 Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici gia
CAM25_E16 |predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti
.020.070.A |silice ... noninferiorea3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a
(CAM) base di leganti idraulici normalizzati
A RIPORTARE 21°044,96 463,00

COMMITTENTE: MARIGENIMIL Taranto
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodapera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 21°044,9% 463,00
SOMMANO mq 417,08 10,94 4'562,86 0,00
13 Intonaco deumidificante Realizzazione di intonaco deumidificante, al’interno €o
CAM25_E16 |dl’esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla
.040.060.C |presenza sia ... queo (1) - = 10, conducibilita termica ((?10,dry) (W/m-K) - 0,35 e
(CAM) reazione a fuoco - Classe A1. - Applicato amacchina
SOMMANO mq 32,64 86,46 2'822,05 0,00
14 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di
CAM25_E17 |cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti ala struttura portante costituita da pro ...
.010.020.A |nti, la sigillatura delle viti, il materide di fissaggio. Pannello in gesso protetto o
(CAM) cartongesso dello spessore 12 mm
SOMMANO mq 145,17 44,01 6°388,93 1'721,82| 26,950
15 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
CAM25_E21 |pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua a 50%, ad dta penetraziomne.
.010.010.A |Fissativo abase di resine acriliche
(CAM) SOMMANO mq 417,08 3,73 1'555,71 942,91 60,610
16 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base
CAM25 _E21 |di grassdllo di cace naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli
.020.055.C |inte... oarullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
(CAM) superfici con idoneo fondo isolante.
SOMMANO mq 417,08 11,68 4'871,49 1'884,29| 38,680
17 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base
CAM25_E21 |di grassello di calce, naturale, atossicaantimuffaed anticondensa, idonea anche negli int
.020.055.G |... o arullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
(CAM) superfici con idoneo fondo isolante.
SOMMANO mq 50,00 14,25 712,50 225,93 31,710
18 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o gia preparate,
CAM25_E21 |primadella stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente: turapori
.040.040.B SOMMANO mq 20,70 7,41 153,39 92,40| 60,240
(CAM)
19 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in legno gia preparate, con
CAM25_E21 |due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di
.040.050.B |quasiasi colorelucido o opaco. Smdto sintetico lucido
(CAM) SOMMANO mq 20,70 15,92 329,54 68,68| 20,840
20 Operazioni preliminari dla tinteggiatura su metallo Leggera carteggiatura e spolveratura
CAM25_E21 |di operein ferro nuove non imbrattate
.050.005.A SOMMANO mq 122,00 397 484,34 376,33 77,700
21 Operazioni preliminari dla tinteggiatura su metalo Brossatura accurata manuale o
CAM25_E21 |meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in
.050.005.D |avanzato grado di arugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione
facilmente asportabili
SOMMANO mq 132,40 5,35 708,34 0,00
22 Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di
CAM25_E21 |fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia trattate. Al minio di piombo
.050.010.A SOMMANO mq 132,40 7,74 1'024,78 0,00
23 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a
CAM25_E21 |metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivaente sviluppo
.050.030.A |perimetrale
(CAM) SOMMANO m 115,00 2,96 340,40 249,45, 73,280
24 plafoniere Plafoni era tonda con piatto in acciaio per lampade ad incandescenza 60 W
CAM25_MT SOMMANO cad 6,00 56,13 336,78 0,00
.L03.060.001
25 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
CAM25_R02 |Raschiaturadi vecchie tinteggiature
.015.010.A SOMMANO mq 417,08 291 1'213,70 943,05| 77,700
26 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio,
CAM25_RO02 |smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuae taglio a sezione degli
.025.040.A |elementi, l'on ... el materidi riutilizzabili €/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
(CAM) Rimozione di portone interno o esternoin legno
A RIPORTARE 46549, 77 6967,86

COMMITTENTE: MARIGENIMIL Taranto
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 46'549,77 6'967,86
SOMMANO mq 3,60 14,54 52,34 40,67, 77,700
27 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a5 cm, compreso I'onere di
CAM25_R02 |esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco
.040.010.A |avivo di muro
(CAM) SOMMANO mq 246,73 5,29 1'305,20 0,00
28 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili,
CAM25_RO02|per uno spessore di 5 cm compreso I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio.
.060.010.A | Senzarecupero di materiale
(CAM) SOMMANO mq 53,08 10,91 579,10 0,00
29 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
CAM25_R02 SOMMANO mc 11,50 27,63 317,75 246,89 77,700
.060.025.A
(CAM) Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5
30 cm, compreso I'awicinamento a luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
CAM25_R02 |allo scarico. Senza recupero di materiae
.060.038.A SOMMANO mq 32,64 12,36 403,43 0,00
(CAM)
31 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di
CAM25_RO02|struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in tavelle di laterizio
.080.010.A SOMMANO mq 256,57 7,27 1'865,26 1'449,31| 77,700
(CAM)
32 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
CAM25_RO03|parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale 0 meccanica delle
.040.090.A |armat ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera
acazzuola per spessori finoa2 cm
SOMMANO mq 77,59 139,83 10'849,41 0,00
33 Consolidamento con materiali compositi - Sistemi FRP Consolidamento di strutture in
CAM25_RO3) galgartsUiza ! FHHiRumedioBiRd ol iWAS PSR el 80538 cep Syl
.080.020.B |fibrad ... porto eintonaco finale.
Primo strato
SOMMANO mq 62,20 319,74 19'887,83 57270,27| 26,500
34 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM25_T01 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano oin
.020.010.A |zone ... 0, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 46,26 44,40 2'053,%4 0,00
35 Tiro in ato o calo in basso o0 da quasiasi altezza dei materiali di impiego, compreso
CAM25_TO01 |l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, dtresi tutti gli
.030.030.A |oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.
SOMMANO mc 46,26 45,40 2'100,20 0,00
36 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti.
EPO1 SOMMANO cadauno 1,00 225,72 225,72 0,00
37 Smaltimento di materiale da demalizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
EP 02 frammenti diversi. |l prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire ala
discari ... ata Macerie edili con impuritafino a 30% codici CER 17 01 01, CER 17 01
02, CER 17 01 03, CER 17 01 06, CER 17 01 07.
SOMMANO kg| 92°520,00 0,03 2'775,60 0,00
38 Impermeabilizzazione di terrazzi, su guaine preesistente, mediante applicazione con
EP 03 spatola d'acciaio di due mani di resina elastomerica a base acqua (tipo TERRAFLEX di
Kromax srl) ... vecchie vernici protettive colorate in fase di distacco nonché la pulizial
delle superfici dapolveri ed altri residui.
SOMMANO mq 100,00 44,98 4°498,00 1'747,00] 38,839
39 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di castagno per finestre, curve o
EP 04 squadre, verniciate di colore bianco RAL 9012, a vetri, ad una o piu ante o a vasistas,
costituit ... otezione ala pioggia in dluminio colore RAL 9012 da instalare in
sovrapposizione alla parte inferiore del serramento.
SOMMANO mq 3,60 986,69 3'552,08 132,59 3,733
A RIPORTARE 97°015,63 15'854,59

COMMITTENTE: MARIGENIMIL Taranto
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U Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO —
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 97'015,63 15'854,59
Parziale LAVORI A CORPO euro 97°015,63 15'854,59| 16,342
TOTALE euro 97'015,63 1585450 16,342

A RIPORTARE

COMMITTENTE: MARIGENIMIL Taranto
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 97°015,63 15'854,59| 16,342
TOTALE euro 97°015,63 15'854,59| 16,342

Data, 24/07/2025

Il Tecnico
T.V. (INFR) Antonio FUMAI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: MARIGENIMIL Taranto ['CME_Vano Scda Alloggio Completo.dcf’ (\rifmt26bs01\Marigenimil TA\SCAMBIO_TA_BR_NA\Ufficio di Napoli\
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