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DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO
1° UFFICIO LAVORI — AREA COMLOG

R.04
ELENCO PREZZI UNITARI
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PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’all.to I1.20 del D. Lgs. 36/2023)

Lavori di messa in sicurezza della struttura portante in legno della copertura del
locale denominato “Ex dormitorio marinai” del Castello Aragonese - ID 2774 -
COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD

CAPITOLO UEP Codice ID E.F.
4386/12 325/2025/3956 2774 2025

IMPORTO CAPITOLATO Euro 12.574,14 (LAVORI + SICUREZZA)
(IVA AL 10% INCLUSA)

Durata dei lavori: Giorni 30 (trenta)

Taranto, data TS di firma digitale

IL PROGETTISTA

Firmato Digitaimentk a¥siGANER) Giﬁsi‘eppe MANCUSO

| GIUSEPPE MANCUSO |

I
In Data/On Dat

o |

I lunedi 4 agosto 2025 16:02:57 | IL RESPONSABILE DEL FFir?naTo Digitaimente da/Signed £
] PROCEDIMENTO IN FASE DI | GIOVANNI LADISA
PROGETTAZIONE | In Data/On Date:

|
|
|
| lunedi 4 agosto 2025 18:07:54 |
|
|
|

C.C. (INFR) Giovanni LADISA :
VISTO: !
IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
,,,,,,,,,,,,,, C.F. (INFR) Rocco CAPONE

(Firmato Digitalmente da/Signed by: [
, ROCCO CAPONE !

! In Data/On Date: |
| martedi 5 agosto 2025 09:27:42
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Num.Ord. , unie | R Ezz0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Utensili e materiali elettrici - Sega Circolare
AT.NO15.01 |euro (uno/52) h 1,52
0.009
Nr.2 Inserimento di cunei e tavolame propedeutico alla realizzazione delle strutture di appoggio dell'opera di consolidamento alle strutture
NP 1 del fabbricato ed integrazione delle orditure lignee secondarie (ed arcarecci) a sostegno del tavolato, comprensivo di ogni onere
necessario alla realizzazione dell'opera alla completa regola dell'arte. Costo valutato per singola campata (e relativa area di influenza
sulla tettoia)
euro (millecinquecentosettantasette/51) a corpo 1°577,51
Nr. 3 Controllo e pulizia dei canali di gronda laterali, per tutta l'estensione dell'area di intervento del locale
NP 2 euro (cinquecentoottanta/38) a corpo 580,38
Nr. 4 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 mm
PR.L002.002 |euro (tre/83) kg 3,83
.002
Nr.5 Travi uso Trieste - trave in legno di abete fino a 24x30 e lunghezza 700 cm
PR.L002.015 |euro (cinquecentocinquanta/00) m3 550,00
.001
Nr. 6 Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm
PR.P015.013 |euro (cinquecentotrentasei/36) m3 536,36
.005
Nr. 7 Trasporto a spalla e/o con ’uso di calderine di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito,
PUG2025/  |compreso eventuale tiro in alto € comunque nell’ambito del cantiere per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50. per una distanza
01.E01.057.0 |superiore a m 20 e sino a m 50
01 euro (cinquantaotto/19) m? 58,19
Nr. 8 Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando ladistanza al luogo degli scavi, demolizioni o tagli
PUG2025/  |é maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino
01.E01.059.0 |a m 100.
01 euro (trentadue/53) m? 32,53
Nr. 9 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
PUG2025/ |anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e 1’eventuale configurazione del
01.E01.061.0 |materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15
01 euro (diciotto/78) m? 18,78
Nr. 10 idem c.s. ...a discarica: sovrapprezzo per ogni km in piu oltre i 15 previsti
PUG2025/ |euro (uno/19) m3/km 1,19
01.E01.061.0
03 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere
Nr. 11 euro (quattrocentosettanta/00) cad 470,00
PUG2025/
01.E01.063.0 |Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
01 consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si fara riferimento alle voci di trasporto. noleggio al
Nr. 12 giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 + 7,5 mc
PUG2025/ |euro (tredici/92) m>/giorno 13,92
01.E01.065.0
01 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
Nr. 13 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra essere certificato da
PUG2025/  |formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 01 -
01.E01.067.0 |legno
11 euro (quindici/00) q 15,00
Nr. 14 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa
PUG2025/  |lattribuzione del codice CER e lindicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali
01.E01.073.0 |contenente amianto. per ciascun campione
01 euro (trecentoquarantanove/61) cad 349,61
Nr. 15 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a
PUG2025/  |volume
01.E02.043.0 | euro (trentaquattro/96) m? 34,96
03
Nr. 16 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
PUG2025/ |riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso per strutture composte quali capriate
01.E02.073.0 |euro (trecentotredici/38) m? 313,38
03
Nr. 17 Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali
PUG2025/  |connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera
01.E07.053.0 |finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari con saldatura in acciaio S275 JR Classe di esecuzione EXC3
07 euro (cinque/29) kg 5,29
Nr. 18 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500
PUG2025/  |°C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg
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Num.Ord. , unie | R Ezz0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
01.E10.025.0 |euro (zero/81) kg 0,81
05
Nr. 19 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
PUG2025/  |indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso
06.A01.001.0 |eventuale supporto da pagare a parte 2 kg, classe 13A-89BC
03 euro (centonove/98) cad 109,98
Nr. 20 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
PUG2025/  |utilizzo mensile 350 x 350 mm
09.S502.001.0 |euro (zero/29) cad 0,29
01
Nr. 21 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
PUG2025/  |utilizzo mensile 115 x 160 mm
09.502.003.0 |euro (zero/55) cad 0,55
01
Nr. 22 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
PUG2025/ |con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 125 x 185 mm
09.S502.017.0 |euro (zero/11) cad 0,11
01
Nr. 23 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio vedi voce
PUG2025/ |euro (sedici/69) cad 16,69
09.502.019.0
01 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08;
Nr. 24 da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 23 x 23 x 12,5
PUG2025/ |cm
09.S02.025.0 |euro (due/30) cad 2,30
01
Nr. 25 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
PUG2025/ |elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di @ 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
09.503.003.0 |dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura
01 allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
euro (diciassette/37) m 17,37
Nr. 26 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto
PUG2025/  |altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo
09.503.043.0 |per altezze da 5,4 m finoa 12 m
05 euro (trecentoquattro/12) cad 304,12
Nr. 27 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
PUG2025/ |opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
09.503.089.0 |pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
01 speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce
euro (centoventi/23) cad 120,23
Nr. 28 Operaio edile - Tabelle Ministeriali - Media Regione Puglia - III livello
RU.MO01.A04|euro (ventinove/75) h 29,75
.002
Nr. 29 Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia III livello
RU.MO01.A04|euro (ventinove/75) h 29,75
.002
Nr. 30 idem c.s. ...Regione Puglia II livello
RU.MO01.A04|euro (ventisette/60) h 27,60
.003
Nr. 31 Operaio edile - Tabelle Ministeriali - Media Regione Puglia - I livello
RU.M01.A04|euro (ventiquattro/73) h 24,73
.004

Data, 22/07/2025

11 Tecnico
T.V. (INFR) Giuseppe MANCUSO
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