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DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO
1° UFFICIO LAVORI — AREA COMLOG

R.05
STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’all.to I1.20 del D. Lgs. 36/2023)

Lavori di messa in sicurezza della struttura portante in legno della copertura del
locale denominato “Ex dormitorio marinai” del Castello Aragonese - ID 2774 -
COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD

CAPITOLO UEP Codice ID E.F.
4386/12 325/2025/3956 2774 2025

IMPORTO CAPITOLATO Euro 12.574,14 (LAVORI + SICUREZZA)
(IVA AL 10% INCLUSA)

Durata dei lavori: Giorni 30 (trenta)

Taranto, data TS di firma digitale

IL PROGETTISTA
T.V. (INFR) Giuseppe MANCUSO

| Firmato Digitalmente da/Signed by: \
I GIUSEPPE MANCUSO
|

|
|
|In Data/On Date: |
lunedi 4 agosto 2025 16:03:11 |

|

|

IL RESPONSABILE DEL Firmato Digitalmente da/Signed by:
PROCEDIMENTO IN FASE DI | GOVANNILADISA
PROGETTAZIONE | InDataon Dt -
| unedi 4 agosto 2025 18:08:16
C.C. (INFR) Giovanni LADISA |
VISTO: L
IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

77777777777777777 C.F. (INFR) Rocco CAPONE
: ROCCO CAPONE !

I
| In Data/On Date |
martedi 5 agosto 2025 09:28:06 |
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Inserimento di cunei e tavolame propedeutico alla realizzazione delle strutture di
NP 1 appoggio dell'opera di consolidamento alle strutture del fabbricato ed integrazione delle
orditur ... ll'opera alla completa regola dell'arte. Costo valutato per singola campata (e
relativa area di influenza sulla tettoia)
SOMMANO a corpo 2,00 1'577,51 3'155,02 272,42| 8,634
2 Controllo e pulizia dei canali di gronda laterali, per tutta l'estensione dell'area di
NP 2 intervento del locale
SOMMANO a corpo 1,00 580,38 580,38 458,80/ 79,052
3 Trasporto a spalla e/o con 'uso di calderine di materiale proveniente da scavi, tagli o
PUG2025/  |demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso eventuale tiro in alto e
01.E01.057.0 |comun ... ell’ambito del cantiere per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50. per
01 una distanza superiore a m 20 e sino a m 50
SOMMANO m? 2,25 58,19 130,93 130,93| 100,000
4 Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando
PUG2025/  |ladistanza al luogo degli scavi, demolizioni o tagli ¢ maggiore di 50 metri. Calcolato su
01.E01.059.0 |una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. Calcolato su una distanza maggiore di 50
01 m e fino a m 100.
SOMMANO m? 2,25 32,53 73,19 73,19| 100,000
5 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
PUG2025/ |qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
01.E01.061.0 |distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
01 conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15
SOMMANO m? 2,25 18,78 42,26 14,08 33,310
6 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
PUG2025/ |qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
01.E01.061.0 |distanza di km 15 ... e scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica:
03 sovrapprezzo per ogni km in piu oltre i 15 previsti
SOMMANO m*km 33,75 1,19 40,16 0,00
7 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere
PUG2025/ SOMMANO cad 2,00 470,00 940,00 0,00
01.E01.063.0
01 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
8 demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un
PUG2025/ .. ¢ superiori si fara riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i
01.E01.065.0 |festivi) container da 6,5 + 7,5 mc
01 SOMMANO m?/giorno 2,25 13,92 31,32 0,00
9 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/  |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 |caratte ... zione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara consegnato alla D.L. per la
11 contabilizzazione. CER 17 02 01 - legno
SOMMANO q 22,50 15,00 337,50 0,00
10 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
PUG2025/ |materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle
01.E01.073.0 \modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente
01 amianto. per ciascun campione
SOMMANO cad 2,00 349,61 699,22 0,00
11 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
PUG2025/  |l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume
01.E02.043.0 SOMMANO m? 2,25 34,96 78,66 77,13 98,060
03
12 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura
PUG2025/ |delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di
01.E02.073.0 |deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso per strutture composte quali capriate
03 SOMMANO m? 2,25 313,38 705,11 705,11| 100,000
13 Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi
PUG2025/ |sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, tag
01.E07.053.0 |... nita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari con saldatura in acciaio
A RIPORTARE 6'813,75 1'731,66

COMMITTENTE: Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 6'813,75 1731,66
07 S275 JR Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 460,00 5,29 2'433,40 1'194,56| 49,090
14 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
PUG2025/  |contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio
01.E10.025.0 |e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito lamiere e tubi di peso superiore
05 a 80 kg
SOMMANO kg 460,00 0,81 372,60 98,10 26,327
15 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante,
PUG2025/ |valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
06.A01.001.0|control ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale
03 supporto da pagare a parte 2 kg, classe 13A-89BC
SOMMANO cad 1,00 109,98 109,98 0,00
16 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
PUG2025/  |con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 350 x 350 mm
09.502.001.0 SOMMANO cad 2,00 0,29 0,58 0,00
01
17 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DIgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
PUG2025/  |con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 115 x 160 mm
09.502.003.0 SOMMANO cad 2,00 0,55 1,10 0,00
01
18 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
PUG2025/ |al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
09.502.017.0 |utilizzo mensile 125 x 185 mm
01 SOMMANO cad 2,00 0,11 0,22 0,00
19 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati
PUG2025/  |sistemi di fissaggio vedi voce
09.502.019.0 SOMMANO cad 6,00 16,69 100,14 0,00
01
20 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni
PUG2025/ |del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo
09.502.025.0 |mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 23 x
01 23x 12,5 cm
SOMMANO cad 1,00 2,30 2,30 0,00
21 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
PUG2025/  |larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm
09.503.003.0 |e tubolari latera ... ti con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera
01 e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
SOMMANO m 50,00 17,37 868,50 0,00
22 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e
PUG2025/  |scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ...
09.503.043.0 |eri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo per
05 altezze da 5,4 m finoa 12 m
SOMMANO cad 2,00 304,12 608,24 0,00
23 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
PUG2025/ |110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
09.S03.089.0 |lavori, ... regante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
01 speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce
SOMMANO cad 1,00 120,23 120,23 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 11°431,04 3°024,32| 26,457
TOTALE euro 11°431,04 3°024,32| 26,457
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 11°431,04 3'024,32| 26,457
C:000 <nessuna> euro 117431,04 3°024,32| 26,457
C:000.001 Lavori euro 9'619,75 3°024,32| 31,439
C:000.002 Sicurezza euro 1'811,29 0,00, 0,000
TOTALE euro 11°431,04 3'024,32| 26,457

Data, 22/07/2025

11 Tecnico
T.V. (INFR) Giuseppe MANCUSO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ['Messa in sicurezza.def (\\rifmt26bs01\MarigenimilTA\1"UFFICIO LAVORI\3. Compren:
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