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R.01 

RELAZIONE GENERALE  

********** 
PROGETTO ESECUTIVO 

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MURO PERIMETRALE - 

AUTOREPARTO PRINCIPALE DI TARANTO - COD ID 4872 
 

CAPITOLO  

4386/12 

 

U.E.P. 

1257/2025/3956 

Codice ID  

4872 

E.F. 

2025 

IMPORTO CAPITOLATO Euro 52.966,10 (LAVORI + SICUREZZA) 

(IVA AL 22% INCLUSA) 
 

Durata dei lavori: Giorni 45 (quarantacinque) 

ALLEGATI: 

1. Dichiarazione di congruità dei prezzi; 

2. Dichiarazione sull’esclusione del Manutentore Unico; 

3. Dichiarazione sui Limiti di Spesa ai sensi dell’art. 2 co. 618, 619, 620 della legge N. 244 del 24/12/2007; 

4. Verbale concordamento lavori; 

5. Dichiarazione di disponibilità delle aree. 
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RELAZIONE GENERALE 

1. PREMESSA 

Il presente appalto ha per oggetto i lavori di rifacimento un tratto di muro perimetrale dell’autoreparto 

principale di Taranto.  

Con foglio prot. 6213 del 16/02/2024, il COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD, in 

virtù del peggioramento della struttura provvisionale a supporto del muro oggetto d’intervento, 

richiedeva un sopralluogo tecnico finalizzato a valutare la necessità di effettuare interventi di ripristino 

del muro stesso. Con foglio prot. 4746 del 15/04/2024, MARIGENIMIL TARANTO trasmetteva 

apposita relazione di sopralluogo rilevando perdita di linearità del profilo murario e la comparsa di segni 

di deterioramento della struttura di sostegno. 

In data 24/10/2024, con foglio prot. 31400, MARICOMLOG assicurava la copertura finanziaria per 

l’esecuzione dei suddetti lavori.  

A seguito di un primo inoltro degli elaborati progettuali effettuato da questa DGM con foglio prot. 7824 

in data 10/07/2025, il COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD rispondeva con foglio 

prot. 29729 in data 23/07/2025 ritenendo non necessaria la realizzazione di massicciata stradale sulla 

parte superiore del terrapieno che quindi, non verrà adibita a zona di parcheggio. 

2. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’area oggetto d’intervento, ricade interamente all’interno del comprensorio denominato 

AUTOREPARTO PRINCIPALE. 
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Figura 1 - Inquadramento territoriale Autoreparto Principale 

 

 

Gli interventi riguarderanno esclusivamente un tratto di muro di sostegno situato sul percorso principale 

d’ingresso dell’autoreparto (Figura 2).  

 

Figura 1: Ingrandimento, porzione di muro oggetto d’intervento. 

 

3. STATO DI FATTO 

Il tratto di muro oggetto delle attività è interamente costituito da blocchi di tufo, si estende per una 

lunghezza di circa 21,00 m, una altezza di circa 3.10 m dal piano di pavimentazione stradale (di cui 1.00 

m di parapetto) con uno spessore in sommità di 0.40 m. Inoltre, a sostegno del paramento, al fine di 

limitarne lo spanciamento, fu installata nel 2015 una struttura di consolidamento composta da travi e 

tavelloni in legno. Sul terrapieno a monte del muro è presente una struttura metallica senza copertura di 

circa 14,00 m x 8,00 m. 

Il profilo murario presenta le seguenti criticità: 

- perdita di linearità a causa di un rigonfiamento nella parte sommitale del paramento dovuto 

presumibilmente alla spinta di radici e acque presenti nel terrapieno; 

- l’opera provvisionale di sostegno in legno presenta sempre più evidenti segni di deterioramento. 
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Figura 3: Stato di fatto del muro di contenimento. 

 

 
Figura 4: Stato di fatto del muro di contenimento. 
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             Figura 5: Stato di fatto opera di consolidamento.                 Figura 6: Stato di fatto opera di consolidamento. 
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Figura 7: Evidenza della perdita di linearità in sommità e struttura metallica scoperta   

                     

4. DESCRIZIONE DEI LAVORI – STATO DI PROGETTO 

La messa in sicurezza del paramento murario consiste nella demolizione e ricostruzione dello stesso 

con medesimo posizionamento e ingombro, variandone forme e spessori in maniera che soddisfi le 

verifiche richieste dall’ NTC 2018. 

Le verifiche necessarie per il dimensionamento del muro di sostegno sono: 

- a Ribaltamento del Muro; 

- a Scorrimento del Muro sul piano di posa; 

- a Capacità portante del Terreno; 

e vengono sviluppate nel documento Relazione Tecnica R.02. 
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A valle di tali calcoli è stato progettato un muro a sezione trapezia con base maggiore controterreno 

di 1.30 m, base minore in testa del muro da 1.00 m ed un’altezza complessiva di 2.70 m (di cui 0.60 

m di profondità d’interramento). Il parapetto, sempre in calcestruzzo, è stato previsto con un’altezza 

di 1.00 m (minimo normativo) ed uno spessore di 0.30 m. La classe del calcestruzzo è C25/30. 

E’ stato inoltre previsto il posizionamento sul lato a monte del muro di un rilevato a sezione trapezia 

di ghiaia a grana grossa, opportunamente delimitato sul paramento murario da manto 

impermeabilizzante e avvolto da tessuto geocomposito avente funzione filtrante, finalizzato a 

convogliare e a far defluire attraverso tubazioni in PVC (posizionate ogni 1.5 m e sfalsate di 0.6 m) 

le acque piovane. 

 

 

Figura 8: Stato di progetto.  

Gli interventi, meglio dettagliati nel computo metrico e nel capitolato speciale d’appalto, sono di seguito 

sinteticamente riportati: 

- Smontaggio e smaltimento opera di sostegno in legno; 

- Smontaggio opere in ferro;  

- Demolizione del tratto di muro ammalorato e del corrispondente marciapiede; 

- Scavi propedeutici al rifacimento del manto stradale e alla posa del muro di nuova costruzione; 

- Realizzazione mediante ghiaia e tessuti impermeabilizzanti e filtranti del sistema di drenaggio;  

- Realizzazione di canali di scolo per acque meteoriche; 

- Gettata in opera del nuovo muro di sostegno; 

- Ammorsamento per connessione con muro non oggetto d’intervento;  
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- Rinterro, compattamento e livellamento del terreno a tergo del nuovo muro; 

- Rifacimento manto stradale aree oggetto di scavo lato a valle del muro.  

5. CATEGORIA LAVORI 

La categoria di lavoro individuata è la 

OG1: 100,00% 

6. PREZZI 

L’importo dei lavori indicato nell’Estimativo è stato quantificato con riferimento ai prezzi unitari 

indicati nel bollettino ufficiale per i lavori pubblici nella Regione Puglia e Basilicata 2025, e mediante 

indagini di mercato. 

Qualora per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto occorresse applicare articoli di 

prestazione, noleggi e fornitura non contemplati nell’estimativo, l’Amministrazione Militare avrà la 

facoltà insindacabile di contabilizzare e liquidare tali articoli, in base ai prezzi presenti nel prezziario 

della Regione Puglia 2025, da prezzari ufficiali di regioni limitrofe o da indagini di mercato. I prezzi di 

tali articoli saranno pur essi sottoposti a ribasso d’appalto stabilito.  

7. IMPORTO 

L’importo dei lavori è pari a:  

a. Importo dei lavori  42.809,60 € 

b. di cui gli oneri relativi alla Manodopera 11.161,42 € 

c. Oneri per la sicurezza 605,24 € 

d. Totale imponibile (a+c) 43.414,84 € 

e. IVA al 22% 9.551,26 € 

 IMPORTO DA PORRE A BASE DI GARA: (d+e)  52.966,10 € 

 

8. DURATA DEI LAVORI 

I lavori devono essere compiuti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi dall’atto 

della consegna. 

9. SICUREZZA 

Per la natura delle opere da eseguire è stata quantificata la somma di € 605,24 come oneri alla sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta. 
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 ALLEGATI 

Alla presente Relazione Generale si allegano: 

1. Dichiarazione di congruità dei prezzi; 

2. Dichiarazione sull’esclusione del Manutentore Unico; 

3. Dichiarazione sui Limiti di Spesa ai sensi dell’art. 2 co. 618, 619, 620 della legge N. 244 del 

24/12/2007; 

4. Verbale concordamento lavori; 

5. Dichiarazione di disponibilità delle aree. 
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