

	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	
	<i>Proposta Decisione di Contrarre</i>	

PROPOSTA DECISIONE DI CONTRARRE

(Elementi da inserire nella determina a contrarre da predisporre a cura del Responsabile Unico del Progetto in coordinamento con il Comando Logistico)

CODICE ESIGENZA	178023
LOCALITA'- ID	Stazione Navale Mar Piccolo (Taranto) – ID 1110
IMMOBILE	Magazzino Gestione 47 Ex Fsabbri – F19A
ESIGENZA	178023 / Affidamento del servizio di ingegneria per l'aggiornamento della progettazione esecutiva
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.505,49
CAPITOLO – AREA – E.F.	7120-20 SMM - E.F. 2024

1. SCHEDA ECONOMICA

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA

a. Importo a base di gara - Oneri per il Servizio di ingegneria per l'aggiornamento del Progetto Esecutivo e la redazione del PSC	€ 39.226,42
b. Oneri INARCASSA (4%)	€ 1.569,06
c. Totale imponibile (a+b)	€ 40.795,48
d. IVA (22%)	€ 8.975,01
e. TOTALE SERVIZIO (c.+ d.)	€ 49.770,49
f. Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 35,00
g Parere VV.FF.	€ 700,00
h. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (e.+ f. + g.)	€ 50.505,49

2. ESIGENZA

Centrale ☐ _____

Delegata ☐ _____

Decentrata ☒ EOPS

Annuale ☒ 2024

Pluriennale ☐ _____

Finalità dell'appalto: ***procedere all'aggiornamento della progettazione esecutiva ai sensi delle recenti normative in materia di antincendio (necessarie per gli immobili ricadenti nella categoria 12/C di cui al D.P.R. 151/2011) al fine di rendere fruibile il Magazzino F19A secondo la destinazione d'uso Deposito/Magazzino pitture, secondo quanto richiesto dal comando utente (MARICOMMI TARANTO) con foglio M_D MCOMTA prot. N. 0039102 del 17/06/2022.***

Si ricorre all'affidamento a professionista esterno l'A.D. per: ***indisponibilità di mezzi e risorse per la redazione del livello di progettazione esecutiva.***

3. PARERI E AUTORIZZAZIONI

TIPO DI AUTORIZZAZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NECESSARIA (SI/NO)	ESTREMI DEL RILASCIO	NOTE
Parere tecnico/operativo di F.A.	DPR 236/2012	SI	//	Nulla-Osta/Autorizzazione/da acquisire in fase di progettazione
Parere di conformità antincendio	Art. 3, comma 3 D.P.R. 151/2011	SI	Lett. prot. n. 3580 in data 07/03/2018 dei VV.FF.	Nulla-Osta/Autorizzazione/da acquisire in fase di progettazione – risulterà necessario procedere ad ulteriore richiesta di parere per adeguamento impianto ed aggiornamento normativa
Parere vincolo culturale	Art. 12 comma 1 del d.Lgs. 42/2004	SI	//	Nulla-Osta/Autorizzazione/da acquisire in fase di progettazione

I lavori non hanno impatto sul territorio e pertanto non sono soggetti alla preventiva consultazione del CO.MI.PA.; inoltre per la natura dei lavori, che interverranno su sedime interno, non necessitano di ulteriori autorizzazioni, salvo il parere sull'impianto antincendio da parte dei VV.FF., in quanto l'immobile, per via della destinazione d'uso richiesta, ricade nel punto 12/C di cui al D.P.R. 151/2011 e della locale Soprintendenza

4. TIPO DI APPALTO

☒ affidamento del servizio di aggiornamento della progettazione esecutiva

5. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:
in quanto trattasi di attività professionale strettamente correlata all'appalto ed esecuzione di opere relative ad un fabbricato unico, indivisibile sia dal punto di vista funzionale che tecnico).

6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- ☐ Procedura Aperta
- ☐ Procedura Ristretta
- ☐ Procedura Negoziata*
- ☐ Procedura Segretata o da sottoporre a particolari misure di sicurezza (art. 139 del D.Lgs. 36/2023)

	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	
	<i>Proposta Decisione di Contrarre</i>	

☒ Affidamento diretto*

*ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di cui all'art. 49.

7. **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

- ☐ Offerta economicamente più vantaggiosa
- ☒ Minor prezzo
- ☐ metodo dell'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54 comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023)

Modalità di stipula del contratto

- ☐ a misura
- ☒ a corpo
- ☐ parte a misura e parte a corpo

8. **CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA**

CATEGORIE (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
E.21	1,20	475.968,85	24.465,62
IA.01	0,75	128.040,96	6.224,44
IA.03	1,15	109.110,46	8.536,36
TOTALE		713.120,27	39.226,42

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L. 143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

9. **AVVALIMENTO**

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs 36/2023.

10. **SUBAPPALTO**

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

11. **TEMPISTICA**

Attività	GIORNI
Affidamento aggiornamento PE con PSC	60
Tempi per l'espletamento della prestazione professionale	60

12. SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è obbligatorio un sopralluogo presso le aree redigendo apposito modulo in allegato.

13. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata in quanto al termine del precedente appalto rescisso con decreto di GENIODIFE, prot. n. M_D GGEN 0000039 del 08-07-2020 non sono state riconsegnate le aree al Comando Utente.

14. GARANZIE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- a. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista di € 71.312,03 pari al 10% dell'importo lavori da appaltare.
Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.
- b. Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art. 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del Codice.

15. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento del servizio sono stabilite in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.Lgs 36/2023).

16. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, non è prevista la corresponsione di anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto, in quanto tale servizio rientra nella categoria dei contratti di forniture e servizi di cui all'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023. È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre le eventuali penali, a seguito dell'emissione dell'attestato di regolare esecuzione.

17. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

No, salvo quanto disposto dall'art. 120 del d.Lgs 36/2023.

18. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE O BUONA PROVISTA

È prevista l'emissione, a seguito di approvazione della progettazione da parte del Committente, dell'Attestazione di Regolare Esecuzione o Buona Provvista ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 236/2012.

19. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Si elencano i documenti che costituiscono parte integrante del contratto:

- Capitolato del Servizio di Progettazione;
- Parere dei VV.FF. del 07/03/2018.

20. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione relativa ai lavori oggetto dell'appalto:

- Elaborati costituenti il progetto esecutivo relativo ai lavori di "ristrutturazione ed adeguamento a norma magazzini" – C.E. 235108 (limitatamente agli elaborati relativi al Magazzino 47 - F19A);
- Parcella professionale;
- Parcella per il calcolo del compenso per parere VV.FF.;
- Computi metrici lavori e sicurezza aggiornati al 2023.

21. ALLEGATI

- Documento in ordine alla disponibilità delle aree
- Dichiarazione del RUP sulla necessità di affidare l'incarico a professionista esterno all'A.D.
- Scheda dati per sopralluogo.

Taranto, lì 05/02/2024

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI PROGETTAZIONE**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

Documento firmato digitalmente