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Rilevatore automatico di fumo, indirizzato puntiforme

Centralina antincendio

Indicatore luminoso e acustico "ALLARME ANTINCENDIO

Sirena di allarme antincendio

Pulsante di attivazione manuale di allarme
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Indicatore Luminoso e Acustico 
" Allarme Antincendio "

Sirena di allarme antincendio
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F Rilevatore automatico di fumo, indirizzato puntiforme
entro controsoffitto con ripetitore ottico
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Esempio di collegamento rivelatori di fumo

Ripetitore Ottico per rilevatore entro controsoffitto

1: Ingresso linea positivo (+)
2:      Tamper
3:      Tamper
4:
5:
6:

Uscita negativa per fuori porta
Negativo linea (-)
Uscita linea positivo (+)

1: Ingresso linea positivo (+)
2:      Tamper
3:      Tamper
4:
5:
6:

Uscita negativa per fuori porta
Negativo linea (-)
Uscita linea positivo (+)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN
FASE DI PROGETTAZIONE

C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO

Il tecnico incaricato:
Ing. Carmelo Lippo
Via Principe Amedeo, 8
74123 - Taranto

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO

C.C (INFR.) Domenico Egidio MAGGI

Importo di capitolato EURO 1.007.901,79(IVA esclusa) 
Durata dei lavori GIORNI 150 (centocinquanta)


	Sheets and Views
	Model


		2024-08-26T09:21:36+0200
	LIPPO CARMELO


		2024-08-26T09:21:36+0200
	LIPPO CARMELO


		2024-09-04T09:39:20+0000
	DOMENICO EGIDIO MAGGI


		2024-09-09T17:31:22+0200




