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REVISIONE n. 3:

TARANTO

“Lavori di Adeguamento alla normativa Antincendio della Foresteria Frequentatori presso
MARISCUOLA TARANTO, installazione impianto di climatizzazione e impianto di

produzione acqua calda sanitaria”
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EE.FF. 2022/2023/2024

CALDA SANITARIA

Cavedio corpo A 
 con tubazioni in rame  coibentato

Cavedio corpo B
 con tubazioni in rame  coibentato

Cavedio corpo C
 con tubazioni in rame  coibentato

N

Cavedio locale tecnico 
 con tubazioni in rame  coibentato

Pannello solare

Tubazione in multistrato coibentato ACS

Tubazione in multistrato coibentato ricircoloACS

LEGENDA

Bollitore solare termico 1000 lt

Tubazione in rame coibentato ø 22mm solare termico

Tubazione in multistrato coibentato ø40 PDC

Tubazione in multistrato coibentato ø32

Tubazione in multistrato coibentato AFS

Tubazione in multistrato coibentato ø26 ACS

Tubazione in multistrato coibentato ø16 ricircoloACS

7200/3F HV PLUS

RBC 1000
1S

Accumulo ACS 2000 lt

Pompa di calore aria-acqua 30 kWNXHM030

Ingresso EST

CORPO "C"

CORPO "B"

A

PIANTA PIANO RIALZATO RAPPORTO 1:200
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7200/3F HV PLUS

RBC 1000
1S

Collegamento ACS 

 e ricircolo sul collettore

Collegamento ACS 
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Collegamento ACS 

Cavedio con tubazioni 
 in rame  coibentato
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Collegamento ACS 
 e ricircolo sul collettore

Collegamento ACS 
 e ricircolo sul collettore

Collegamento ACS 
 e ricircolo sul collettore

CORPO "C"

CORPO "B"

CORPO "A"
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PIANTA PIANO PRIMO RAPPORTO 1:200

Cavedio con tubazioni 
 in multistrato  coibentato
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PIANTA PIANO COPERTURA

Schemi tipo- Sistema antilegionella con ricircolo ACS

T

Valvola di ritegno

Valvola a sfera

Termometro

Pompa

Vaso d’espansione

Termostato

Valvola di sicurezza

Filtro

Orologio

T

Progetto Esecutivo - art. 25 dell'all.I.7- Sez. III – D.lgs. 36/2023

Pannello solare Bollitore solare termico Pompa di calore aria-acqua
1:200

Agosto 2024

Pt=30kW Pf=29.50kWPdc 1-A

Pt=22kW Pf=21kW

Pdc
 1-

B

Pt=22kW Pf=21kW

Pdc
 T-B

Pt=75kW Pf=74kW
Pdc T-A

Pt=52kW Pf=49kW
Pdc T-A

Pdc 1-C

Pdc T-C

Pt=22kW Pf=21kW

Pt=22kW Pf=21kW

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN
FASE DI PROGETTAZIONE

C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO

Il tecnico incaricato:
Ing. Carmelo Lippo
Via Principe Amedeo, 8
74123 - Taranto

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO

C.C (INFR.) Domenico Egidio MAGGI

Importo di capitolato EURO 1.007.901,79(IVA esclusa) Durata 
dei lavori GIORNI 150 (centocinquanta)
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