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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti
01.E01.001.0 e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome
01 ... l'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili

o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO m³ 57,26 8,28 474,11 268,77 56,690

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,
01.E01.005.0 compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
03 cm, il ... onglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e

assimilabili) scavabili con benna da roccia
SOMMANO m³ 972,80 14,35 13´959,68 9´131,02 65,410

3 Compenso allo scavo con piccolo mezzo meccanico se effettuato in presenza di
01.E01.019.0 strutture di potenziale interesse archeologico escluso l'onere del vaglio del terreno e la
01 custodia dei reperti in apposite cassette effettuato in presenza di strutture di potenziale

interesse archeologico
SOMMANO m³ 232,80 56,53 13´160,18 12´328,46 93,680

4 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal
01.E01.027.0 sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
01 la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. da prelevarsi

entro 100 m dal sito d'impiego
SOMMANO m³ 615,90 13,51 8´320,81 7´340,61 88,220

5 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
01.E01.033.0 tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
01 qualsiasi mezzo, l ... pattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita

dei materiali.  eseguita con uso di mezzi meccanici
SOMMANO m³ 290,70 36,54 10´622,18 727,62 6,850

6 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
01.E01.061.0 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
01 distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di

conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15
SOMMANO m³ 619,80 18,78 11´639,84 3´877,23 33,310

7 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere
01.E01.063.0 SOMMANO cad 3,00 470,00 1´410,00 0,00
01
8 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
01.E01.065.0 demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un
01 ... e superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i

festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc
SOMMANO m³/giorno 90,00 13,92 1´252,80 0,00

9 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
01.E01.065.0 demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un
03 ... nze superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i

festivi) container da 15 ÷ 37 mc
SOMMANO m³/giorno 382,26 17,71 6´769,82 0,00

10 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
01.E01.067.0 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
33 caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sarÃ  consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. CER 17 04 05 - ferro e acciaio
SOMMANO q 45,00 7,33 329,85 0,00

11 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
01.E01.067.0 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
47 caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce,

diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
SOMMANO q 1´115,60 2,22 2´476,63 0,00

12 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad
01.E02.217.0 incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro ...
07 n esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie

frontale fino a 2000 x 800 mm
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SOMMANO cad 60,00 34,67 2´080,20 2´080,20 100,000

13 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
01.E04.001.0 preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
09 eseguito secondo ...  perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e

acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi 350 kg/mc
SOMMANO m³ 21,97 237,26 5´212,60 436,29 8,370

14 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
01.E04.005.0 esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
05 lavorabilità (slump)  ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di

armatura: plinti di fondazione C32/40 (Rck 40 N/mmq)
SOMMANO m³ 32,08 224,04 7´187,20 382,36 5,320

15 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
01.E04.033.0 esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
05 lavorabilitÃ  (slump) ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura:

per solette di spessore < 150 mm C32/40 (Rck 40 N/mmq)
SOMMANO m³ 42,84 255,69 10´953,76 1´120,57 10,230

16 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
01.E04.057.0 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
01 di 4 m da ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo per plinti di fondazione
SOMMANO m² 32,40 41,93 1´358,53 1´193,61 87,860

17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
01.E04.067.0 misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
01 nonché ... icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del

Consiglio Superiore dei LL.PP. acciaio tipo B450C
SOMMANO kg 2´200,00 2,17 4´774,00 2´694,92 56,450

18 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualitÃ  B450C, prodotto da azienda in
01.E04.069.0 possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Pres
01 ... isura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. a maglia

quadra in acciaio di qualitÃ  B450C
SOMMANO kg 150,00 2,30 345,00 184,13 53,370

19 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e
03.INF01.01 compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della
5.001 prova AASHO modif ... are il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale

costipato in pozzolana stabilizzata con 5% di calce idrata
SOMMANO m³ 42,80 75,09 3´213,85 141,73 4,410

20 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
03.INF01.04 prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
5.001 filler avente Dmax 1 ... e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore

durante la fase produttiva spessore compresso fino a 5 cm
SOMMANO m² 214,00 17,00 3´638,00 471,85 12,970

21 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
03.INF01.05 composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
7.001 resistenza alla f ... nte nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza

superficiale BPN >= 62 spessore compresso fino a 3 cm
SOMMANO m² 214,00 13,24 2´833,36 796,46 28,110

22 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
03.INF01.05 composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
7.003 resistenza alla f ... nte nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza

superficiale BPN >= 62 per ogni cm in più di spessore
SOMMANO m² 428,00 4,17 1´784,76 535,78 30,020

23 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
04.EL02.009. modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
003 e la fiamma con ... 2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe

Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV sezione 2,5 mmq
SOMMANO m 1´200,00 2,13 2´556,00 1´345,48 52,640

24 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
04.EL02.009. modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
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005 e la fiamma con ... 5/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV sezione 4 mmq

SOMMANO m 450,00 2,61 1´174,50 654,08 55,690

25 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
04.EL02.009. modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
011 e la fiamma con ... /2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe

Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV sezione 16 mmq
SOMMANO m 6´050,00 5,23 31´641,50 15´172,10 47,950

26 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
04.EL02.009. modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
013 e la fiamma con ... /2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe

Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV sezione 25 mmq
SOMMANO m 200,00 6,62 1´324,00 567,33 42,850

27 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
04.EL02.131. esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali  ...
009 086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e

di scavo, diametro esterno 90 mm
SOMMANO m 825,00 8,94 7´375,50 3´485,66 47,260

28 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V
04.EL02.205. c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN
015 60947-2) bipolare 10 ÷ 32 A

SOMMANO cad 6,00 124,81 748,86 99,00 13,220

29 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V
04.EL02.205. c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN
039 60947-2) tetrapolare 10 ÷ 32 A

SOMMANO cad 3,00 168,30 504,90 69,32 13,730

30 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V
04.EL02.205. c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN
041 60947-2) tetrapolare 40 ÷ 63 A

SOMMANO cad 9,00 226,73 2´040,57 237,73 11,650

31 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
04.EL02.211. serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»
001 bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A

SOMMANO cad 6,00 156,35 938,10 31,71 3,380

32 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
04.EL02.215. serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»
007 tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A

SOMMANO cad 3,00 208,89 626,67 19,80 3,160

33 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
04.EL02.215. serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»
009 tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A

SOMMANO cad 5,00 227,32 1´136,60 49,56 4,360

34 Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento
04.EL02.267. selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione
003 d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 16 kA a 400

V tetrapolare fino a 125 A
SOMMANO cad 2,00 629,22 1´258,44 125,47 9,970

35 Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco
04.EL02.441. incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II,
005 inclusi pan ... ccessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle

seguenti dimensioni (h x l x p) 500 x 400 x 200 mm
SOMMANO cad 4,00 731,85 2´927,40 118,85 4,060

36 Cassetta antincendio da incasso sigillabile, completa di portello in alluminio e lastra in
06.A01.015.0 materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera comprese le ope
03 ... mento murario di qualsiasi genere dimensioni 780 x 400 x 385 mm, in acciaio

zincato non verniciato, per gruppi autopompa
SOMMANO cad 17,00 225,04 3´825,68 1´687,89 44,120
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37 Idrante DN 45, in cassetta da interno a parete o incasso in acciaio zincato verniciata
06.A01.025.0 rossa, (dimensioni B x H x P) 400 x 500 x 160 mm, completa di manichetta diametro
05 nominale 45 ... EN 671-2, posta in opera completa di portello pieno con maniglia e

cerniera, escluse le opere murarie manichetta da 25 m
SOMMANO cad 60,00 390,82 23´449,20 9´900,25 42,220

38 Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 a norma UNI 804, preassemblato, del tipo
06.A01.053.0 orizzontale, con attacchi flangiati PN 16, completo di un rubinetto idrante di presa,
03 saracinesca, valv ...  valvola di sicurezza, controflange, bulloni, guarnizioni e staffaggio

con esclusione delle opere murarie diametro 2"1/2
SOMMANO cad 17,00 824,43 14´015,31 4´489,10 32,030

39 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio,
06.A01.069.0 rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media diametro
13 nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m

SOMMANO m 84,00 43,28 3´635,52 1´386,22 38,130

40 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio,
06.A01.069.0 rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media diametro
15 nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m

SOMMANO m 180,00 57,70 10´386,00 3´961,22 38,140

41 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio,
06.A01.069.0 rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media diametro
17 nominale 4", spessore 4,5 mm, peso 12,23 kg/m

SOMMANO m 204,00 72,69 14´828,76 4´488,67 30,270

42 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN
07.T04.013.0 10240- A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto,
07 lavorato e po ... o finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia:

serie leggera Ø nominale 1'', spess. 2,9 mm
SOMMANO m 137,50 35,33 4´857,88 3´630,78 74,740

43 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN
07.T04.013.0 10240- A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto,
13 lavorato e po ...  finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia:

serie leggera Ã˜ nominale 2'', spess. 3,2 mm
SOMMANO m 18,00 64,11 1´153,98 831,67 72,070

44 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per
07.T04.027.0 condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e
13 reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare Ø

esterno 90 mm
SOMMANO m 829,00 25,61 21´230,69 5´473,27 25,780

45 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per
07.T04.027.0 condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e
15 reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare Ø

esterno 110 mm
SOMMANO m 1´076,00 34,17 36´766,92 6´993,07 19,020

46 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
08.F02.037.0 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
05 compreso og ... ni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale,

non diaframmato 600 x 600 x 600 mm, peso 198 kg
SOMMANO cad 6,00 175,81 1´054,86 580,81 55,060

47 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
08.F02.037.0 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
13 compreso og ...  incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non

diaframmato 1.200 x 1.200 x 1.200 mm, peso 1.720 kg
SOMMANO cad 16,00 576,10 9´217,60 1´817,71 19,720

48 Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo:
08.F02.041.0 per pozzetti pedonali 1.200 x 1.200 x 1.100 mm, peso 1.400 kg
15 SOMMANO cad 16,00 339,54 5´432,64 455,26 8,380

49 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a 72 x 72
08.F02.045.0 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 104 kg
05 SOMMANO cad 6,00 54,46 326,76 59,57 18,230
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50 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o
08.F02.067.0 UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto
17 indica ... ucciolo avente dimensioni esterne perimetrali di mm: Classe D 400 con

resistenza a rottura maggiore di 400 kN. 1200x1200
SOMMANO cad 16,00 722,53 11´560,48 0,00

51 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
11.IS02.015. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso
011 il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: si faccia riferiento alla lavorazione

PUG2023-E 01.34a
SOMMANO - 114,52 18,00 2´061,36 0,00

52 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EDPS, flangiato PN 10/16, in opera: DN80
DEI 025168e SOMMANO cadauno 3,00 270,15 810,45 210,72 26,000

53 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera:
DEI 025168f DN100

SOMMANO cadauno 6,00 302,50 1´815,00 417,45 23,000

54 Carico e trasporto ad idoneo impianto di recupero o discarica controllata con qualsiasi
E.001.033.k mezzo compreso lo spandimento del materiale sulle aree di discarica, distanza: fino a

17.500 m
SOMMANO mc 57,26 27,75 1´588,97 476,69 30,000

55 Gruppo di pressurizzazione antincendio a norme UNI EN 12845, UNI 10779 e UNI
NP01 11292:2019 costituito da 1 elettropompa principale elettrica, una motopompa principale

diesel e 1 elett ... pari a 30,00 m³/h alla prevalenza di 66 m c. a..
Tipo FFB M C D111 3PF-S 40-200-224/15E 14,9D 2,2P VI di Bonucci s.r.l.

SOMMANO cadauno 3,00 97´000,00 291´000,00 19´118,70 6,570

56 Opere necessarie al collegamento della rete di distribuzione principale all'impianto a
NP02 servizio di ogni singolo edificio. La voce fa riferimento alle opere da eseguire a valle del

... ristini, la pavimentazione, i rivestimenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita
e perfettamente funzionante.

SOMMANO a corpo 17,00 3´445,00 58´565,00 43´367,38 74,050

57 Fornitura e posa in opera di cartello segnalatore in alluminio di tipo semplice.
NP03 SOMMANO cadauno 93,00 25,48 2´369,64 1´802,58 76,070

58 Rimozione delle apparecchiature a vista costituenti il vecchio impianto di sollevamento
NP04 consistenti in:

- n. 3 pompe ad asse verticale presenti nella centrale idrica;
- tubazioni ... prezzo si intendono compresi gli oneri di movimentazione, taglio,
trasporto e conferimento presso discarica autorizzata.

SOMMANO a corpo 1,00 9´339,60 9´339,60 4´782,81 51,210

59 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alle norme UNI
NP05 11443 e UNI 10779, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione

esterna ed i ... 6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16:
indicante la posizione di apertura/chiusura DN100 mm

SOMMANO cad 14,00 745,16 10´432,24 3´348,75 32,100

60 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alle norme UNI
NP06 11443 e UNI 10779, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione

esterna ed i ...  6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16:
indicante la posizione di apertura/chiusura DN80 mm

SOMMANO cad 19,00 656,61 12´475,59 4´543,61 36,420

61 Fornitura e posa in opera di rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo
NP07 in  ottone,  tenuta  in  gomma,  galleggiante  in  rame,  pressione  max  di esercizio 6,0

bar. - Diametro nominale 25 (1").
SOMMANO cad 1,00 20,24 20,24 9,69 47,880

62 Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma
NP08 del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale

capacità 15.000 l, diametro 1.760 mm, lunghezza 6.050 mm, peso 923 kg
SOMMANO 2,00 17´788,38 35´576,76 5´101,71 14,340

Parziale LAVORI A CORPO euro 755´847,33 194´623,28 25,749
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 755´847,33 194´623,28

T O T A L E   euro 755´847,33 194´623,28 25,749
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 755´847,33 194´623,28 25,749

Totale SUPER CATEGORIE euro 755´847,33 194´623,28 25,749
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 755´847,33 194´623,28 25,749

C:000 <nessuna> euro 755´847,33 194´623,28 25,749

C:000.001      Scavi e opere murarie euro 140´813,58 44´833,78 31,839
C:000.002      Opere idrauliche euro 560´780,71 127´813,41 22,792
C:000.003      Opere elettriche euro 54´253,04 21´976,09 40,507

TOTALE  euro 755´847,33 194´623,28 25,749

     Taranto, 07/03/2025

Il Tecnico
ing. Angelo Pollero
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