

Valore dell'opera (V)

959844

Categoria d'opera

EdiliziaParametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.046875\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Edifici e manufatti esistenti

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:959844.00 x P:7.047% x G:0.95 x Q:0.070) = **4497.99**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:959844.00 x P:7.047% x G:0.95 x Q:0.130) = **8353.42**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:959844.00 x P:7.047% x G:0.95 x Q:0.040) = **2570.28**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:959844.00 x P:7.047% x G:0.95 x Q:0.020) = **1285.14**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:959844.00 x P:7.047% x G:0.95 x Q:0.020) = **1285.14**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:959844.00 x P:7.047% x G:0.95 x Q:0.100) = **6425.71**Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$ **24,417.68**

Spese e oneri accessori non superiori a (24.56% del CP)

5,995.79

Valore dell'opera (V)

189552

Categoria d'opera

Impianti (A)Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 10.742989\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Grado di complessità (G): **1.15**

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:189552.00 x P:10.743% x G:1.15 x Q:0.150) = **3512.71**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:189552.00 x P:10.743% x G:1.15 x Q:0.050) = **1170.90**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:189552.00 x P:10.743% x G:1.15 x Q:0.050) = **1170.90**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:189552.00 x P:10.743% x G:1.15 x Q:0.020) = **468.36**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:189552.00 x P:10.743% x G:1.15 x Q:0.030) = **702.54**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:189552.00 x P:10.743% x G:1.15 x Q:0.100) = **2341.81**Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$ **9,367.23**

Spese e oneri accessori non superiori a (24.56% del CP)

2,300.13

Valore dell'opera (V)

562429

Categoria d'opera

Impianti (A)Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = \mathbf{8.011560\%}$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Grado di complessità (G): **0.85**

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:562429.00 x P:8.012% x G:0.85 x Q:0.150) = **5745.07**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:562429.00 x P:8.012% x G:0.85 x Q:0.050) = **1915.02**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:562429.00 x P:8.012% x G:0.85 x Q:0.050) = **1915.02**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:562429.00 x P:8.012% x G:0.85 x Q:0.020) = **766.01**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:562429.00 x P:8.012% x G:0.85 x Q:0.030) = **1149.01**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:562429.00 x P:8.012% x G:0.85 x Q:0.100) = **3830.04**Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$ **15,320.17**

Spese e oneri accessori non superiori a (24.56% del CP)

3,761.89

importi parziali: 24,417.68 + 5,995.79 + 9,367.23 + 2,300.13 + 15,320.17 + 3,761.89

Importo totale: 61,162.89

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MAURINA AGRESTA

In Data/On Date:

giovedì 26 settembre 2024 15:27:31