

PARTE 2 - PARCELLA

Oneri a vacazione per adeguamento dei prezzi delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo esistente approvato, da porre a base di gara.

Valore dell'opera (V) = 919.853,00 €

	ORE	COSTO ORARIO	TOTALE
Revisione Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, eventuale Analisi prezzi ed Incidenza manodopera	40	56,81 €	2.272,40 €
Spese e oneri accessori			0,00 €
TOTALE			2.272,40 €

TOTALE PARCELLA

	IMPORTO Euro
PARTE 1	€ 61.162,89
PARTE 2	€ 2.272,40
TOTALE	€ 63.435,29

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MAURINA AGRESTA

In Data/On Date:
giovedì 26 settembre 2024 15:28:24