
MINISTERO DELLA DIFESA 

COMANDO LOGISTICO 
DELLA MARINA MILITARE 

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
DELLA PALAZZINA DENOMINATA  

EX COMANDO DIPARTIMENTALE E AMMIRAGLIATO 
(PALAZZO ROSSO) 

DELLA SEDE DI NAPOLI 

 

Proposta Progettuale per l’ammissibilità al 
Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici 

della Pubblica Amministrazione Centrale  
 (D.M. 16 settembre 2016) 

ELABORATO 
 

REVISIONE 
 

ELENCO ELABORATI 

DICEMBRE 

 
01 BIS 

Responsabile del Procedimento 

C.F. (INFR) DAVIDE AMODEO                              __________________________________ _____________ 

Coordinatore della Progettazione 

T.V. (INFR) ASSUNTA DE ROSA                             _______________________________________________ 

Progettisti 

 

 



1 

 

ELENCO ELABORATI 

01. DIAGNOSI ENERGETICA  

02. ATTESTAZIONE INSERIMENTO DATI NEL PORTALE IPER 

03. RELAZIONE TECNICA 

04. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

05. ELABORATI GRAFICI: 

 TAV. 01 REPORT FOTOGRAFICO: PROSPETTI E CORTILI 

TAV. 02 STATO DI FATTO – PIANTA PIANO INTERRATO 

TAV. 03 STATO DI FATTO – PIANTA PIANO TERRA 

 TAV. 04 STATO DI FATTO - PIANTA PIANO PRIMO 

 TAV. 05 STATO DI FATTO - PIANTA PIANO SECONDO 

 TAV. 06 STATO DI FATTO - PIANTA PIANO TERZO 

TAV. 07a STATO DI FATTO - PIANTA PIANO QUARTO: ALLOGGI 

TAV. 07b STATO DI FATTO - PIANTA PIANO QUARTO: UFFICI 

TAV. 08 STATO DI FATTO - PIANTA PIANO SOTTOTETTO 

 TAV. 09 STATO DI FATTO – PIANTA COPERTURE 

 TAV. 10 STATO DI FATTO – PROSPETTI PRINCIPALI 

 TAV. 11 STATO DI FATTO – SEZIONI 

TAV. 12 ZONE TERMICHE – PIANTA PIANO INTERRATO 

TAV. 13 ZONE TERMICHE – PIANTA PIANO TERRA 

 TAV. 14 ZONE TERMICHE - PIANTA PIANO PRIMO 

 TAV. 15 ZONE TERMICHE - PIANTA PIANO SECONDO 

 TAV. 16 ZONE TERMICHE - PIANTA PIANO TERZO 

TAV. 17 ZONE TERMICHE - PIANTA PIANO QUARTO 

TAV. 18 REPORT FOTOGRAFICO: TERRAZZI E COPERTURE 

 TAV. 19 STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO INTERRATO 

 TAV. 20 STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO TERRA 

 TAV. 21 STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO PRIMO 

 TAV. 22 STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO SECONDO 

 TAV. 23 STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO TERZO 
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 TAV. 24 STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO QUARTO 

 TAV. 25 STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO SOTTOTETTO 

 TAV. 26 STATO DI PROGETTO – PIANTA COPERTURE 

 TAV. 27 STATO DI PROGETTO – RENDERING COPERTURE FOTOVOLTAICHE 

 TAV. 28 ABACO DEGLI INFISSI 

 TAV. 29 SUPERFICI OPACHE COIBENTATE 

TAV. 30 IMPIANTO ILLUMINOTECNICO STATO DI PROGETTO PIANO INTERRATO 

TAV. 31 IMPIANTO ILLUMINOTECNICO STATO DI PROGETTO PIANO TERRA 

TAV. 32 IMPIANTO ILLUMINOTECNICO STATO DI PROGETTO PIANO PRIMO 

TAV. 33 IMPIANTO ILLUMINOTECNICO STATO DI PROGETTO PIANO SECONDO 

TAV. 34 IMPIANTO ILLUMINOTECNICO STATO DI PROGETTO PIANO TERZO 

TAV. 35 IMPIANTO ILLUMINOTECNICO STATO DI PROGETTO PIANO QUARTO 

06 COMPUTO METRICO DEI COSTI STIMATI PER L’INTERVENTO 

07. QUADRO TECNICO ECONOMICO 

08. ASSEVERAZIONE CAM 

09. SCHEDE DI SINTESI 

 


