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Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. Prezzo € Quantità Importo €

1
SIC.04.05.001

(C)

PACCO DI MEDICAZIONE Secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso
per la durata della fa ... rare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di
garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei
lavori. cad 96,71 1,00 96,71

2
CAM24_P01.010.

070.A
(C)

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo Recinzione
provvisionale modu ... i collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura con moduli di altezza
pari a 2,00 m mq 28,55 80,00 2.284,00

3
SIC.04.02.015.2.b

(C)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'est ... zo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI
CM 50X70 cad 3,74 6,00 22,44

4
SIC.04.02.015.2.a

(C)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'est ... temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM
100X140 cad 13,15 2,00 26,30

5
CAM24_MT.P.03.

082
(C)

Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di scarpa alta sicurezza S1P

cad/30gg 10,41 8,00 83,28

6
CAM24_MT.P.03.

022
(C)

Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di occhiali montatura in polimero
EN 169-166

cad/30gg 1,49 8,00 11,92

7
CAM24_MT.P.03.

017
(C)

Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di visiera per elmetto in
policarbonato rinforzata

cad/30gg 1,56 8,00 12,48

8
NP quadro

cantiere
(C)

Impianto elettrico di cantiere, completo in opera, compreso il dispersore di terra,
rete di collegam ... trici, il tutto finito a regola d'arte compreso il progetto e le
certificazioni a norma di legge. Per tutto cantiere e per tutta la durata dei lavori.

cad 500,00 1,00 500,00

9
CAM24_P01.050.

090.A
(C)

Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco
prefabbricato per mense, spogl ... n una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 240 cm cad 526,02 1,00 526,02

10
CAM24_P01.050.

100.A
(C)

Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco
prefabbricato per mense, s ... rredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza
pari a 240 cm cad/30gg 382,59 1,00 382,59

11
CAM24_P03.010.

020.A
(C)

Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro
5,4 m - Per il 1°mese o frazione

m 17,58 2,00 35,16

12
CAM24_P03.010.

020.D
(C)

Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro
5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

m/30 gg 10,64 2,00 21,28

13
CAM24_P01.030.

070.A
(C)

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN
354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non
inferiore a12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1

cad/30gg 0,66 6,00 3,96

14
CAM24_P01.030.

040.A
(C)

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di
tipo retrattile con s ... otetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico
secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del
cavo pari a 5 m cad/30gg 13,03 2,00 26,06

15
CAM24_P01.030.

030.C
(C)

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi Sistema di protezione
anticaduta realizzato con ... EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e
collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per superfici orizzontali con
asta ed anello cad/30gg 1,86 4,00 7,44

16
CAM24_P03.010.

035.A
(C)

Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per
il 1°mese o frazione mq 26,95 130,80 3.525,06

17
CAM24_P03.010.

035.B
(C)

Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
mantovane, basette supporti agg ... o, fermapiede, schermature e modulo scala,
realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o
frazione dopo il 1°mese mq/30 gg 2,13 130,80 278,60

A RIPORTARE 7.843,30
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RIPORTO 7.843,30

18
CAM24_P03.010.

065.A
(C)

Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto
in opera, con manto ... orti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o
frazione mq 19,36 194,40 3.763,58

19
CAM24_P03.010.

065.B
(C)

Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto
in opera, con manto ... avolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione
dopo il 1°mese mq/30 gg 1,67 194,40 324,65

TOTALE SICUREZZA 11.931,53

Data, 29/07/2024

Il Tecnico

______________________

Committente: MARINA MILITARE
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