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Num. ORD s
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.Mm. Prezzo € Quantita Importo €
1 PACCO DI MEDICAZIONE Secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - I'uso
SIC.04.05.001 |per la durata della fa ... rare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di
(C) garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei
lavori. cad 96,71 1,00 96,71
2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo Recinzione
CAM24_P01.010. | provvisionale modu ... i collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
070.A terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura con moduli di altezza
(€ pari a 2,00 m mq 28,55 80,00 2.284,00
3 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare
SIC.04.02.015.2.b |all'interno e all'est ... zo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al
(C) fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI
CM 50X70 cad 3,74 6,00 22,44
4 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da impiegare
SIC.04.02.015.2.a |all'interno e all'est ... temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
(C) garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO - DIMENSIONI CM
100X140 cad 13,15 2,00 26,30
5 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di scarpa alta sicurezza S1P
CAM24_MT.P.03.
082
(€ cad/30gg 10,41 8,00 83,28
6 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di occhiali montatura in polimero
CAM24_MT.P.03. |EN 169-166
022
(€ cad/30gg 1,49 8,00 11,92
7 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di visiera per elmetto in
CAM24_MT.P.03. | policarbonato rinforzata
017
(€ cad/30gg 1,56 8,00 12,48
8 Impianto elettrico di cantiere, completo in opera, compreso il dispersore di terra,
NP quadro |rete di collegam ... trici, il tutto finito a regola d'arte compreso il progetto e le
cantiere certificazioni a norma di legge. Per tutto cantiere e per tutta la durata dei lavori.
(C) cad 500,00 1,00 500,00
9 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco
CAM24_P01.050. | prefabbricato per mense, spogl ... n una finestra e portoncino esterno semivetrato
090.A (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con
(C) altezza paria 240 cm cad 526,02 1,00 526,02
10 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco
CAM24_P01.050. | prefabbricato per mense, s ... rredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
100.A gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza
(C) paria 240 cm cad/30gg 382,59 1,00 382,59
11 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
CAM24_P03.010. |piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro
020.A 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
(€ m 17,58 2,00 35,16
12 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
CAM24_P03.010. | piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro
020.D 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°’mese
(C) m/30 gg 10,64 2,00 21,28
13 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN
CAM24_P01.030. | 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non
070.A inferiore al2 mm ad estremita impiombate Lunghezza m 1
(@ cad/30gg 0,66 6,00 3,96
14 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di
CAM24_P01.030. |tipo retrattile con s ... otetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico
040.A secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del
(C) cavoparia5m cad/30gg 13,03 2,00 26,06
15 Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi Sistema di protezione
CAM24_P01.030. |anticaduta realizzato con ... EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e
030.C collaudo dei componenti secondo |'uso Nolo di piastra per superfici orizzontali con
Q) asta ed anello cad/30gg 1,86 4,00 7,44
16 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
CAM24_P03.010. | mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
035.A modulo scala, realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per
(C) il 1°’mese o frazione mq 26,95 130,80 3.525,06
17 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
CAM24_P03.010. | mantovane, basette supporti agg ... o, fermapiede, schermature e modulo scala,
035.B realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o
(C) frazione dopo il 1°’mese ma/30 gg 2,13 130,80 278,60
A RIPORTARE 7.843,30
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RIPORTO 7.843,30
18 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto
CAM24_P03.010. |in opera, con manto ... orti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
065.A scala, realizzato con I'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°’mese o

(C) frazione mq 19,36 194,40 3.763,58
19 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto
CAM24_P03.010. [in opera, con manto ... avolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
065.B realizzato con I'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione

(C) dopo il 1°mese ma/30 gg 1,67 194,40 324,65

TOTALE SICUREZZA 11.931,53

Committente: MARINA MILITARE
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