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AP1 - NUOVO QUADRO PARTENZA CAB. 51

Analisi prezzo AP 1
Provincia di
apparteneza Taranto
analisi a corpo

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di partenza per la huova linea interrata di alimentazione QE
spiaggia esistente) con int. MT da 250 A, n. 2 int. MTD da 40 A per linea perimetrale esterna
cablato, configurato completo di certificazione.

Procedura

L'analisi si e svolta sulla scorta del Prezziario del Provveditorato Interregionale per la Puglia e Basilicata di Bari. - Dic. 2024 e per le voci non
presenti, procedendo all'acquisizione di preventivi, gia scontati, di vari fornitori e successivamente si & scelto quello piu vantaggioso, sia dal

punto di vista ecc.

Specifiche tecniche

Per la quantificazione del costo orario per operaio si & tenuto conto della difficolta operativa legata allo stato dei luoghi che non permettono la

normale esecuzione dei lavori, nonché al pronto intervento operativo.

Art. Descrizione um. | gta p.u. (€) Totali |Incidenza
1.0 Mano d'opera
1.1 |Operaio specializzato (DEI M01002a) h 8,00 € 28,77 230,16
1.2 |Operaio qualificato (DEI M01003a) h 8,00 €26,74 213,92
1.3
Totale mano d'opera 444,08 A
2.0 Mezzi d'opera
2.1
2.2
Totale mezzi d'opera 0,00 B.
3.0 Materiali
3.1 |Base interruttore, ComPacT NSX250B, 25kA/415VAC, 4 poli,
valore nominale telaio 250A, senza Sganciatore cad 1,001 €848,00 848,00
3.2 |Sganciatore TM250D, ComPacT NSX250, 4 poli 3D, protezioni
magnetotermiche, valore nominale cad 1,00 € 800,00 800,00
3.3 | BOBINA-MX 220/240VCA NSX100/630 cad 1,00 € 141,50 141,50
3.3 |Coprimorsetti cad 1,00 € 62,00 62,00
3.4 |Interruttore MTD per linea esterna cad 2,00 € 62,00 124,00
3.4 |Carpenteria con attacchi per int. scatotali cad 1,00 € 850,00 850,00
Totale mano d'opera 2 825,50 A
C.
A+B.+C. 3269,58 D.
sub totale D incidenza
4.0 Costo della sicurezza 3269,58 0,03 98,09 E.
F.
Sub totale (D+E+F) 3367,67 G
5.0 Spese generali 15% x G 505,15 H.
6.0 Utile d'Impresa 10% X (E+F) 387,28 I
TOTALE PARZIALE 4 260,10 L.
arrotondamento -0,10
PREZZO DI APPLICAZIONE € a corpo 4 260,00




AP2 - MODIFICA AL Q SPIAGGIA ESISTENTE

Analisi prezzo AP 2 Fornitura e posa in opera di nuovo INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE per
Provincia di alimentazione Nuovo quadro cabine Ammiragli - QCA, compreso il cablaggio e la ricertificazione del
apparteneza Taranto Quadro Esistente, previo controllo, verifiche e manutenzione ordinaria del Quadro stesso.

analisi a corpo

Procedura

L'analisi si ¢ svolta sulla scorta del Prezziario del Provveditorato Interregionale per la Puglia e Basilicata di Bari. - Dic. 2024 e per le voci non
presenti, procedendo all'acquisizione di preventivi, gia scontati, di vari fornitori e successivamente si ¢ scelto quello piu vantaggioso, sia dal
punto di vista ecc.

Specifiche tecniche

Per la quantificazione del costo orario per operaio si ¢ tenuto conto della difficolta operativa legata allo stato dei luoghi che non permettono la
normale esecuzione dei lavori, nonché al pronto intervento operativo.

Art. Descrizione u.m. q.ta p.u. (€) Totali [Incidenza
1.0 Mano d'opera
1.1 |Operaio specializzato (DEIMO01002a) h 8,00 €28,77 230,16
1.2 |Operaio qualificato (DEI M01003a) h 8,00 € 26,74 213,92
1.3
Totale mano d'opera 444,08 A.
2.0 Attivita extra
2.1 |Ricertificazione del Q esistente Spiaggia, previo controllo, verifiche e
manutenzione ordinaria del Quadro s acorpo 1,00 €600,00 600,00
22
Totale mezzi d'opera 600,00 B.
3.0 Materiali
3.1 |int. MTD di alimentazione del QCA da 100 A - 0,3 a corpo 1,00 €507.50 507.50
3.2 |Cavi per cablaggio a corpo 1,00 €30,00 30,00
Totale mano d'opera 537,50 A.
C.
AA+B.+C. 1581,58 D.
sub totale D incidenza
4.0 Costo della sicurezza 1 581,58 0,03 47,45 E.
F.
Sub totale (D+E+F) 1 629,03 G.
5.0 Spese generali 15%x G 244,35 H.
6.0 Utile d'Impresa 10% x (E+F) 187,34 L
TOTALE PARZIALE 2 060,72 L.
arrotondamento -0,72

PREZZO DI APPLICAZIONE € a corpo 2 060,00




AP3 - NUOVO QUADRO CABINE AMMIRAGLI

Analisi prezzo AP 1
Provincia di
apparteneza Taranto
analisi a corpo

completo di certificazione.

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di alimentazione cabine Ammiragli - QCA, previo scavo a
sezione ristretta, trasporto e smaltimento del materiale rimosso. 1l quadro sara posizionato su un
basamento in CLS. Il nuovo quadro di alimentazione sara della Schneider (come QE spiaggia esistente)
IP55 in vetroresina con int. MT Generale da 63 A, n. 6 partenze int. MTD da 25 A per i gruppi
cabina, n. 1 partenza cabina singolada 16 A, n. 1 presa di servizio, n. 1 riserva, cablato, configurato

Procedura

L'analisi si e svolta sulla scorta del Prezziario del Provveditorato Interregionale per la Puglia e Basilicata di Bari. - Dic. 2024 e per le voci non
presenti, procedendo all'acquisizione di preventivi, gia scontati, di vari fornitori e successivamente si & scelto quello piu vantaggioso, sia dal
punto di vista ecc.

Specifiche tecniche

Per la quantificazione del costo orario per operaio si & tenuto conto della difficolta operativa legata allo stato dei luoghi che non permettono la
normale esecuzione dei lavori, nonché al pronto intervento operativo.

Art. Descrizione um. | gta p.u. (€) Totali |Incidenza
1.0 Manod'opera
1.1 |Operaio specializzato (DEI M01002a) h 8,00 € 28,77 230,16
1.2 |Operaio qualificato (DEI M01003a) h 8,00 €26,74 213,92
1.3 |Operaio edile comune (DEI M01001a) h 16,00 €26,20 419,20
Totale mano d'opera 863,28 A
2.0 Mezzi d'opera
2.1 |Martello demolitore (N 01.28) h 8,00 €49,12 392,96
2.2 Impastatore elettrico 8,00 €52,30 418,40
Totale mezzi d'opera 811,36 B.
3.0 Materiali
3.1 |Quadro IP55 in vetroresina con int. MT Generale da 63 A, n. 6 partenze
int. MTD da 25 A per i gruppi cabina, n. 1 partenza cabina singolada |4 corpo 1,00| €5 600,00 5 600,00
16 A, n. 1 presa di servizio, n. 1 riserva
3.2 |Cemento, sabbia e ghiaia a corpo 1,00 €90,00 90,00
Totale mano d'opera 5 690,00 A
C.
A+B.+C. 7 364,64 D.
sub totale D incidenza
4.0 Costo della sicurezza 7 364,64 0,03 220,94 E.
F.
Sub totale (D+E+F) 7 585,58 G
5.0 Spese generali 15% x G 1137,84 H.
6.0 Utile d'Impresa 10% x (E+F) 872,34 I
TOTALE PARZIALE 9 595,76 L.
arrotondamento -0,76
PREZZO DI APPLICAZIONE € a corpo 9 595,00




AP4 - CENTRALINI CABINE AMMIRAGLI

Analisi prezzo AP 4 Fornitura e posa in opera di nuovo Centralino di alimentazione e distribuzione all'interno delle cabine
Provincia di Ammiragli - QCn, previo rimozione, trasporto e smaltimento del materiale rimosso. Il Centralino di
apparteneza Taranto protezione quadro sara posizionato in posizione di ingresso alla cabina, a parete e sara composta da:
analisi a corpo Centralino 12M della Schneider o altra primaria marca, n. 1 int. MT Generale da 25 A, n. 2 int. MTD

dal1l6 A-0,03,n. 1 int. MTD da10 A-0,03,n.1 int. MTD da 6 A - 0,03, cablato e completo di
certificazione.

Procedura

L'analisi si e svolta sulla scorta del Prezziario del Provveditorato Interregionale per la Puglia e Basilicata di Bari. - Dic. 2024 e per le voci non
presenti, procedendo all'acquisizione di preventivi, gia scontati, di vari fornitori e successivamente si & scelto quello piu vantaggioso, sia dal
punto di vista ecc.

Specifiche tecniche

Per la quantificazione del costo orario per operaio si & tenuto conto della difficolta operativa legata allo stato dei luoghi che non permettono la
normale esecuzione dei lavori, nonché al pronto intervento operativo.

Art. Descrizione um. | gta p.u. (€) Totali |Incidenza
1.0 Manod'opera
1.1 |Operaio specializzato (DEI M01002a) h 2,00 € 28,77 57,54
1.2 |Operaio qualificato (DEI M01003a) h 2,00 €26,74 53,48
1.3 |Operaio edile comune (DEI M01001a) h
Totale mano d'opera 111,02 A
2.0 Mezzi d'opera
2.1
2.2
Totale mezzi d'opera 0,00 B.
3.0 Materiali
3.1 |Centralino 12M della Schneider o altra primaria marca, n. 1 int. MT
Generale da25 A, n. 2 int. MTD da16 A-0,03,n. 1 int. MTD da 10 A {4 corpo 1,00 € 250,00 250,00
0,03,n.1 int. MTD da 6 A - 0,03,
3.2 |Puntalini a corpo 1,00 €10,00 10,00
Totale mano d'opera 260,00 A
C.
A+B.+C. 371,02 D.
sub totale D incidenza
4.0 Costo della sicurezza 371,02 0,03 11,13 E.
F.
Sub totale (D+E+F) 382,15 G
5.0 Spese generali 15% x G 57,32 H.
6.0 Utile d'Impresa 10% x (E+F) 43,95 I
TOTALE PARZIALE 483,42 L.
arrotondamento -0,42

PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad 483,00
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