
stabilimento elioterapico

spiaggia ufficiali

INGRESSO

CABINA 51/Bis

9

Ingresso obbligato
cantiere

W.C.

W.C.

deposito
materiale
risulta

depositomateriale
risulta

quadro elettrico

nuovo Q.E.

traliccio aereo

recinzione cantiere
permanente

recinzione cantiere
 temporaneo

DATI   IDENTIFICATIVI   PROGETTUALI

CAPITOLO E. F. U.E.P. I. D.

Rev:

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

ELABORATO:

MARICENTADD TARANTO OPS - RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO
INFRASTRUTTURALE PER IL PERSONALE - Lavori di "Interramento linea
elettrica e rimozione pali in cemento e metallo ammalorati”

Il Responsabile del Procedimento per la
fase di Progettazione

C.F. (INFR) Rocco FEMINO'

PROGETTO ESECUTIVO 
Art.41 co. 8 D.L. 36/2023

I Progettisti:

T.V. (INFR) Fabio SOVERETO

1°MAR. ATG PAPPALEPORE Vincenzo

ELABORATO GRAFICO: LAYOUT DI CANTIERE

TAV. 02 00

1190/06 2025 1070-2025-3956 2674

SCALA: 1:1000

AutoCAD SHX Text
MAR JONIO

AutoCAD SHX Text
- PROGETTO ESECUTIVO --


	Fogli e viste
	Modello


		2025-02-20T16:16:02+0100


		2025-02-20T16:22:14+0100


		2025-02-20T16:26:52+0100




