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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Rifacimento nuova linea di alimentazione spiaggia ufficiali ed
adeguamento impianto elettrico cabine Ammiragli - MARICENTADD TA

COMMITTENTE: | Direzione del Genio per la Marina di Taranto

Data, 17/02/2025

IL TECNICO

T.V. (INFR) Fabio SOVERETO
1°MAR. ATG PAPPALEPORE Vincenzo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di partenza per la nuova linea interrata di
AP 1 alimentazione QE spiaggia esistente) con int. MT da 250 A, n. 2 int. MTD da 40 A
per linea perimetrale esterna cablato, configurato completo di certificazione.
SOMMANO a corpo 1,000  47260,00 4260,00 0,00
2 Fornitura e posa in opera di nuovo INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
AP 2 DIFFERENZIALE per alimentazione Nuovo quadro cabine Ammiragli - QCA,
compreso il cablaggio e la ricertificazione del Quadro Esistente, previo controllo,
verifiche e manutenzione ordinaria del Quadro stesso.
SOMMANO a corpo 1,00/ 27190,00 2°190,00 0,00
3 Fomitura e posa in opera di nuovo quadro di alimentazione cabine Ammiragli - QCA,
AP 3 previo scavo a sezione ristretta, trasporto e smaltimento del materiale rimosso. Il quadro
sara p ... partenza cabina singolada 16 A, n. 1 presa di servizio, n. 1 riserva, cablato,
configurato completo di certificazione.
SOMMANO a corpo 1,000 97595,00 9595,00 0,00
4 Fornitura e posa in opera di nuovo Centralino di alimentazione e distribuzione
AP 4 all'interno delle cabine Ammiragli - QCn, previo rimozione, trasporto e smaltimento
del materiale ri ... MTD da 16 A - 0,03, n. 1 int. MTD da 10 A - 0,03, n. 1 int. MTD
da6 A-0,03, cablato e completo di certificazione.
SOMMANO a corpo 13,00 483,00 6279,00 0,00
5 Specializzato edile
M01.002 SOMMANO ora 512,00 28,25 14°464,00 0,00
6 Specializzato elettricista
M01.002a SOMMANO h 64,00 28,77 1'841,28 0,00
7 Installatore 5a categoria
MO01.005 SOMMANO ora 80,00 28,36 2'268,80 0,00
8 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m
N.001.020 SOMMANO ora 48,00 61,82 2'967,36 1'721,07| 58,000
9 Autogru da: 300 kg
N.001.023.c SOMMANO ora 64,00 95,82 6'132,48 2330,34| 38,000
10 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m,
PUG2025/  |compresi I’estrazione e 1’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
01.E01.005.0 |cm, il ... in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm,
09 scavabile con mezzi di demolizione meccanica
SOMMANO m? 146,16 40,99 5991,10 2°057,94| 34,350
11 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di
PUG2025/  |quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa 1’estrazione a bordo scavo. eseguito a
01.E01.009.0 |mano, profondita fino a 2 m
05 SOMMANO m? 1,80 241,30 434,34 394,16 90,750
12 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal
PUG2025/ |sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
01.E01.027.0 |la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. da prelevarsi
01 entro 100 m dal sito d’impiego
SOMMANO m? 36,54 13,51 493,66 435,50 88,220
13 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
PUG2025/  |tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
01.E01.033.0 |qualsiasi mezzo, | ... mpattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
01 cernita dei materiali. eseguita con uso di mezzi meccanici
SOMMANO m? 73,08 36,54 2°670,34 182,92 6,850
14 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
PUG2025/ |qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
01.E01.061.0 |distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
01 conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15
SOMMANO m? 127,50 18,78 2'394,45 797,59 33,310
A RIPORTARE 61981,81 7919,52
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 617981,81 7°919,52
15 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
PUG2025/ |qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
01.E01.061.0 |distanza di km 15 ... e scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica:
03 sovrapprezzo per ogni km in piu oltre i 15 previsti
SOMMANO m?*/km 1285,00 1,19 1'529,15 0,00
16 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
PUG2025/  |demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un
01.E01.065.0 |... e superiori si fara riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i
01 festivi) container da 6,5 + 7,5 mc
SOMMANO m?giorno 75,00 13,92 1°044,00 0,00
17 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata /o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/  |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 |caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara consegnato alla D.L. per la
01 contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento
SOMMANO q 391,92 3,09 17211,03 0,00
18 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/  |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 |caratte ... abilizzazione. CER 17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
21 voce 17 03 01, ad esclusione delle guaine
SOMMANO q| 2752,00 3,83 10°540,16 0,00
19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/  |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 |caratte ... .L. per la contabilizzazione. CER 17 04 10 - cavi, impregnati di olio, di
41 catrame di carbone o altre sostanze pericolose
SOMMANO q 7,70 90,00 693,00 0,00
20 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/  |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 |caratte ... D.L. per la contabilizzazione. CER 16 02 16 - componenti rimossi da
87 apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso
SOMMANO q 0,90 40,00 36,00 0,00
21 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
PUG2025/  |materia da scavo ¢/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle
01.E01.073.0 |modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente
01 amianto. per ciascun campione
SOMMANO cad 3,00 349,61 1°048,83 0,00
22 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso
PUG2025/ |lavvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico
01.E02.013.0 |armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale
03 SOMMANO m? 22,80 344,12 7'845,93 7°845,93| 100,000
23 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
PUG2025/  |l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a peso, per ogni 100 kg
01.E02.043.0 SOMMANO cad 318,74 1,86 592,86 580,76| 97,960
01
24 Rimozione di cavo rigido unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per
PUG2025/  |l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del cantiere, escluso l'onere di carico,
01.E02.207.0 |trasporto e scarico a discarica autorizzata sezione 16 + 50 mmq
03 SOMMANO kg 770,00 1,52 1'170,40 1170,40{ 100,000
25 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad
PUG2025/ |incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro ...
01.E02.215.0 |n esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie
05 frontale fino a 1000 x 800 mm
SOMMANO cad 3,00 17,34 52,02 52,02/ 100,000
26 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
PUG2025/  |preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
01.E04.001.0 |eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
01 acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi 150 kg/mc
SOMMANO m? 27,41 148,55 4'071,76 271,99 6,680
27 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di
PUG2025/ |q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m* di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per
A RIPORTARE 91'816,95 17840,62
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 91'816,95 17°840,62
01.E08.025.0 |sottof ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Massetto
01 di sottofondo dello spessore di cm 5

SOMMANO m? 45,00 18,35 825,75 697,76 84,500
28 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di
PUG2025/ |q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m?® di sabbia, in opera ben pistonato ¢ livellato, per
01.E08.025.0 |sottof ... are il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Massetto di sottofondo di
03 spessore superiore a cm 5, per ogni cm

SOMMANO m*cm 225,00 1,24 279,00 149,27| 53,500

29 Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni,
PUG2025/ |divise in fabbrica, spessore 12 + 14 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti
01.E12.059.0 |in ... ento grigio di circa 1 c¢cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da
01 pagarsi a parte: rettangolare 14 x 28 cm

SOMMANO m? 45,00 73,18 3293,10 889,38 27,007
30 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
PUG2025/  |trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% dellAASHO
03.INFO1.00 |modificato, ... setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa,
7.003 frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <=35%)

SOMMANO m? 182,70 1,18 215,59 17,10) 7,930
31 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
PUG2025/  |prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
03.INF01.04 |filler avente Dmax 1 ... 0 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2), con l'aggiunta
1.001 di attivanti di adesione spessore compresso fino a 5 cm

SOMMANO m? 133,20 17,06 2272,39 293,59 12,920
32 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
PUG2025/ |composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
03.INFO1.05 |resistenza alla f ... nte nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza
5.001 superficiale BPN >= 62 spessore compresso fino a 3 cm

SOMMANO m? 133,20 13,02 1734,26 495,48| 28,570
33 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con
PUG2025/  |l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare delimitazione
03.INFO01.09 |dei tratti ... i onere e il magistero occorrente per dare il lavoro finito. con l'uso di
3.001 apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata

SOMMANO m 320,00 3,39 1'084,80 601,52| 55,450
34 Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a
PUG2025/  |discarica fino ad una distanza massima di 5 km per sottofondi in scapoli di pietra
03.INF01.09 SOMMANO m? 64,00 8,79 562,56 88,21 15,680
7.001
35 Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso
PUG2025/  |l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: pavimentazione in
03.INFO1.10 |conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, con
1.001 misurazione del volume in opera

SOMMANO m? 96,00 18,33 1'759,68 139,19 7,910
36 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non
PUG2025/  |superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la flamma conforme EN 60332-1-2,
04.EL02.001. |EN 50399 ¢ ai re ... a Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR
005 e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 sezione 2,5 mmq

SOMMANO m 390,00 1,31 510,90 386,44 75,640
37 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/  |modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
04.EL02.009. |e la fiamma con ... /2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
015 Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV sezione 35 mmgq

SOMMANO m 210,00 8,23 1'728,30 651,57| 37,700
38 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/  |modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
04.EL02.009. |e la fiamma con ... /2011Prodotti da costruzione CPR ¢ alla CEI UNEL 35318, classe
019 Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV sezione 70 mmgq

SOMMANO m 630,00 13,23 8°334,90 2'828,03| 33,930
39 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/  |modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio

A RIPORTARE 114°418,18 25'078,16
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 114418,18 25'078,16
04.EL02.013. |e la fiamma con ... /2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
005 Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG160R16 0,6/1 kV sezione 4 mmq
SOMMANO m 130,00 5,06 657,80 369,22 56,130
40 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/  |modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
04.EL02.013. |e la fiamma con ... /2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
007 Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG160R16 0,6/1 kV sezione 6 mmq
SOMMANO m 290,00 5,99 1'737,10 881,23| 50,730
41 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/  |modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
04.EL02.017. |e la fiamma con ... 11Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-
011 s3,d1,a3, : pentapolare FG160R16 0,6/1 kV sezione 16 mmq
SOMMANO m 100,00 17,72 1'772,00 660,07 37,250
42 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/  |modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
04.EL02.017. |e la flamma con ... 11Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-
013 s3,d1,a3, : pentapolare FG160R16 0,6/1 kV sezione 25 mmgq
SOMMANO m 180,00 25,91 4'663,80 1'426,19| 30,580
43 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
PUG2025/  |esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ...
04.EL02.131. |86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
011 scavo, diametro esterno 110 mm
SOMMANO m 160,00 10,81 17729,60 823,64 47,620
44 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
PUG2025/  |esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ...
04.EL02.131. |86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
015 scavo, diametro esterno 160 mm
SOMMANO m 310,00 16,77 5'198,70 1'882,45| 36,210
45 Lampade led ad alta efficienza con driver integrato, idonee anche per la sostituzione di
PUG2025/ |lampade a scarica o fluorescenti alta potenza, con alimentazione diretta 100-240 V,
04.EL04.015. |temperatura colore 4.000 K: attacco E40 150 W, 21.400 lumen
005 SOMMANO cad 3,00 366,44 1'099,32 4,07 0,370
46 Staffe di montaggio in acciaio diametro 60 mm
PUG2025/ SOMMANO cad 1,00 52,36 52,36 22,44 42,860
04.EL04.033.
003 Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a
47 bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: doppio altezza 1.000 mm, sporgenza
PUG2025/  |1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm
04.EL04.057. SOMMANO cad 1,00 248,63 248,63 61,46 24,720
001
48 Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto,
PUG2025/ |di installazione e bloccaggio nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in
04.EL04.067. |cemento, ... ico unitario di rottura a trazione > 2.000 kg/cmq altezza 7,00 m, peso 21
001 kg, diametro base 194 mm, diametro testa 60 mm
SOMMANO cad 1,00 404,95 404,95 34,06| 8,410
49 Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a
PUG2025/  |parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura
04.EL04.079. |lucchettabile, ... erruzione 25 kA, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A,
013 interruttore di manovra sezionatore bipolare 32 A
SOMMANO cad 3,000 27385,08 7°155,24 198,92 2,780
50 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella,
PUG2025/  |tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mmq
04.EL05.001. SOMMANO m 210,00 8,41 1'766,10 807,81 45,740
009
51 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme
PUG2025/  |CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
04.EL05.031. [tondi e ... lle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del
001 rinterro per la posa di quest'ultimo lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 7,00 126,03 882,21 468,63| 53,120
52 Indagini del sottosuolo tramite tecnologia Georadar che consente, secondo quanto
A RIPORTARE 1417785,99 32°718,35
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1417785,99 32°718,35
PUG2025/  |previsto dalla UNI/PdR 26.1:2017, I'esecuzione della mappatura del sottosuolo ad una
08.F01.219.0 |profondita che ... nto previsto dal Livello di Qualita"LQ-B-I" della P UNI/PdR
01 26.1:2017 costo fisso per approntamento e rimozione cantiere
SOMMANO cad 1,00 900,00 900,00 0,00
53 Indagini del sottosuolo tramite tecnologia Georadar che consente, secondo quanto
PUG2025/  |previsto dalla UNI/PdR 26.1:2017, l'esecuzione della mappatura del sottosuolo ad una
08.F01.219.0 |profondita che ... nformi a quanto previsto dal Livello di Qualita"LQ-B-I" della P UNI/
03 PdR 26.1:2017 per ogni metro quadro di area indagata
SOMMANO m? 310,00 3,60 1'116,00 0,00
54 Fomitura e posa in opera di pozzetto carrabile, per ispezioni, prodotto in stabilimento
PUG2025/  |certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI EN 1917-CE ed al
08.F02.029.0 |[Regolamento UE n ... ono esclusi gli scavi, i rinterri ed i rinfianchi. Per ogni elemento
05 avente dimensioni interne cm 60x60xh50, spessore 10
SOMMANO cad 10,00 100,49 1°004,90 27,03 2,690
55 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o
PUG2025/ |UNIEN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto
08.F02.067.0 |indica ... : Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 400 kN. 600 x 600; altezza
05 telaio non inferiore a 100 mm; peso 51 Kg
SOMMANO cad 10,00 303,75 3037,50 211,711 6,970
Parziale LAVORI A CORPO euro 147°844,39 327957,09| 22,292
TOTALE euro 147°844,39 32°957,09| 22,292

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione del Genio per la Marina di Taranto
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 147°844,39 32°957,09| 22,292
C:001 Opere Edili euro 78°874,31 19°562,22 | 24,802
C:002 Impianti euro 68°970,08 137394,87| 19,421

TOTALE euro 147'844,39 32°957,09 | 22,292

Data, 17/02/2025

11 Tecnico
T.V. (INFR) Fabio SOVERETO
1°MAR. ATG PAPPALEPORE Vincenzo

A RIPORTARE
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