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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di partenza per la nuova linea interrata di
AP 1 alimentazione  QE spiaggia esistente)   con int. MT da 250 A, n. 2  int. MTD da 40 A

per linea perimetrale esterna   cablato, configurato completo di certificazione.
SOMMANO a corpo 1,00 4 2́60,00 4 2́60,00 0,00

2 Fornitura e posa in opera di nuovo INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
AP 2 DIFFERENZIALE per alimentazione Nuovo quadro  cabine Ammiragli - QCA,

compreso il cablaggio e la ricertificazione del Quadro Esistente, previo controllo,
verifiche e  manutenzione ordinaria del Quadro stesso.

SOMMANO a corpo 1,00 2 1́90,00 2 1́90,00 0,00

3 Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di alimentazione cabine Ammiragli - QCA,
AP 3 previo scavo a sezione ristretta, trasporto e smaltimento del materiale rimosso. Il quadro

sarà p ...  partenza cabina singolada 16 A, n. 1 presa di servizio, n. 1 riserva, cablato,
configurato completo di certificazione.

SOMMANO a corpo 1,00 9 5́95,00 9 5́95,00 0,00

4 Fornitura e posa in opera di nuovo Centralino di alimentazione e distribuzione
AP 4 all'interno delle  cabine Ammiragli - QCn, previo rimozione, trasporto e smaltimento

del materiale ri ... MTD da 16 A - 0,03, n. 1  int. MTD da 10 A - 0,03, n. 1  int. MTD
da 6 A - 0,03,  cablato e completo di certificazione.

SOMMANO a corpo 13,00 483,00 6 2́79,00 0,00

5 Specializzato edile
M01.002 SOMMANO ora 512,00 28,25 14 4́64,00 0,00

6 Specializzato elettricista
M01.002a SOMMANO h 64,00 28,77 1́ 841,28 0,00

7 Installatore 5a categoria
M01.005 SOMMANO ora 80,00 28,36 2 2́68,80 0,00

8 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m
N.001.020 SOMMANO ora 48,00 61,82 2 9́67,36 1́ 721,07 58,000

9 Autogrù da: 300 kg
N.001.023.c SOMMANO ora 64,00 95,82 6 1́32,48 2 3́30,34 38,000

10 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,
PUG2025/ compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
01.E01.005.0 cm, il ... in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm,
09 scavabile con mezzi di demolizione meccanica

SOMMANO m³ 146,16 40,99 5 9́91,10 2 0́57,94 34,350

11 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di
PUG2025/ quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l’estrazione a bordo scavo. eseguito a
01.E01.009.0 mano, profondità fino a 2 m
05 SOMMANO m³ 1,80 241,30 434,34 394,16 90,750

12 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal
PUG2025/ sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
01.E01.027.0 la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. da prelevarsi
01 entro 100 m dal sito d’impiego

SOMMANO m³ 36,54 13,51 493,66 435,50 88,220

13 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
PUG2025/ tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
01.E01.033.0 qualsiasi mezzo, l ... mpattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
01 cernita dei materiali. eseguita con uso di mezzi meccanici

SOMMANO m³ 73,08 36,54 2 6́70,34 182,92 6,850

14 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
PUG2025/ qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
01.E01.061.0 distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
01 conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15

SOMMANO m³ 127,50 18,78 2 3́94,45 797,59 33,310

COMMITTENTE: Direzione del Genio per la Marina di Taranto
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15 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
PUG2025/ qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
01.E01.061.0 distanza di km 15 ... e scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica:
03 sovrapprezzo per ogni km in più oltre i 15 previsti

SOMMANO m³/km 1́ 285,00 1,19 1́ 529,15 0,00

16 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
PUG2025/ demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un
01.E01.065.0 ... e superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i
01 festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc

SOMMANO m³/giorno 75,00 13,92 1́ 044,00 0,00

17 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/ proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la
01 contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento

SOMMANO q 391,92 3,09 1́ 211,03 0,00

18 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/ proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 caratte ... abilizzazione. CER 17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
21 voce 17 03 01, ad esclusione delle guaine

SOMMANO q 2 7́52,00 3,83 10 5́40,16 0,00

19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/ proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 caratte ... .L. per la contabilizzazione. CER 17 04 10 - cavi, impregnati di olio, di
41 catrame di carbone o altre sostanze pericolose

SOMMANO q 7,70 90,00 693,00 0,00

20 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/ proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 caratte ...  D.L. per la contabilizzazione. CER 16 02 16 - componenti rimossi da
87 apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso

SOMMANO q 0,90 40,00 36,00 0,00

21 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
PUG2025/ materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle
01.E01.073.0 modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente
01 amianto. per ciascun campione

SOMMANO cad 3,00 349,61 1́ 048,83 0,00

22 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso
PUG2025/ l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico
01.E02.013.0 armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale
03 SOMMANO m³ 22,80 344,12 7 8́45,93 7 8́45,93 100,000

23 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
PUG2025/ l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a peso, per ogni 100 kg
01.E02.043.0 SOMMANO cad 318,74 1,86 592,86 580,76 97,960
01
24 Rimozione di cavo rigido unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per
PUG2025/ l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del cantiere, escluso l'onere di carico,
01.E02.207.0 trasporto e scarico a discarica autorizzata sezione 16 ÷ 50 mmq
03 SOMMANO kg 770,00 1,52 1́ 170,40 1́ 170,40 100,000

25 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad
PUG2025/ incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro ...
01.E02.215.0 n esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie
05 frontale fino a 1000 x 800 mm

SOMMANO cad 3,00 17,34 52,02 52,02 100,000

26 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
PUG2025/ preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
01.E04.001.0 eseguito secondo ...  perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
01 acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi 150 kg/mc

SOMMANO m³ 27,41 148,55 4 0́71,76 271,99 6,680

27 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di
PUG2025/ q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per

COMMITTENTE: Direzione del Genio per la Marina di Taranto
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01.E08.025.0 sottof ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Massetto
01 di sottofondo dello spessore di cm 5

SOMMANO m² 45,00 18,35 825,75 697,76 84,500

28 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di
PUG2025/ q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per
01.E08.025.0 sottof ... are il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Massetto di sottofondo di
03 spessore superiore a cm 5, per ogni cm

SOMMANO m²/cm 225,00 1,24 279,00 149,27 53,500

29 Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni,
PUG2025/ divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 14 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti
01.E12.059.0 in ... ento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da
01 pagarsi a parte: rettangolare 14 x 28 cm

SOMMANO m² 45,00 73,18 3 2́93,10 889,38 27,007

30 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
PUG2025/ trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO
03.INF01.00 modificato,  ...  setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa,
7.003 frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%)

SOMMANO m² 182,70 1,18 215,59 17,10 7,930

31 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
PUG2025/ prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
03.INF01.04 filler avente Dmax 1 ... 0 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2), con l'aggiunta
1.001 di attivanti di adesione spessore compresso fino a 5 cm

SOMMANO m² 133,20 17,06 2 2́72,39 293,59 12,920

32 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
PUG2025/ composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
03.INF01.05 resistenza alla f ... nte nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza
5.001 superficiale BPN >= 62 spessore compresso fino a 3 cm

SOMMANO m² 133,20 13,02 1́ 734,26 495,48 28,570

33 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con
PUG2025/ l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare delimitazione
03.INF01.09 dei tratti  ... i onere e il magistero occorrente per dare il lavoro finito. con l'uso di
3.001 apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata

SOMMANO m 320,00 3,39 1́ 084,80 601,52 55,450

34 Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a
PUG2025/ discarica fino ad una distanza massima di 5 km per sottofondi in scapoli di pietra
03.INF01.09 SOMMANO m³ 64,00 8,79 562,56 88,21 15,680
7.001
35 Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso
PUG2025/ l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: pavimentazione in
03.INF01.10 conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, con
1.001 misurazione del volume in opera

SOMMANO m² 96,00 18,33 1́ 759,68 139,19 7,910

36 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non
PUG2025/ superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2,
04.EL02.001. EN 50399 e ai re ... a Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR
005 e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 sezione 2,5 mmq

SOMMANO m 390,00 1,31 510,90 386,44 75,640

37 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/ modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
04.EL02.009. e la fiamma con ... /2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
015 Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV sezione 35 mmq

SOMMANO m 210,00 8,23 1́ 728,30 651,57 37,700

38 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/ modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
04.EL02.009. e la fiamma con ... /2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
019 Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV sezione 70 mmq

SOMMANO m 630,00 13,23 8 3́34,90 2 8́28,03 33,930

39 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/ modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio

COMMITTENTE: Direzione del Genio per la Marina di Taranto
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04.EL02.013. e la fiamma con ... /2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
005 Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV sezione 4 mmq

SOMMANO m 130,00 5,06 657,80 369,22 56,130

40 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/ modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
04.EL02.013. e la fiamma con ... /2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
007 Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV sezione 6 mmq

SOMMANO m 290,00 5,99 1́ 737,10 881,23 50,730

41 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/ modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
04.EL02.017. e la fiamma con ... 11Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-
011 s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV sezione 16 mmq

SOMMANO m 100,00 17,72 1́ 772,00 660,07 37,250

42 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
PUG2025/ modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
04.EL02.017. e la fiamma con ... 11Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-
013 s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV sezione 25 mmq

SOMMANO m 180,00 25,91 4 6́63,80 1́ 426,19 30,580

43 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
PUG2025/ esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali  ...
04.EL02.131. 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
011 scavo, diametro esterno 110 mm

SOMMANO m 160,00 10,81 1́ 729,60 823,64 47,620

44 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
PUG2025/ esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali  ...
04.EL02.131. 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
015 scavo, diametro esterno 160 mm

SOMMANO m 310,00 16,77 5 1́98,70 1́ 882,45 36,210

45 Lampade led ad alta efficienza con driver integrato, idonee anche per la sostituzione di
PUG2025/ lampade a scarica o fluorescenti alta potenza, con alimentazione diretta 100-240 V,
04.EL04.015. temperatura colore 4.000 K: attacco E40 150 W, 21.400 lumen
005 SOMMANO cad 3,00 366,44 1́ 099,32 4,07 0,370

46 Staffe di montaggio in acciaio diametro 60 mm
PUG2025/ SOMMANO cad 1,00 52,36 52,36 22,44 42,860
04.EL04.033.
003 Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a
47 bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: doppio altezza 1.000 mm, sporgenza
PUG2025/ 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm
04.EL04.057. SOMMANO cad 1,00 248,63 248,63 61,46 24,720
001
48 Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto,
PUG2025/ di installazione e bloccaggio nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in
04.EL04.067. cemento,  ... ico unitario di rottura a trazione > 2.000 kg/cmq altezza 7,00 m, peso 21
001 kg, diametro base 194 mm, diametro testa 60 mm

SOMMANO cad 1,00 404,95 404,95 34,06 8,410

49 Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a
PUG2025/ parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura
04.EL04.079. lucchettabile,  ... erruzione 25 kA, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A,
013 interruttore di manovra sezionatore bipolare 32 A

SOMMANO cad 3,00 2 3́85,08 7 1́55,24 198,92 2,780

50 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella,
PUG2025/ tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mmq
04.EL05.001. SOMMANO m 210,00 8,41 1́ 766,10 807,81 45,740
009
51 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme
PUG2025/ CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
04.EL05.031. tondi e  ... lle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del
001 rinterro per la posa di quest'ultimo lunghezza 1,5 m

SOMMANO cad 7,00 126,03 882,21 468,63 53,120

52 Indagini del sottosuolo tramite tecnologia Georadar che consente, secondo quanto

COMMITTENTE: Direzione del Genio per la Marina di Taranto
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PUG2025/ previsto dalla UNI/PdR 26.1:2017, l'esecuzione della mappatura del sottosuolo ad una
08.F01.219.0 profondità che ... nto previsto dal Livello di Qualità"LQ-B-I" della P UNI/PdR
01 26.1:2017 costo fisso per approntamento e rimozione cantiere

SOMMANO cad 1,00 900,00 900,00 0,00

53 Indagini del sottosuolo tramite tecnologia Georadar che consente, secondo quanto
PUG2025/ previsto dalla UNI/PdR 26.1:2017, l'esecuzione della mappatura del sottosuolo ad una
08.F01.219.0 profondità che ... nformi a quanto previsto dal Livello di Qualità"LQ-B-I" della P UNI/
03 PdR 26.1:2017 per ogni metro quadro di area indagata

SOMMANO m² 310,00 3,60 1́ 116,00 0,00

54 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile, per ispezioni, prodotto in stabilimento
PUG2025/ certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI EN 1917-CE ed al
08.F02.029.0 Regolamento UE n ... ono esclusi gli scavi, i rinterri ed i rinfianchi. Per ogni elemento
05 avente dimensioni interne cm 60x60xh50, spessore 10

SOMMANO cad 10,00 100,49 1́ 004,90 27,03 2,690

55 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o
PUG2025/ UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto
08.F02.067.0 indica ... : Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 400 kN. 600 x 600; altezza
05 telaio non inferiore a 100 mm; peso 51 Kg

SOMMANO cad 10,00 303,75 3 0́37,50 211,71 6,970

Parziale LAVORI A CORPO euro 147 8́44,39 32 9́57,09 22,292

T O T A L E   euro 147 8́44,39 32 9́57,09 22,292
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 147 8́44,39 32 9́57,09 22,292

C:001 Opere Edili euro 78 8́74,31 19 5́62,22 24,802
C:002 Impianti euro 68 9́70,08 13 3́94,87 19,421

TOTALE  euro 147 8́44,39 32 9́57,09 22,292

 
    Data, 17/02/2025

Il Tecnico
T.V. (INFR) Fabio SOVERETO 

1°MAR. ATG PAPPALEPORE Vincenzo
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