

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

C.G. 04/25 – Lavori di messa in sicurezza e trasformazione di una porzione del muro perimetrale in Viale Virgilio presso il Comprensorio Logistico Mar Grande di Taranto. ID 4905. Cap. 7120/20 SMM E.F. 2024/2025. CC.EE. 107221/059123. CUP D52F25000050001.

Dati Principali

Numero RDO

5069120

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

C G 04 25 Lavori di messa in sicurezza e trasformazione di una porzione del

Tipologia di procedura

Procedura negoziata senza bando per i lavori di importo da 150.000
a 1 milione di euro

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

ANTONIO MASSARO
MSSNTN70H15D7540

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ANTONIO MASSARO MSSNTN70H15D7540

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Date

Pubblicazione

 05/02/2025 11:39

Inizio presentazione offerte

 05/02/2025 11:39

Termine ultimo presentazione offerte

 03/03/2025 08:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti

 24/02/2025 08:30

Data limite stipula contratto

 31/12/2025 00:00

Giorni dopo la stipula per consegna

180

Svolgimento della prima seduta pubblica

 03/03/2025 09:30

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG
B5811728B1

CUP
D52F25000050001

Buste
2

CPV

Identificativo	Descrizione
45262330-3	Lavori di riparazione in calcestruzzo

Categoria
OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura
100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali Offerta
RIBASSO %	1	3

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 433.159,82

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 192.973,52

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: MARIGENIMIL TARANTO - RAMPA L. DA VINCI, 1 TARANTO (TARANTO); Consegna: MARIGENIMIL TARANTO - RAMPA L. DA VINCI, 1 TARANTO (TARANTO); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura	1°	3°
Lotto 1		

Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



00 ELENCO ELABORATIFirmato.pdf

692.9 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

ACCETTAZIONE MULTIPLA.doc

55.0 Kb

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BOZZA ACCORDO DI COLLABORAZIONE.doc

241.5 Kb

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTOFirmato.pdf

4743.5 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

CONDIZIONI GENERALI DI GARA 04_25_Firmato.pdf

420.2 Kb

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DDC N 02 DEL 03 02 25 CG 04 25Firmato2.pdf

199.2 Kb

DECISIONE DI CONTRARRE

DGUE.docx

236.3 Kb

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Fac simile patto di integrita.docx

33.9 Kb

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Offerta.doc

66.5 Kb

OFFERTA ECONOMICA

RT 01 ALL7 NOTA ILLUSTRATIVA Firmato.pdf

435.3 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

RT 01 RELAZIONE GENERALE Firmato.pdf

2277.3 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

RT 04 ELENCO PREZZI UNITARI Firmato.pdf

1068.8 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

RT 05 CRONOPROGRAMMAFirmato.pdf

800.3 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

RT 06 COMPUTO METRICOFirmato.pdf

1094.7 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

RT 07 ANALISI PREZZI UNITARIFirmato.pdf

3753.1 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

RT 10 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA Firmato.pdf

1061.4 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

TAV 01 INQUADRAMENTO GENERALEFirmato.pdf

1345.4 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

TAV 02 VINCOLI PPTRFirmato.pdf

1680.2 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

TAV 03 STATO DI FATTOFirmato.pdf

7746.3 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

TAV 04 AREE SCAVO E DECESPUGLIAMENTOFirmato.pdf

962.2 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

TAV 05 SEZIONI DI PROGETTOFirmato.pdf

1012.4 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

TAV 06 PROSPETTO E PARTICOLARIFirmato.pdf

2488.7 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

TAV 07A PROSPETTIFirmato.pdf

2366.8 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA

TAV 07B PROSPETTO E PARTICOLARIFirmato.pdf

1048.3 Kb

DOCUMENTAZIONE TECNICA
