

Tipologia di Rdo: Confronto di preventivi

C.G. 23/26 – Incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di “adeguamento impiantistico dei pontili per l’ormeggio dei pattugliatori polivalenti d’altura (PPA) presso la SNMG di Taranto ID 4905. Programma BASI BLU intervento b”. Cap. 8000 CIS TARANTO, Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020 E.F. 2026- 2027

Dati Principali

Numero RDO

6362787

Nome RDO

C.G. 23/26 - Incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di adeguamento impiantistico dei pontili per l’ormeggio dei pattugliatori polivalenti d’altura (PPA) presso la SNMG di Taranto ID 4905. Programma BASI BLU intervento b. Cap. 8000 CIS TARANTO, Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020 E.F. 2026- 2027

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Indagine di mercato

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Responsabile del procedimento

ANTONIO MASSARO

MSSNTN70H15D7540

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ANTONIO MASSARO MSSNTN70H15D7540

Date

Pubblicazione

28/05/2026 15:55

Inizio presentazione offerte

28/05/2026 15:55

Termine ultimo presentazione offerte

09/06/2026 09:00

Data limite stipula contratto

31/12/2026 00:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

480

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

Non presente

Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)

Non presente

CPV
Identificativo

79417000-0

Descrizione

 Servizi di consulenza in materia
di sicurezza

Categoria

Coordinamento della sicurezza

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

Ribasso %

Peso

1

Decimali offerta

3

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 119.679,85

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Dati consegna e fatturazione

 Fatturazione: MARIGENIMIL TARANTO - RAMPA L. DA VINCI, 1 TARANTO (TARANTO); Consegna: MARIGENIMIL TARANTO
- RAMPA L. DA VINCI, 1 TARANTO (TARANTO); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara

**2 Capitolato del Servizio CSEFirmato2.pdf****271.0 Kb**

Documentazione tecnica

7 parcella cse imp strut REV1Firmato.pdf**132.6 Kb**

Documentazione tecnica

ACCETTAZIONE MULTIPLA.doc**55.0 Kb**

Documentazione Amministrativa

ARCH 01 INQUADRAMENTO signedFirmato.pdf**3123.6 Kb**

Elaborati grafici

ARCH 02 STATO DI FATTO signedFirmato.pdf

679.9 Kb

Elaborati grafici

ARCH 03 STATO DI PROGETTO signedFirmato.pdf

1754.4 Kb

Elaborati grafici

ARCH 04 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI signedFirmato.pdf

4067.5 Kb

Elaborati grafici

ARCH 05 ABACO INFISSI signedFirmato.pdf

1192.7 Kb

Elaborati grafici

CONDIZIONI GENERALI DI GARA 23_26_Firmato.pdf

360.1 Kb

Documentazione Amministrativa

DDC NR 20 DEL 22 04 26 CG 23 26Firmato.pdf

353.8 Kb

Decisione di Contrarre

DGUE.docx

235.6 Kb

Documentazione Amministrativa

Fac simile patto di integrita.docx

33.9 Kb

Documentazione Amministrativa

IE 01 SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE signedFirmato.pdf

544.7 Kb

Elaborati grafici

IE 02 SCHEMI ELETTRICI MT CABINA RADICE signedFirmato.pdf

580.3 Kb

Elaborati grafici

IE 03 SCHEMA QUADRO BT RADICE signedFirmato.pdf

721.9 Kb

Elaborati grafici

IE 04 SCHEMI QUADRI BT PONTILE signedFirmato.pdf

801.4 Kb

Elaborati grafici

IE 05 SCHEMA SIS SUPERVISIONE signedFirmato.pdf

1993.9 Kb

Elaborati grafici

IE 06 PLANIMETRIE CABINE signedFirmato.pdf

1014.4 Kb

Elaborati grafici

IE 07 PLANIMETRIA CABINE RADICE signedFirmato.pdf

954.1 Kb

Elaborati grafici

IE 08 PLANIMETRIA GENERALE E DETTAGLI signedFirmato.pdf

1364.3 Kb

Elaborati grafici
