Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzaz. n. ***22/BV/2016TUY del 25/06/2016****.*

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TARANTO ***S.P. 1956 di Rep***

Scrittura Privata a seguito di procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023**,** indetta in data 18/04/2024 sul portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MePA) con R.d.O. **4278581,** per Affidamento incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto Esecutivo e PSC, per gli interventi di adeguamento infrastrutturale della Palazzina studi F" presso Mariscuola Taranto – I.D. 4887. CAP. 7120/28 SMM E.F. 2024. C.E. 349719. CIG B15243905A.

QUADRO ECONOMICO

A) importo dell'affidamento a base di gara	**€**	**59.455,97**
B) dedotto il ribasso offerto del 2,00%	**€**	**1.189,12**
C) importo offerto al netto del ribasso	**€**	**58.226,85**
D) Contributo Inarcassa al 4%	**€**	**2.330,67**
E) Imponibile (C+D)	**€**	**60.597,52**
F) IVA 22%	**€**	**13.331,45**
G) Importo complessivo della prestazione	**€**	**73.928,97**

Aggiudicatario: ***Ing. Martino CECERE*****.**

L'anno ***2024*** del mese di ***Luglio*** giorno ***29 (ventinove),*** si conviene e si stipula tra la Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto, in questa fase rappresentata dal Funz. Amm. Antonio MASSARO, nato a Fragagnano (TA), il 15/06/1970, domiciliato per la carica presso Marigenimil, di seguito denominato "**amministrazione"** (Codice Fiscale: **80002890731**) e l'Ingegnere

Martino CECERE nato a Taranto (TA) il 27/06/1967, ivi residente alla via C. Giovinazzi nr 93, identificato con Carta di identità n. AX0257657, rilasciata dal comune di Taranto (TA) in data 19/01/2024 in corso di validità.

P R E M E S S O

- Che con determina di contrarre nr. 11 del 08/04/2024 questa Direzione del Genio per la Marina Militare ha esperito, per l'appalto dei medesimi servizi, una gara con procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, attraverso il portale MEPA, da tenersi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 co. 3 con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice;
- che a seguito della suddetta procedura esperita attraverso il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), con R.D.O. nr. 4278581, presso Marigenimil il giorno 06/05/2024 giusta verbale di gara nr. 47 (I seduta) e che in data 14/05/2024, giusta verbale di gara nr. 54, veniva proposta l'aggiudicazione e che in data 09/07/2024 giusta verbale di gara nr. 96 veniva deliberato il nulla osta per l'affidamento dell'incarico in oggetto all' Ing. Martino CECERE;
- che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore;
- che in data 09/07/2024, con Determina nr. 38, veniva deliberata ed approvata, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, la proposta di aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed invariabile all'Appaltatore, per un importo complessivo di **€ 60.597,52 (sessantamilacinquecentonovantasette/52),** inclusa inarcassa al 4% oltre ad **€ 13.331,45 (tredicimilatrecentotrentuno/45)** per aliquota I.V.A. al

22%;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

L'appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità la prestazione affidata e ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato del servizio, che, già sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le norme di seguito elencate:

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 – di seguito denominato "Regolamento Difesa";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – di seguito denominato "Codice";
- D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato "Capitolato Generale" – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal presente contratto;
- Decreto 16.09.2022 n.31 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;

ARTICOLO 3 – Ammontare del contratto

Il valore della prestazione è pari ad **60.597,52 (sessantamilacinquecentonovantasette/52)** a seguito del ribasso offerto del **2,00 %** comprensivi di **€ 2.330,67 (duemilatrecentotrenta/67)**, per contributo INARCASSA al 4%, oltre ad **€ 13.331,45 (tredicimilatrecentotrentuno/45)** per aliquota I.V.A. al 22%.

Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.

ARTICOLO 4 – Revisione Prezzi

Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 5 – Durata

Per l’esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di giorni **70 (settanta)** solari e consecutivi così suddivisi:

- giorni **40 (quaranta)** per la redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica;

- giorni **30 (trenta)** per la redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva di Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di inizio della prestazione fino alla consegna degli elaborati.

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna e l'accettazione degli elaborati previsti per le diverse fasi progettuali, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Progetto per l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6 – Penalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per ritardo è cumulabile con l'eventuale danno da inadempimento.

ARTICOLO 7 – Garanzia

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D-Lgs 36/2023, ha presentato polizza fidejussoria definitiva di **€ 2.915,00 (duemilanovecentoquindici/00)** rilasciata dalla **GROUPAMA** avente n**. 114818350,** redatta in conformità all'art. 117 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

Quest'ultima, è calcolata ai sensi dell'art. 53 comma 4 in applicazione dell'art. 117 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, sul ribasso percentuale offerto pari al **2,00 %**.

Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite all'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita e la ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla.

ARTICOLO 8 – Polizza assicurativa del professionista

In accordo a quanto previsto dalla determinazione di contrarre, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni conseguenti stimati in **€ 73.458,00 (settentatremilaquattrocentocinquantotto/00)**, pari al 10% dell'importo lavori appaltati, l'aggiudicatario ha presentato polizza professionale nr. 1/39651/122/182406097 datata 06/09/2023 rilasciata dalla compagnia di assicurazione **UNIPOL SAI**. La predetta polizza decorre dalla data di consegna della prestazione e ha termine alla data di ultimazione dell'incarico. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'Amministrazione appaltante nuove spese di progettazione e/o nuovi costi; La predetta polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione

della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto.

ARTICOLO 9 – Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Capitolato del Servizio prestazionale allegato, composto da n. 9 facciate di fogli e del Documento di Indirizzo alla Progettazione, composto da nr. 18 facciate di fogli e che, già firmat1 per accettazione, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 10: Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore

10.1 - Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

10.2 Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

10.3 Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale

si intendono definitivamente accettate.

10.4 L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

ARTICOLO 11: Eccezioni e riserve dell'esecutore

11.1 – Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

11.2 L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.

11.3 Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 12 - Anticipazione

La corresponsione dell'anticipazione non si applica ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 del Codice. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1 del Codice, i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Ai sensi dell'art. 125 co. 1 del Codice, qualora previsto, è calcolato l'importo dell'anticipazione fino al 20% del valore del contratto, dietro esplicita richiesta dell'appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività accertati dal responsabile del procedimento. L'erogazione

dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell’operatore economico, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell’attività. L’anticipazione, verrà recuperata mediante detrazione in occasione dell'emissione del pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate

ARTICOLO 13 - Pagamenti

Il pagamento della prestazione sarà effettuato in due soluzioni come di seguito riportato, mediante ordine di pagare con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati a codesta società con accredito su un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010:

- è previsto il pagamento di un acconto pari al 40% dell'importo contrattuale, da corrispondere a seguito dell'acquisizione del parere tecnico operativo (PTO ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 236/2012) e dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte delle SS.AA., al quale verrà sottratto l'eventuale anticipo versato ed eventuali penali;
- Saldo pari al 60% dell’importo contrattuale successivamente:
    - All’approvazione del Progetto Esecutiva da parte delle SS.AA.;
    - Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 116 co. 7 del d.lgs. 36/2023, successivamente all’approvazione della progettazione da parte del Committente;
    - alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del

Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è**: F691IT**, previa successiva nostra comunicazione;

- all'acquisizione d'ufficio del documento della regolarità contributiva nei riguardi dei propri dipendenti eventualmente assunti (D.U.R.C.) e della propria regolarità contributiva (INARCASSA o altri enti previdenziali);
- all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei riguardi dell'Erario.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione e/o il primo stato di avanzamento lavori non potrà essere liquidati prima di febbraio. Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di febbraio.

ARTICOLO 14 – Tracciabilità flussi finanziari

Il pagamento sarà effettuato, dal Ministero della Difesa mediante ordini di pagamento, con mandato informatico tratti sulla competente Sezione della Tesoreria dello Stato, intestati all'Operatore, estinguibili mediante accreditamento sui seguenti c/c bancari:

- c.c. avente codice IBAN IT51I0301503200000003122261 acceso presso la BANCA FINECO, con persona delegata ad operare sul conto il Sig. Martino CECERE nato a Taranto (TA) il 27/06/1967, ivi residente alla via C. Giovinazzi nr 93, Codice Fiscale CCRMTN67H27L049T.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti

di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara ossia CIG ed eventuale CUP. Il professionista provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il professionista dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

ARTICOLO 15 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni dalla data dell'accreditamento a questa amministrazione, successivamente alla reiscrizione in bilancio dei fondi, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare**.** Qualora il ritardo superi i 60 giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile**.** Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

ARTICOLO 16 – Subappalto

Poiché l'Appaltatore ha presentato apposita istanza in sede di presentazione dell'offerta è ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del "Codice dei Contratti" mentre si applica l'art. 25 del C.p.c..

ARTICOLO 18 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

ARTICOLO 19 – I.V.A.

L'I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad **€ 13.331,45 (tredicimilatrecentotrentuno/45)**, in ossequio all' art.12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018 sarà versata al professionista che dovrà emettere fattura elettronica senza "split payment".

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.

C.F./P.IVA dell'appaltatore è: **CCRMTN67H27L049T/02637040730**.

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: **80002890731.**

ARTICOLO 20 – Elezione di domicilio

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale presso lo studio tecnico sito alla via N. Foca nr. 30 - Taranto (TA) Cap. 74123, indirizzo pec: martino.cecere@ingpec.eu, presso il quale saranno notificati tutti gli atti che eventualmente occorressero.

ARTICOLO 21 – Spese contrattuali

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R.26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura **fissa.** Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2, il presente atto negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso. Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale in caso d'uso e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

Il valore dell'imposta di bollo è stato determinato ai sensi dell'art. 18 co. 10 del Codice, in applicazione della Tabella di cui all'allegato I.4.

Per quanto sopra, **l'Appaltatore** ha versato sul **conto corrente postale n° 8742 avente codice IBAN IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON GENIO MILITARE,** la somma complessiva di **€ 40,00 (quaranta/00) CAUSALE: "*S.P. C.G. 22/24 CIG B15243905A – IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI*"**.

ARTICOLO 22 – Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente contratto:

- il Capitolato del Servizio;
- Documento di Indirizzo alla Progettazione.

ARTICOLO 23 – Trattamento dati personali

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente all'attività esecutiva inerente al presente atto negoziale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 24 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto dall’appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 25 – Recesso dell’Amministrazione

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, quantificate in contraddittorio tra l’appaltatore ed il Direttore dei Lavori.

Il presente affidamento è obbligatorio ed eseguibile per l’Appaltatore e la Stazione Appaltante fin dal momento della sua stipula.

Tutto quanto non espressamente previsto, si intende disciplinato come per legge.

ARTICOLO 26 – Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo l'approvazione nei modi di Legge, ai sensi dell'articolo 18 co. 8 del D. Lgs. n. 36/2023. Tutto quanto non espressamente previsto, si intende disciplinato come per legge. Di quanto sopra viene redatto il presente contratto, con le sottoscrizioni finali, in formato digitale, ex art. 11 co. 13, così come modificato dall'art. 6 co. 3 del D.L. 179/2012, di seguito apposte.

Appaltatore: Ing. Martino CECERE

CECERE MARTINO 29.07.2024 09:37:11 GMT+01:00

CECERE MARTINO 29.07.2024 09:35:42 GMT+01:00

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONIO MASSARO
In Data/On Date:
lunedì 29 luglio 2024 11:48:34

Amministrazione: Funz. A o MASSARO

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto, di cui agli artt. 7) Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione, 8) Penalità, 14) Pagamenti, 15) Ritardi nei pagamenti e 25) Recesso dell'Amministrazione, le parti dichiarano espressamente di accettarle.

Appaltatore: Ing. Martino CECERE

CECERE MARTINO 29.07.2024 09:35:42 GMT+01:00

CECERE MARTINO 29.07.2024 09:37:11 GMT+01:00

CECERE MARTINO 29.07.2024 09:37:11 GMT+01:00