MINISTERO DELLA DIFESA

Imposta di bollo assolta in

modo virtuale giusta
autorizzaz. n.
22/BV/2016TUY del
25/06/2016.

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO n. 2104 di Rep.

Scrittura Privata per Interventi temporanei di protezione del terrapieno

adiacente al percorso pedonale presso Marinarsen Taranto. CIS

2014XXSMDFCS004 FSC, stipulata a seguito di procedura di affidamento

ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36.

CODICE ID 1110

CIG: BC3A3B31ED

CUP: D52F26000050006

CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO: 02768120731

CODICE FISCALE STAZIONE APPALTANTE: 80002890731

A) Ammontare lavori a base di gara di cui: € 105.301,71
B) oneri per la manodopera € 18.077,71
C) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 7.444,64
D) ammontare soggetto a ribasso (A - C) € 97.857,07
E) dedotto il ribasso offerto del 2,00% € 1.957,14
F) ammontare netto paria (D — E) € 95.899,93
G) Imponibile (F + C) € 103.344,57
H) T.V.Aal 22% € 22.735,81
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I) Tmporto dell’Appalto (G +H)

Ly SMI( . . isti c 7.708,09

L’anno2026.-addi 28 (ventotte)-del mese di Lu
—anho-2Y20;,aadl-Zs-(ventotto)-adel-mese-ai L

o
o
o

RDO nr. 6402818, si conviene e si Qtipula tra la Direzion 1 Genio per la




Marina Militare di Taranto, in questa fase rappresentata dal Funz. Amm.

Antonio MASSARO, nato a Fragagnano (TA), il 15/06/1970, domiciliato per

la carica presso Marigenimil, munito di firma digitale a lui intestata, che

dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del suddetto

Ente, di seguito denominato “Amministrazione” e sig. GALIUTO Antonio,

nato a Taranto il 24/02/1971, ivi residente alla via Lago di Piediluco n.4/39,

Legale Rappresententa della Ditta GEO.GA. COSTRUZIONI SRL, di

seguito denominato “appaltatore”.

PREMESSO

che, con Atto Autorizzativo n. 73 del 25/02/2026, questa Direzione del Genio

per la Marina Militare ha esperito, per I’appalto dei medesimi lavori, una gara

con procedura di atfidamento a1 sensi dell’art. 50 comma 1 Iett. a) del D.Lgs.

31T Marzo 2023, n. 36, sulla base del Progetto Esecutivo;

che a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil il giorno
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all’ Anpaltatore per un mborto di € 103.344.57
all-Appaitatore; per un mporto dl < 1U5.544,5/

(ventiduemilasettecentotrentacinque/81), per aliquota L. V.A. al 22% che sara

versata all’Erario _da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge

190/2014;

che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita

giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato;

TUTTO CIO’ PREMESSO




Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto

L’appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga

ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,

con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed

incolumita la prestazione affidata e ad osservare nell’esecuzione degli stessi

tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché

nel relativo capitolato speciale che viene allegato al presente atto formandone

parte integrante ¢ sostanziale.

ARTICOLO 2 — Norme regolatrici del contratto

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto sono osservate le

norme di seguito elencate:
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“Codice”;

» Dlgs. 31 Dicembre 2024, n. 209 “Correttivo _al Codice dei contratti

pubblici 36/2023;

> D.M. n. 145/2000. e successive modificazioni — di seguito denominato

“Capitolato Generale” — per quanto non diversamente stabilito nelle

presenti condizioni ¢/0 convenuto nel contratto e sempre compatibilmente

con le disposizioni del citato Regolamento;




» il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro);

» i R.D. 18 mnovembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita dello Stato) e il R.D.

23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per 'amministrazione del patrimonio

e per la contabilita generale dello Stato) e s. m. e i.;

» Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.

49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal

presente contratto;

» Decreto 16.09.2022 n.193 del M.L.S.E. - Schemi di polizza tipo per le

garanzie fideiussorie € le coperture assicurative;

ARTICOLO 3 — Ammontare

L’ammontare dei lavori di cui al presente contratto come riportato nelle

premesse e descritti nell’allegato Capitolato speciale ¢ di € 103.344,57

(centotremilatrecentoquarantaquattro/57) a seguito del ribasso offerto pari al

2,00%, comprensivo di € 7.444,64

(settemilaquattrocentoquarantaquattro/64) per oneri di sicurezza non

soggetti al ribasso d’asta, oltre ad € 22.735,81

(ventfiduemilasettecentotrentacinque/o1l) per aliquota 1VA al 22% che sara

versata all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge

/

19072014; tale compenso non sara soggetto a revisione in aumento. La

11 . N .
contabilizzazione sara cscgulta d COIPO.

ARTICOLO 4 - Revisione dei prezzi

Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione

prezzi € non trova applicazione I"articolo 1664, primo comma, del Codice




Civile.

Nel caso in cui la durata dei lavori dovesse risultare superiore a un anno, per

effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, il costo dell’opera

(Pimporto contrattuale originario al netto del ribasso) subisca una variazione

in aumento, superiore al 3 (tre) per cento, I’appaltatore, dietro presentazione

di apposita istanza, debitamente motivata e con ’esplicitazione della modifica

intervenuta rispetto alle condizioni rilevabili al momento dell’offerta, ha

diritto all’adeguamento dei prezzi nella misura del 90 (novanta) per cento del

valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento applicata alle prestazioni

da eseguire. La revisione dei prezzi puo essere richiesta una sola volta per

ciascuna annualita.

Per le variazioni 1n diminuzione superiorl al suddetto 3 (fre) per cento, la

stazione appaltante procede d’ ufficio alla defrazione sul corrispettivo

d’appatlto.
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At fint dell accertamento delta suddetta variazione, a cura del Direttore dei
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richiesta dell’appaltatore il provvedimento determina ’importo della revisione

al medesimo riconosciuta

L’ammontare della revisione prezzi riconosciuto ¢ corrisposto in forma

definitiva su ogni singolo SAL o nei successivi 60 (sessanta) giorni € non &

conguagliabile con gli altri.

Per le variazioni in diminuzione dell’importo contrattuale, si procedera con la

medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.




Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo ¢ esclusa

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo

comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - Consegna, ultimazione dei lavori, programma di

esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori

L’art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e 1’esecuzione del contratto.

I1 Direttore dei lavori, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui

deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori che deve risultare da

verbale redatto in contraddittorio con 1’ Appaltatore stesso. Dalla data di tale

verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei

lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta

comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente

trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha

facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

La durata dei lavori ¢ prevista in giorni 225 (duecentoventicinque) solari e

consecutivi a far data dal giorno successivo alla data del verbale di consegna,

suddivisi 1n giorni 45 (quarantacinque) solar1 consecutivi per la completa

esecuzione degli stessi, compresi ira gl utili:

» 1 giorni festivi e semifestivi;

» 1 giorni necessari per I'impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche

e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei




il servizio di monitoraggio geotecnico del terrapieno che dovra effettuarsi a

partire dal termine dei suddetti lavori, ovvero dalla data di installazione delle

sonde inclinometriche fornendo la “lettura zero”, rilevando le letture delle

sonde con cadenza bimestrale

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di

sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece

considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a

carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili

all’appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal

cronoprogramma.

La sospensione dei lavori ¢ ammessa nei casi previsti dall’art. 121 del Codice.

Ai fini dell’applicazione del secondo comma dall’art. 121 del Codice, le

esigenze operative connesse ai compiti d’istituto delle Forze armate sono

considerate ragioni di pubblico interesse.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al

responsabile del procedimento per I’esecuzione. Copia del verbale deve essere

altresi 1nviata all”autorita che ha approvato 1l contratto.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad

intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni

delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari

eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine

di contenere macchinari ¢ mano d’opera nella misura strettamente necessaria

per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gl1 ettett1 € le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in contformita a




quanto previsto dagli artt.121 e 122 del Codice. L’ Appaltatore che per cause a

lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo

richiederne la proroga ai sensi e con le modalita stabilite dall’art 121 comma 8

del Codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga ¢ resa dal responsabile del

procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento,

sentito il direttore dei lavori e acquisita 1’autorizzazione da parte dell’ente che

gli ha conferito I’incarico.

Eventuali lavori complementari, accessori e necessari ai fini della

prosecuzione dei lavori potranno essere ordinati dalla Direzione dei lavori

solo successivamente all’approvazione della perizia di variante da parte del

Committente. Tali lavori saranno:

- pagati con le somme inserite nell’estimativo come somma a disposizione

dell’ Amministrazione per imprevisti;

- contabilizzati con gli articoli e condizioni tecniche della tariffa contrattuale;

- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di

presentazione dell’ offerta.

ARTICOLO 6 — Penalita

In conformita a quanto previsto dall’art. 126 comma 1 del Codice, si prevede

che, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera, imputabile a fatto

dell’appaltatore, la penale applicata sara pari al 1,0 %o dell’ammontare netto

contrattuale, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10%

dello stesso importo netto. La penale per ritardo ¢ cumulabile con I’eventuale

danno da inadempimento.

ARTICOLO 7 - Garanzia




A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, I’appaltatore ai sensi dell’art. 117 del D-Lgs 36/2023, ha

presentato polizza fidejussoria ~ definitiva d € 5.167,23

(cinquemilacentosessantasette/23) rilasciata dalla HDI Assicurazioni SpA

avente n. 1347418088, redatta in conformita all’art. 117 comma 12 del D.

Lgs. 36/2023.

Quest’ultima, ¢ calcolata ai sensi dell’art. 53 comma 4 in applicazione

dell’art. 117 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, sul ribasso percentuale offerto

pari al 2,00%.

Detta garanzia ¢ costituita con le modalita di cui all’art. 106 del D. Lgs.

36/2023 ed in conformita a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 ¢

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.

1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operativita entro 15 giorni a

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione ¢ progressivamente svincolata secondo le modalita definite

all’art. TI7 comma & del D. Lgs. 36/2023, nel Iimite massimo dell’80 per

cento dell'miziale importo garantito. In caso di mosservanza delle condizioni

contrattuali € di quelle previste dal capitolato speciale d’appalto,

PPAmministrazione Difesa potra, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva

3 3 1 - VS 1 : h 1 1
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ARTICOLO 8 —Assicurazione per danni di esecuzione

L’appaltatore ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 117 comma 10 del Codice, a

presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno




10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa contro i

danni che preveda anche la responsabilita civile arrecata a terzi. La somma

assicurata per le opere, dovra essere pari al valore dell’appalto. Il massimale

per I’assicurazione di responsabilita civile verso terzi ¢ pari al 5% della

somma indicata per le opere, con un minimo di 500.000. La predetta polizza

dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori e dovra cessare alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure alla data del

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’omesso o il

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo non

comportera I'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ARTICOLO 9 - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli obblighi di cui a quanto stabilito nel

capitolato allegato; si obbliga, altresi, ad eseguire 1 predetti lavori e dare per

eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e

mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumita dei

lavoratori, ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le

condizioni contenute nel predetto atto, in considerazione che il prezzo

complessivo offerto, derivante del suddetto ribasso, applicato all’importo a

base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza di cui si € preso atto, ¢

comprensivo del costo del personale e dei costi della sicurezza aziendali

(oneri da rischio specifico), che ritiene congrui i prezzi di cui al precedente

art. 3.

9-a) tutela dei lavoratori e clausola sociale

L7 appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei conftratfi collettivi,




delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase

di esecuzione, del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che

segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati

nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di

quanto dovuto per le inadempienze accertate ¢ disposto dall’ Amministrazione

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

9-b) Direttore Tecnico dell’ Appaltatore

L’appaltatore ha nominato se stesso quale “Direttore Tecnico” per 1’esercizio

delle attivita necessarie all’esecuzione dei lavori a norma del presente atto,

giusta contratto di avvalimento presentato in sege di gara. Qualora, nel corso

dell’esecuzione delle opere, I’appaltatore intendesse variare le persone di cui

sopra, dovra darne comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori per il

necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

L’appaltatore ¢ altresi tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima

dell’izio dei1 lavori stessi, 1 nominativi der propri Organi della sicurezza

aziendale, con particolare riferimento al costifuendo cantiere delle opere n

parola, ai sensi del D:Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 1 direttore dei lavori ha il

diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di —esigere il
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9- ¢) organizzazione e sicurezza del cantiere

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato resta stabilito quanto segue:




I’appaltatore dovra designare nominativamente, all’atto della consegna dei

lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo

professionale con I’incarico di dirigere 1’organizzazione del cantiere e vigilare

sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature

e dei materiali. Detto tecnico specializzato ¢ tenuto ad essere sempre presente

sul cantiere. L’appaltatore ¢ tenuto, durante 1’allestimento del cantiere,

all’esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla

osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro

di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, al predetto

D.Lgs. e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L’appaltatore ha I’obbligo di attenersi alle relative disposizioni attuative che

saranno impartite in corso d’opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di

gsecuzione dei lavori”. L appaltatore dovra redigere un Piano operativo di

sicurezza che tenga conto della realta organizzativa, tecnica, procedurale ¢

112

tecnotogica dett’ impresa stessa e consegnare atla Direzione Lavoriunproprio

all’appaltatore di adeguare 1’orario di lavoro alle esigenze dell’Utente

del’immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le

necessarie informazioni. Ove disposto dal Direttore dei Lavori, 1’appaltatore

dovra tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo

del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere

giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei

lavori, quelli impiegati nell’esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal




cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti. E’ fatto

divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell’impresa che, ove

richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La

stazione appaltante declina qualsiasi responsabilita qualora il rifiuto di cui al

presente comma comporti ritardi, intralci o anche I’'impossibilita di eseguire il

contratto. Qualora il cantiere non sia ubicato all’interno di infrastrutture

soggette a sorveglianza militare, 1’appaltatore potra affidare la custodia

esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare

giurata, ai sensi dell’art. 22 della Legge 13.09.1982, n. 646. L’appaltatore

deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ¢ obbligato ad osservare e far

osservare dai suoi agenti ed operai 1 regolamenti e le disposizioni in genere

emanafi dalla stazione appaltante e dalle competenti autorita per 1l buon

ordine ¢ la disciplina dei lavori. L’appaltatore deve assumere quali suoi

31

agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha

facolta —dr—ordimare—1t——cambramento —dr —attribuziont —nel—persomnate
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stazione appaltante ha facolta di far sorvegliare dai suoi delegati I’esecuzione

dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se

esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui I’appaltatore si serva, nonché

nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando cid sia

stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione

appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o

contrattuale, rappresenti all’assuntore di volersi valere di tale facolta,




I’assuntore stesso ha 1’obbligo di avvertire in tempo utile la stazione

appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle

tutte le notizie che essa riterra necessarie per 1’esercizio della vigilanza. Dovra

pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali

necessari per I’esecuzione del contratto. I lavori devono essere eseguiti a

perfetta regola d’arte ed 1 materiali da impiegarsi devono essere delle migliori

qualita esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli

altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale

nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d’obbligo. Quando si

tratti di prodotti nazionali I’appaltatore ¢ libero di approvvigionare i materiali

ove meglio creda, purché essi abbiano 1 requisiti prescritti dal contratto, a

meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariita dei

prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali.

L appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, ta

provenienza effettiva der materiali, e prestarsi per sottoporh, a sue spese, a
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materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il

termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando

’appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha

diritto di provvedervi direttamente, addebitando all’appaltatore la relativa

spesa, che verra trattenuta sul primo certificato di acconto. Qualora, anche

senza opposizione del direttore dei lavori, I’appaltatore abbia di sua iniziativa,

impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di




qualita migliore o di magistero piu accurato, egli non ha diritto ad alcun

aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla

stazione appaltante; ed in tal caso 1’accreditamento dell’appaltatore viene fatto

come se 1 materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualita ed il magistero

stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali

di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di

qualita inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati

riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della

diversa qualita e lavorazione i corrispondenti prezzi. Tutti gli oneri generali e

specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo

carico ¢ spesa dell’appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella

determinazione de1 singoli prezzi unifari, a misura od a corpo del capitolato

d’appalfto.

9-d) Oneri vari a carico dell”’Appaltatore

Fermo restando 1l principio che la responsabilita delle opere realizzate spetta

A 4

3 112 1 : N
untcamente-atl appaittatore, questr ¢ tenuto—a presentare,a sua propria cura ¢

| 44 (1) 41 hila?? 4A11 ( A £ 4
spese, la-progettazione “cantierabile” delle-opere, (a-cura di-un professionista
iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo

, .
posto—abase dell’appaltodallastazione appaltante, se previsto. Poiché

I’immobile ¢ di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004,

I’appaltatore ¢ tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la

documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e

nulla osta da parte della sovra intendenza oltre degli Uffici Tecnici della

stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle

normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L’appaltatore ¢

soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze,




approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla

stazione appaltante. L’appaltatore ¢ obbligato ad apportare agli elaborati di

progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della

stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterra necessarie per la

migliore riuscita delle opere, nell’ambito delle proprie competenze. All’atto

della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori 1’appaltatore ¢

tenuto a produrre:

I’aggiornamento dell’inventario relativamente ai lavori eseguiti, in

quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla

Direzione lavori;

- n. 2 copie in formato digitale e n. 3 copie originali firmate dal professionista

e confrofirmate dall’appaltatore, der disegni di progetto (piante, sezioni,

dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala

1

appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in

basealteeventuatir modifiche intervenute incorso d’opera;

s el caso di nuove costruziont, ampliamenti e simili, fadocumentazione

4

b 12 11 1+
necessarta per T accatastamentoaetie opere realtzzate;

4o g g 1 VB 0l M M 1 1: M M 42 H s 4ottt
L4 LUtte 1T CCTUIITAaZ10111  © vl 0dllZZ2dZ210111  COIICCITICIIU  COlIdudl  Staticl,

rte—d Viotli-del- E IBEE I 1 O 1 1 1 1 1
parte-detVigili-del Fuoeo, Ufficio-Tecnico-Omologazioni-e Verifiche di
A1 OINIra— ecec \ prove AI unzionamento. _camnionature nrove e AQ]]D
Mariuginfra;,—ecc);prove-di-funzionamento,-campionature;prove—e-dalle
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all’esecuzione delle prove e degli accertamenti sopra descritti sono a

carico dell’appaltatore

L’appaltatore dovra provvedere a propria cura, spese all’assistenza tecnica,

alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e per i relativi




ripristini, ai sensi dell’art. 224 del D.P.R. 207/2010. L’eventuale inosservanza

degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all’impresa costituisce, ad

ogni effetto, inadempienza contrattuale, previa diffida, la stazione appaltante

potra non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola

penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall’appaltatore, fatto salvo

il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

9-¢) Trasporti e pesatura di materiali

Tutti i1 trasporti da effettuare sia all’interno del cantiere sia all’esterno per

I’affluenza del personale dell’appaltatore e per l’approvvigionamento dei

materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico,

sono a totale carico dell’appaltatore. Tutti gli oneri connessi alla cernita,

trasporto € al conterimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta

provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell’appaltatore. Il Direttore

dei Tavori pud disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono

essere utilmente reimpiegati presso Entr militart, fino —ad una distanza
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dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa
pubblica e, in mancanza di questa, su-di-una pesa privata ed-alla presenza del

delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell’appaltatore. Per taluni

manufatti il peso potra essere anche desunto da manuali tecnici oppure da

pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 10: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e ’Esecutore

10) a. Al direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto V)

dell’allegato I1.14 al codice, ¢ attribuito il compito di gestire le contestazioni

su aspetti tecnici e le riserve.




10) b. Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al RUP le contestazioni

insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il

RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove,

in contraddittorio, 1'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP ¢ comunicata all'esecutore, il quale ha 1'obbligo di

uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in

occasione della sottoscrizione.

10) c. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in

contraddittorio con I'appaltatore un processo verbale delle circostanze

contestate 0o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo

caso copia del verbale ¢ comunicata all'esecutore per Ie sue osservazioni, da

presentarst al direttore der lavort nel termine di ofto giorni dalla data del

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del

verbale siintendono definitivamente accettate. 4. L'esecutore, 1l Suo0

rappresentante, oppure T testimoni firmano 1l processo verbate, che e inviato at
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ARTICOLO 11 - Eccezioni e riserve dell’Esecutore

IT) a. A1 sensi dell’articolo 115 del' D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono 1scritte

con le modalita e nei termini previsti dall’allegato 1I.14 al codice, a pena di

decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese
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dell’esecutore sul registro di contabilita, nei successivi quindici giorni, espone

nel registro le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 12 - Pagamenti

Il pagamento sara effettuato dal Ministero della Difesa mediante ordini di

pagare con mandati informatici tratti sulla competente Sezione della Tesoreria

dello Stato, entro 30 giorno dall’emissione della fattura (previa nostra

comunicazione di emissione), intestati alla Ditta contraente, estinguibili

mediante accreditamento sul c¢/c bancario avente codice IBAN: 1T43 FO083

3878 9300 0300 4002 713 acceso presso la BANCA BCC Alberobello e

Sammichele di Bari agenzia di Martina Franca (TA), con persona delegata ad

operare sul predetto conto il sig. GALIUTO Antonio, nato a Taranto il

24/02/1971, 1v1 residente alla via Lago di Piediluco n.4/39, C.F.:

GLTNTN71B24L049Q;

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante due acconti come di seguito

specificato, ai quali verra sottratto 1’anticipo versato ed eventuali penali. La

cifra rimanente sara liquidata a saldo, sempre al netto della quota

proporzionale di anticipazione e di eventuali penali:

- primo acconto al termine di tutte le opere e dei lavori previsti dal presente

appalto, ad esclusione del servizio di monitoraggio, ovvero al raggiungimento

dell’importo lordo di € 99.217,13 (novantanovemiladuecentodiciassette/13),

oltre IVA e oneri di sicurezza inclusi;

- secondo acconto (saldo) al termine del servizio di monitoraggio del

terrapieno, da liquidarsi a seguito del rilascio del Certificato di Regolare

Esecuzione (CRE) ai sensi dell'art. dall’art.58 del D.P.R. 236/2012 ¢ art. 116,

co.1 del Dlgs 36/2023, al netto di eventuali penalita, all’accertamento da parte




di questa Direzione della regolarita contributiva (D.U.R.C.) (cid in ossequio

all’art.16 bis della Legge 2/2009) ed alla verifica che non ci siano debiti della

Ditta nei riguardi dell’Erario dello Stato (decreto del Ministero dell’Economia

e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 pubblicato sulla G.U. n. 63 del

14/03/2008), all’ attestazione di congruita dell’incidenza della manodopera

impiegata nella realizzazione di lavori edili rilasciata ai sensi del D.M. n. 143

del 25 giugno 2021 e all’emissione della fattura elettronica ai sensi del

Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice

univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto ¢: F691IT,

previa successiva nostra comunicazione.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una garanzia

fideiussoria secondo ’articolo 117 comma 9 del Codice.

Il riconoscimento della fattura contemplato nel decreto n. 55/2013 non

costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo

certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il

saldo nei termini di legge.

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia — della

notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

A1 fini della tracciabilita dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla

legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti

di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in




essere il codice identificativo di gara (CIG) ed eventuale CUP, indicato nelle

premesse del contratto. La Ditta provvedera, altresi a comunicare ogni

modifica relativa ai dati trasmessi. La Ditta dichiara di esonerare

I’ Amministrazione Militare da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti nel

modo sopra indicato.

Resta salvo il diritto della Ditta di richiedere che i pagamenti vengano

effettuati in una delle forme previste dal D.P.R. in data 10 febbraio 1984, n.

21. Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, eventuali cessioni di

crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere alla stessa notificate. Fatto salvo il rispetto degli

obblighi di tracciabilita, Ie cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,

concessione, concorso di progettazmne, sono efticaci e opponibili alle stazioni

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non Ie rifiutino

con comunicazione da notificarsi al cedente € al cessionario  entro

quarantacinque giorni dalla notifica della cesstone. L*Amministrazione; si
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corresponsione fino al 20% del valore del contratto da corrispondere

all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione,

calcolato sul valore di ciascuna annualitd contabile. [’erogazione

dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso

di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.




Relativamente agli articoli “a corpo” eventualmente previsti in estimativo, la

valutazione economica in funzione dell’avanzamento lavori — esclusivamente

ai fini della determinazione e della liquidazione dei suddetti acconti — sara

convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle

varie opere che li costituiscono, giusta condizioni tecniche.

Il termine per I’emissione del titolo di pagamento ¢ fissato in giorni 60

(sessanta) a decorrere dall’emissione del certificato di pagamento.

Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilita derivante

dalle variazioni delle modalita di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle

successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,

I"anticipazione e/o 1l primo stato di avanzamento lavori non pofra essere

liquidati prima di febbraio. Per le eventuali fatture emesse nel periodo

intercorrente da dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere
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legali sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell’ordine di pagare

Qualora il ritardo superi i 30 giorni dal giorno successivo e fino alla data di

emissione dell’ordine, spettano all’appaltatore gli interessi moratori. Nel

calcolo dei giorni di ritardo non si terra conto di quelli imputabili a fatto

dell’appaltatore.

ARTICOLO 14 — Subappalto

Poiché 1’ Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita istanza, puo




subappaltare le opere di cui al presente contratto, ivi indicate nelle forme, nei

modi e con 1 limiti di cui all’art. 119 del Codice.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata

normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della

consegna dei lavori, a questa Marigenimil per le conseguenti autorizzazioni.

E fatto obbligo all’appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi

avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione

appaltante, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle

relative lavorazioni o delle varianti, ’istanza di cui all’art. 119 co. 5 del

Codice. La stazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente al

subappaltatore o al cottimista 'importo dei lavori eseguiti in subappalto,

soltanto nei casi sancifi dall’art. 119 co.11. E fatto obbligo all’appaltatore di

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

1

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso di

volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con I'indicazione delle
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CATEGORI | IMPORTO | CLASSI | PREVALENTE/ALTR | QUALIFICAZIONE | SUBAPP
E (ID Opere) Euro (*) FICA A CATEGORIA OBBLIGATORIA ALTI
SI Max
OS 35 € 66.505,77 1 PREVALENTE SI 49%
OS 20B € 25.266,72 1 ALTRA CATEG. SI 100%
Servizio di
monitoraggio €06.084,58
del pendio




Importo massimo subappaltabile

Non si ravvedono presupposti per imporre
I’esecuzione di specifiche lavorazioni in capo

all’affidatario fermo_ restando gquanto statuito

dall’art. 119 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023,
inoltre ai sensi del comma 17 del predetto articolo,

TOTALE €105.301,71 al fine di rafforzare le attivita di cantiere e piu in
generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire

una piintenca tutela delle condizioni-di lavoro-e
thd i GCnc-€o \San~]
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della salute e per prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili

non possono essere oggetto di ulteriore
subappalto.

*escluso oneri per la sicurezza

NB: Ai sensi dell’art. 119 co.17 del Codice, tenuto conto della natura e della

complessita delle lavorazioni da effettuare, le stesse non possono formare

oggetto di ulteriore subappalto.

L’appaltatore ¢ obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all’art.

119 del Codice, con le modalita e gli effetti previsti nella medesima

disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.

Nel contratto di subappalto 1’appaltatore dovra inserire, oltre ai codici CIG e

CUP identificativo del presente contratto d’appalto, apposita clausola

concernente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n.

136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di

nullita assoluta del contratto stesso. L’ Appaltatore puo affidare in subappalto

le opere o 1 lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione

Appaltante solo se dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di

esclusione.

L'Appaltatore ¢ tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la

stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del

contratto di subappalto presso la stazione appaltante, 1’ Appaltatore trasmette




altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 1'assenza in capo

ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 del Codice. Il

contratto di  subappalto, corredato della documentazione tecnica,

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,

indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici.

Il contraente principale ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti della

stazione appaltante. L’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L’affidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per

il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi,

responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,

trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del

piano di sicurezza di cui ai commi 14 e 15 del citato art.119. Ai fini del

pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell’appalto o del subappalto, la

stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita

confributiva 1n corso d1 validita relativo all'attidatario e a tutti 1 subappaltatori.




In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase

di esecuzione, del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che

segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu subappaltatori

impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di

quanto dovuto per le inadempienze accertate ¢ disposto dall’ Amministrazione

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile

La stazione appaltante corrisponde ai sensi dell’art 119 comma 11 del

Codice, direttamente  al subappaltatore, I’importo dovuto per le prestazioni

dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore ¢ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il

documento unico di regolarita contributiva ¢ comprensivo della verifica della

congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto

affidato. Tale congruita, per i lavori edili ¢ verificata dalla Cassa edile in base

all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del

contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per

I’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

per 1 lavori non edili ¢ verificata in comparazione con lo specifico contratto

collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono

messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive

di controllo dei cantieri.




L’affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli

subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall’affidatario.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto

di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 15 — Varianti in corso d’opera

L’appaltatore ha 1’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune

dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non

mutino sostanzialmente la natura della prestazione. In corso d’opera, per

imprevisti che comportano eventuali ed ulteriori differenti lavorazioni, il

direttore dei lavori dovra segnalare alle superiori autorita, [’ulteriore esigenza,

che eventualmente disponibile nel finanziamento, dovra essere contabilizzata

in base all’analisi dei prezzi allegata al predetto capitolato, detratta del ribasso

di cui sopra.

ARTICOLO 16 — Controversie

Per le controversie concernenti I’esecuzione del presente atto negoziale ¢

escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del Codice, mentre si

applica I’art. 25 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 17 — Tutela del segreto militare

E’ fatto divieto all’appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in

particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre

o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle

opere appaltate e, cosi pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di

cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione




appaltante. L’appaltatore ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua

organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia

scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,

dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 18 — Imposta sul valore aggiunto

L’LV.A.  con  aliquota del 22%, pari ad €  22.735,81

(ventiduemilasettecentotrentacinque/81), sara versata all’Erario da questa

stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell’Amministrazione.

Il numero di P.IVA dell’appaltatore ¢: 02768120731;

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto ¢: 80002890731.

ARTICOLO 19 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

patto di integrita

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori

operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui

al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62

del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua

spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente

atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di

condotta derivanti dal citato Codice comportera la risoluzione di diritto del

presente contratto senza che 1’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia

informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato

con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. T contenuti del patto di integrita di cui

all’art. I, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.I190 allegato al




disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono

integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 20 — Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto 1’ Appaltatore elegge il proprio domicilio

legale ed effettivo in via Metaponto, 227 74121 Taranto (TA), indirizzo Mail

geogasrl@gmail.com, pec: geogacostruzioni@pec.it, ove saranno notificati

tutti gli atti necessari per 1’esecuzione.

ARTICOLO 21 — Registrazione

L’imposta di Registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R.

26/04/1986, n. 131 e s.m.1., € dovuta nella misura fissa.

A1 sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2, il presente atto

negoziale verra sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d’uso.

ARTICOLO 22 - Spese fiscali e pubblicita

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il

112 A

presente contratto, sono a carico dell”Appattatore in conformita con quanto

P2 B $1+ Aalla T 7 As 1N 1078 700
comemodiricatr-aana -Cgge =7 arCCmore 1775, 779
,. . . ) ,
1l valore dell’imposta di bollo ¢ stata determinata ai sensi dell’art. 18 co. 10
b
del Codice, in-applicazione della Tabella di cui-all’allegato 1.4

Per quanto sopra, I’ Appaltatore ha versato sul conto corrente anfﬂ]P n. 8742

avente codice IBAN IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a

DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON GENIO

MILITARE la somma complessiva di € 40,00 (quaranta/00) CAUSALE:

“S.P. C.G. 13/26 - CUP DS5S2F26000050006. CIG. BC3A3B31ED —

IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI”. L’attestazione del versamento

della somma ¢ stata presentata a Marigenimil a mezzo Pec. Sono pure a carico



mailto:geogasrl@gmail.com

dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la

gestione della prestazione, dal giorno della consegna a quello di emissione del

certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 23 — Recesso dell’Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del Codice. Fermo restando

quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 — ter e 92, comma 4 del D.Lgs.

06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in

qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o

delle Torniture non eseguite.

ARTICOLO 24 — Prestazioni reintegrative del progettista per errore od

omissione di progettazione

Ai sensi dell’art. 41, comma 8-bis del Codice, nei casi in cui emergano, in

fase esecutiva, errori od omissioni di progettazione, ex articolo 3, comma 1,

lett. r) dell’Allegato 1.1 del Codice medesimo, tali da pregiudicare, in tutto o

in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione, il progettista

¢ tenuto, a titolo transattivo, senza costi ed oneri per I’Amministrazione, a

rimediare in forma specifica a tali mancanze, riprogettando 1’opera oggetto

del presente contratto e svolgendo tutte le azioni idonee ad eliminare, sanare o

ridurre 1 vizi incidenti sulla realizzazione dei lavori.

Su segnalazione del direttore dei lavori, il RUP/RAP della fase di esecuzione

procede alla convocazione del progettista, del verificatore del progetto e

dell’appaltatore per accertare, in contraddittorio con gli stessi, 1 suddetti




errori ed omissioni. Procede, quindi, ad individuare, in apposito verbale, le

soluzioni esecutive per il superamento delle problematiche determinatesi e

chiede al progettista di modificare il progetto perfezionato ponendo in essere

tali attivita.

Rimane salvo il diritto, da parte dell’Amministrazione Difesa, di chiedere

ulteriore risarcimento del danno ove non sia stato possibile, in tutto o in

parte, reintegrare in forma specifica le erronee prestazioni progettuali.

ARTICOLO 25 — Documenti facenti parte della scrittura privata

Fanno parte integrante del presente contratto i documenti di seguito elencati:

- Capitolato Speciale d’ Appalto;

- Computo Metrico

ARTICOLO 26 - Trattamento dati personali

L’appaltatore autorizza 1’amministrazione al trattamento dei dati personali

inerente ’attivita esecutiva inerente il presente atto negoziale, ai sensi del

D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 27 — Efficacia

La presente Scrittura Privata mentre vincola 1’ Appaltatore fin dal momento

della sua sottoscrizione, ¢ obbligatorio ed eseguibile per I’Amministrazione ai

sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, e

comunque, dopo la approvazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19,

co.1 del R.D. n. 2440/1923 ¢ art. 17 del Codice.

Il presente atto, dattiloscritto indelebilmente da persona di mia fiducia, consta

di numero 30 (trenta) facciate fin qui, con le sottoscrizioni finali, in formato

digitale, ex art. I8 comma 1 D. Lgs. 36/2023, di seguito apposte.

Firmato digitalmente da:

appaltatore: Antonio GALIUTO GGailzug f”éoéo

Firmato il 28/07/2026 10:47

Seriale Certificato:

&

Valido dal
20/01/2028

foCamere Qualified Elegtronic
CA

Inf
Signature




amministrazione: F.A. Antonio MASSARO

\Eiraaﬂ) ﬁggalaeﬁteidajisigineid t;y: 777777777 !

[TANTONIO VMASSARU

I
In Data/On Date:

|

I

| I
martedi 28 luglio 2026 12:23:36 |

I

I

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa lettura di

ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto, di cui agli artt. 6)

Penalita, 12) Pagamenti, 13) Ritardi nei pagamenti, 14) Subappalto e 23)

Recesso dell’Amministrazione, le partti dichiarano espressamente di

accettarle.-

Appaltatore: Antonio GALIUTO

Firmato digitalmente da:

Galiuto Antonio
GEOLOGO

Firmato-it-28/67/2026-10:48
Seriale Certificato: 4177236
Valido dal 20/01/2025 al 20/01/2028

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA
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