



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO

VERBALE DI GARA N. 36 DEL 25/03/2025

Richiesta di Offerta: 03/25

OGGETTO: C.G. 03/25 - Lavori di realizzazione di un nuovo laboratorio Controlli Non Distruttivi/Calibrazione presso l'aerobase di MARISTAER GROTTAGLIE (TA). ID 2677. Programma J.S.F.. Cap. 7120/20 SGD IV JSF. C.E. (master) 041410. E.E.F.F. 2025/2026. CUP D41E22000280001. CIG B5A8F0E4B4.

In data odierna, il sottotenente seggio di gara, nominato con O.d.G. nr. 3 del 24/03/2025, si è riunito presso l'ufficio del Capo Servizio Amministrativo della Direzione, per dare avvio alle operazioni di gara, bandita attraverso il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), con RDO nr. 5103585.

Si è constatato che dei seguenti operatori invitati:

1. CASTELLI S.R.L.
2. FERRARESE COSTRUZIONI SRL
3. G.F.A. COSTRUZIONI S.R.L.
4. GARIBALDI FRAGASSO SRL
5. GIPI APPALTI S.R.L.
6. IMEC COSTRUZIONI SRL
7. MACOB
8. NUZZACI STRADE
9. SOCOMA SRL
10. VECOS S.R.L.

hanno riscontrato la suddetta richiesta i seguenti operatori:

1. CASTELLI S.R.L., in avvalimento con la DEBAR COSTRUZIONI SPA;
2. G.F.A. COSTRUZIONI S.R.L., in avvalimento con la DELL'ORCO S.R.L.;
3. NUZZACI STRADE.

Si procede, quindi, attraverso la sezione "documentazione amministrativa" del portale web MEPA, al controllo della documentazione amministrativa presentata, dal quale si riscontra quanto segue:

1. CASTELLI S.R.L., mancata presentazione dell'accettazione multipla dell'Impresa Ausiliaria;
2. G.F.A. COSTRUZIONI S.R.L., mancata presentazione dell'accettazione multipla e del patto d'Integrità dell'Impresa Ausiliaria;
3. NUZZACI STRADE, documentazione presentata regolare e conforme a quanto richiesto nella R.D.O.

Per quanto sopra, il seggio di gara, delibera, all'unanimità, di ammettere l'impresa NUZZACI STRADE alla fase successiva della procedura e di ammettere le Ditte CASTELLI S.R.L. e G.F.A. COSTRUZIONI S.R.L. con riserva attivando, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, la procedura di soccorso istruttorio al fine di sanare le irregolarità riscontrate. Le riserve saranno sciolte previa presentazione della documentazione sopracitata.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO MASSARO

In Data/On Date:
mercoledì 26 marzo 2025 07:11:58

COMPONENTE

S.T.V. (INFR) Carmen Maria Console

Firmato Digitalmente da/Signed by:

CARMEN MARIA CONSOLE

In Data/On Date:
martedì 25 marzo 2025 12:46:39

COMPONENTE

S.T.V. (INFR) Fabiana Zizzi

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABIANA ZIZZI

In Data/On Date:
martedì 25 marzo 2025 16:48:02

COMPONENTE

S.T.V. (INFR) Simone Firato

Firmato Digitalmente da/Signed by:

SIMONE FIRATO

In Data/On Date:
martedì 25 marzo 2025 16:46:13

COMPONENTE

Ass. Amm. Vincenzo Rotondo

VINCENZO ROTONDO

Ass. Amm.

In Data/On Date:
martedì 25 marzo 2025 12:27:22

VISTO:

Firmato Digitalmente da/Signed by:

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

ANTONIO MASSARO

In Data/On Date:
mercoledì 26 marzo 2025 07:13:46

Pagina: