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1 OGGETTO E SCOPO

Lo scopo della presente Specifica Tecnica (di seguito S.T.) & quello di delineare il dettaglio
tecnico-amministrativo relativo alla fornitura in titolo, da eseguirsi a favore delle UU.NN. classe
COSTELLAZIONE I* Serie, da eseguirsi a cura del Nucleo Impianti Elettrici di Bordo di
Marinarsen Augusta.

2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Le attivita oggetto della presente S.T. dovranno riferirsi alle  seguenti
normative/pubblicazioni/documenti:

Normativa (per come applicabile)3
- D.Lgs. nr. 81 in data 09/04/2008 (S.O. nr. 108 - G.U. 101 in data 30/04/2008) - In materia di
tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro - e ss.mm.ii., norma di legge primaria;

— DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

— Regolamento (CE) n° 1907/2006 del 18.12.06 e successive modifiche ed integrazioni
relativo all’'applicazione del Regolamento REACH e tutte le norne CNR, CEI, UNI, IMO.

La presente specifica tecnica fa integralmente propri i riferimenti normativi di legge vigenti su
riportati. La Ditta aggiudicataria della presente commessa dovra pertanto approfonditamente
conoscere tali disposizioni e osservarne scrupolosamente le prescrizioni. Per quanto premesso
e qualora in esito alle prestazioni/forniture di cui alla presente S.T., emergessero deficienze o
inadeguatezze tali da porre in essere situazioni di pericolo o di qualsivoglia esposizione a rischi,
riconducibili alla non conoscenza o alla mancata applicazione di quanto le Norme prescrivono,
la Committente potra, a suo insindacabile ma motivato giudizio, sospendere le
prestazioni/forniture, ed avviare le azioni previste dalle normative vigenti.

In particolare la Ditta dovra fornire alla Committente una Dichiarazione di Conformita al
Regolamento Reach da cui risulti che € al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli
stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato
conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le specifiche sostanze superino, ai
sensi del suddetto Regolamento, le quantita annua prevista dal predetto regolamento dovra
essere fornito inoltre un Attestato di Conformita riportante le seguenti informazioni:

- codice ELINCS/EC Number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza.

L’Attestato dovra riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH. In ogni
caso la Ditta fornira i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze
pericolose ai sensi del regolamento in parola e le relative schede di sicurezza. Ai sensi del
suddetto Regolamento la Committente si configura come “utilizzatore a valle”. La mancanza
della Dichiarazione e dell’eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non
consentira di procedere alla verifica di conformita.

Normativa tecnica generale (per come applicabile)
— Sistema di Gestione della Qualita Aziendale:

e IS0 9001:2015 “Sistemi di gestione per la Qualita - Requisiti”;

e [IMO A.424 (XI), A.821 (19), A.526 (13), A.694 (17), ISO 8728 (1997), ISO 16328 (2001),
ISO 20672 (2001), IEC 60945 (2008), IEC 62288 (2008), IEC 61162 series;
NATO AQAP 2110 “NATO Quality Assurance Requirement”;
ISO 10005:2007 “Sistemi di gestione per la qualita - Linee guida per i Piani della Qualita”
NATO AQAP 2105 “NATO Requirements for Deliverable Quality Plans”;
NAV-50-9999-0027-13-00B000 “Obblighi dell'Industria Nazionale nei confronti degli Enti
Tecnici della M.M. in applicazione delle normative NATO AQAP 2120 e NATO AQAP
21057
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e NATO AQAP 2070 “NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA)” (annesso B-8

“Certificato di Conformita”);

Nota: i riferimenti normativi sopra citati devono intendersi riferiti alla edizione vigente al

momento della redazione del Piano della Qualita.

— Circolare Attuativa ISN 1/05 Piano Generale per la Gestione della Configurazione e dei Dati
di Rientro dal Campo dei Sistemi/Apparati installati sulle Unita Navali della Marina Militare;

— Norme CE relative ai settori oggetto della presente S.T.;

— Norme UNI, ecc. relative ai settori oggetto della presente S.T.

— NAV-70-6220-0001-13-00B000 — Norme relative ai profili metallici con led per l'illuminazione

degli esterni delle Navi della M.M.1. (ed. gennaio 2021);

— NAV-70-6160-0007-14-00B000 — Normativa tecnica per impianti elettrici di bordo delle Unita

Navali di superficie della M.M.I. (ed. giugno 2020).

3 FORNITURE RICHIESTE
La Ditta si impegna ad eseguire, su richiesta di MARINARSEN Augusta, la fornitura dei
materiali di seguito indicati:

Cod. Articolo

Descrizione

Modello

U.M.

Quantita

6868-54-001

Plafoniera LED aree comuni
2.645 lumen - 22,3W - luce bianca
naturale 4.000K - IP 66 colore corpo
lampada bianco RAL 9010.

TVE

150

6868-54-002

Plafoniera LED locali di vita

2.645 lumen - 22,3W - luce bianca
naturale 4.000K - IP 66 - dimmerabile
con potenziometro rotativo installato su
corpo lampada bianco RAL 9010

TVE-
DIM

6868-54-004

Plafoniera LED aree operative

2.645 lumen 22,3W luce bianca naturale
4.000K luce rossa 5w a funzionamento
indipendente integrate nello stesso corpo
lampada IP 66 con interruttore di
esclusione luce bianca o luce rossa
installato su corpo lampada.

TVE-
CRI

6943-94-624

Proiettore LED

- luce bianca naturale 4.000K ottica
angolo emissione 54°

- Flusso luminoso lumen: 19.020 nominali
/ 19.880 effettivi— 160W

- Corpo con valvola anticondensa, colore
grigio RAL7040

- Schermo vetro temprato alta resistenza
e extra chiaro

- Alimentazione 100/240V AC 50/60 HZ

- Collegamento elettrico con scatola
esterna su staffa proiettore.

- Temperatura ambiente -40/+55 °C con
protezione attiva contro
sovratemperature esterne IP66 e IP67

TON
160
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Cod. Articolo Descrizione Modello | U.M. | Quantita

Plafoniera rossa LED Hangar elicotteri

6868-54-017 300 lumen circa solo luce LED colore TVE - R n 10
rosso 7W colore corpo lampada BIANCO ’
RAL 9010 IP66
Globo LED
820 lumen 7,2W luce bianco naturale GLO-

6952-94-001 4,000k IP66 NW n. 10
Colore corpo lampada GRIGIO RAL 7040

| summenzionati materiali dovranno essere accompagnati da un Certificato di Conformita del

Costruttore.

4 TEMPI DI ESECUZIONE
La fornitura in oggetto dovra essere effettuata entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a
decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione
dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di
controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto o della

lettera d’ordine.

5 PATTI E CONDIZIONI GENERALI
A meno di prescrizioni specifiche riportate nel presente paragrafo, si rimanda al Documento
“Patti e Condizioni Generali” della Committente per quanto riguarda i seguenti aspetti:
— norme di comportamento della Ditta;

— oneri a carico Ditta;

— attrezzature e personale Ditta;

— sistema di gestione della qualita aziendale;

— tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
— gestione dei rifiuti speciali;

— subappalto;

— avvio dell’esecuzione del contratto;

— divieto di modifiche introdotte dall’esecutore;
— varianti in corso d’opera;

— sospensioni e riprese dei servizi;

— proroghe dei servizi;

— gestione dei materiali;

— controlli in corso d’'opera e prove di funzionamento;

verifica di conformita ed accettazione dei servizi e delle forniture;
garanzie richieste.




Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000)

DOCUMENTO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE

12 = TS
(cognome) (nome)
(=100 = 1 OO RRTTO RO
in qualita di legale rappresentante dell iMPresa ...t aes e s ene
CON SEAE N ettt et e recapito telefonico........eecce i,
€-MA L et e PEC ettt s e st st
COAICE FISCAIE vttt PArtita LV.A. N ettt e e
DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste
dall’art. 32 ter del Codice Penale e in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 94 del D.lgs. n. 36
del 31 marzo 2023.

| requisiti di cui al predetto art. 94 dovranno essere riferiti a tutti i soggetti indicati al comma 3 del predetto
articolo.

a) che [limpresa & iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
.................................................. con il NUMEro ....ceeeeeeccecieveeeeeeeee. P€r le seguenti  attivita

b) diessereil legale rappresentante dell'impresa .........ccocoeeeeceececce e ceceececce e e dotato di idonei poteri
in merito alla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

c) che i soci e gli amministratori con poteri di rappresentanza sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le
date e luoghi di nascita e residenza):

d) diessere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999
e non essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura, nei provvedimenti previsti dall’art.
44 del D.lgs. n. 286 del 25.7.1998 in relazione all’art. 43 dello stesso Testo Unico per gravi comportamenti
ed atti discriminatori;

e) insussistenza dei divieti di cui all’art. 68, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023;
f) insussistenza delle cause di esclusione di cuiall’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Igs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.;
g) cheil numero di posizione INAIL @ ........ccccceeeueiereececeeereene. , Che qUEIlO INPS @ ..., ;

h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di



assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni;

i) diessereinformato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Igs. n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;

j) che I'impresa si impegna ad osservare leggi, norme e regolamenti in ordine al CC.NN. di categoria
relativamente al personale;

k) esserein regola con quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001.
Inoltre, dichiara espressamente di:

I)  conoscere ed accettare il “Regolamento attivita Ministero Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”
(D.P.R. 15/11/2012, n.236) e, per quanto applicabili, anche in relazione allo specifico oggetto
dell’acquisizione, il “Regolamento attivita Ministero Difesa in materia di lavori, servizi e forniture” (D.P.R.
13/3/2013, n. 49), il “Codice dell’Ordinamento militare” (D.lgs. 15/3/2010, n.66) ed il relativo “Testo
Unico” (D.P.R. 15/3/2010, n.90);

m) assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali e di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

n) accettare condizioni contrattuali e penalita, nonché le modalita ed i termini di accettazione e pagamento
dei servizi indicate nell’allegato “notamento amministrativo”;

0) impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, prima della stipula, la garanzia definitiva di cui all’art.
117 del D.Igs. 36/2023;

p) ovvero accettare la riduzione dell’1% del prezzo di aggiudicazione a titolo di esonero dal deposito
cauzionale:

SI NO

(barrare la casella corrispondente)

Il sottoscrittore della presente e consapevole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del testo unico di cui al
D.P.R. 445/2000, delle responsabilita e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di falsita in atti e del fatto che I’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del citato
testo unico, si riserva la facolta di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte,
acquisendo la relativa documentazione.

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 allegare fotocopia non autenticata di un documento di identita
personale valido.



Allegato 3

TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

Timbro della Ditta

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e succ.
mod. in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari”.

Il sottoscritto nato a il C.F.
in qualita di Rappresentante Legale della Ditta con P.1I.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, per le ipotesi di
falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di assumere, in relazione ai servizi “R.d.O. 4343904 Ammodernamento Progressivo
Programmatico di Nave VEGA — Rinnovamento dell’impianto elettrico di bordo - Fornitura di
materiali per il rinnovamento dell’impianto di illuminazione interna ed esterna di NAVE
VEGA da eseguirsi nell’ambito della sosta A.P.P. dell’Unita. — CIG B1A35B68F8”, tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 ¢
successive modifiche.

A tal fine comunica che il conto corrente bancario/postale dedicato il c/c dedicato sul quale effettuare
il pagamento a fronte dei crediti nascenti dalla presente commessa o0 anche cumulativamente per i
crediti nascenti da altre commesse di Codesto Arsenale ¢ il seguente:

Denominazione Banca

IBAN:

La Ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono:
Nome Cognome Codice Fiscale

Si allega copia del documento di identita e del codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul
conto.

Si impegna altresi a dare immediata comunicazione a codesto Comando ed alla Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Siracusa della notizia di inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Data

Il Dichiarante



Il documento € firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Allegato 4
DIREZIONE ARSENALE MILITARE MARITTIMO
AUGUSTA

PATTO DI INTEGRITA

relativoa i R.d.O. 4343904 Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave VEGA -
Rinnovamento dell’impianto elettrico di bordo - Fornitura di materiali per il rinnovamento
dell’impianto di illuminazione interna ed esterna di NAVE VEGA da eseguirsi nell’ambito
della sosta A.P.P. dell’Unita. — CIG B1A35B68F8

tra
ARSENALE MILITARE MARITTIMO AUGUSTA
e
la Ditta (di seguito denominata Ditta),
sede legale in
via n.

codice fiscale/P. IVA

rappresentata da

in qualita di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all offerta da
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente
sottoscritto comportera l’esclusione automatica dalla gara.

VISTO

— lalegge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione”;

— il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorita Nazionale AntiCorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n.
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita nella pubblica amministrazione”;

— il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

— il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale é stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

— il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro
della difesa il 29 gennaio 2014;

Pag. 1di3



il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e 1’ Autorita Nazionale Anticorruzione
il 15 luglio 2014;
il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autoritd Nazionale
Anticorruzione per I’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale I’ Autorita Nazionale Anticorruzione
ha adottato I’ Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 del Ministero della
Difesa,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 — 1l presente Patto d’integrita stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza, a non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I’esecuzione dei contratti, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
ad assicurare che non si & accordata e non si accordera con altri partecipanti alla gara per
limitare o eludere la concorrenza;

ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrita e
degli obblighi in esso contenuti;

a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

a denunciare alla Pubblica Autorita competente ogni irregolarita o distorsione di cui sia venuta
a conoscenza per quanto attiene I’attivita di cui all’oggetto della gara in causa.

Art. 2 — La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto di integrita, comunque accertato dall’ Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:

esclusione del concorrente dalla gara;

escussione della cauzione di validita dell’offerta;

risoluzione del contratto;

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 — Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in
materia di anticorruzione contenute nel d.I. 90/2014 convertito dalla I. 114/2014:

la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
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della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento dara luogo
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata
comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto
rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale,
o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319- ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Nei casi di cui al presente articolo, 1’esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione
appaltante e subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. La Stazione
appaltante, pertanto, comunichera la propria volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa al
Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne dara comunicazione all’ Autorita Nazionale
Anticorruzione. Quest’ultima potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa
aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.I. 90/2014.
Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrita e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovra essere richiamato dal contratto quale
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Art. 5 - 1l presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina,
dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi 0 raggruppamenti
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente
all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comportera I'esclusione dalla
gara.
Art. 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrita fra la
Stazione Appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sara risolta dall’ Autorita Giudiziaria
competente.
Art. 7 - In ottemperanza a quanto rimarcato nel “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
2021-2023(Art. 1, co. 5, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190) la Ditta, consapevole del
divieto posto dall’art.53, comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001, dichiara di non avere
concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato 0 autonomo e di non aver
attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto.

Luogo e data

Per la Ditta
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Allegato 5

ARSENALE MILITARE MARITTIMO
Augusta

NOTAMENTO AMMINISTRATIVO

1) GENERALITA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La Ditta deve eseguire le prestazioni richieste in conformita alla specifica tecnica ed al presente “Notamento Amministrativo” allegati alla
lettera d’ordine a costituirne parte integrante e sostanziale. Pertanto, la Ditta deve prendere attenta visione di quanto contenuto nei suddetti
documenti restituendone alla Stazione Appaltante un esemplare firmato in ogni pagina per accettazione da parte del legale rappresentante.

Per quanto non diversamente disciplinato nei predetti documenti, si applicano, per quanto possibile, anche in relazione allo specifico oggetto
dell’acquisizione, le seguenti norme, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente: D.lgs. 31.03.2023 n. 36; D.lgs.
15.03.2010, n. 66 e D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (Codice dell’Ordinamento Militare e relative disposizioni regolamentari); D.lgs. 15.11.2011, n.
208 (Disciplina Contratti pubblici ... nei settori della difesa e sicurezza); D.P.R. 15.11.2012, n. 236 (Regolamento per gli appalti della Difesa);
D.P.R. 13.03.2013, n. 49 (Regolamento lavori, servizi e forniture militari); Legge 06.11.2012, n. 190 (Normativa in materia di prevenzione
della corruzione); e D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice Etico).

2) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

La fornitura non puo essere né ceduta, né subappaltata, salvo espressa autorizzazione della Stazione Appaltante. La Ditta dichiara di aver preso
esatta visione della fornitura da eseguire e dei luoghi interessati e sara ritenuta unica responsabile di eventuali danni causati a persone e/o cose.
La Ditta dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza
del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalita e di uniformarsi alle norme legislative
e regolamentari applicabili alla fornitura da eseguire. Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, la Ditta si obbliga ad
adempiere agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. Nei contratti sottoscritti dal contraente con i subappaltatori
ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture di cui al presente contratto, dovra essere inserita, a pena
di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata n.
136 del 13.08.2010.E’ fatto obbligo al contraente di fornire tempestivamente all’ Amministrazione copia di tutti i suddetti contratti per verificare
il corretto adempimento al suddetto obbligo. La Ditta dovra comunicare gli estremi del ¢/c “dedicato”, anche in via non esclusiva, alla presente
impresa ed i nominativi ed i codici fiscali di tutte le persone autorizzate ad operarvi.

3) CONSEGNA DEI PRODOTTI (IN CASO DI FORNITURE)

Salvo espressa diversa indicazione, la consegna dei materiali costituenti la fornitura o i singoli lotti, qualora previsti, dovra essere effettuata
per intero ed in unica soluzione presso la Sala Ricezione dell’Arsenale Militare Marittimo di Augusta ubicata presso il Comprensorio
Pantano Danieli adiacente la Stazione Ferroviaria di Augusta (SR). Eventuale altra diversa destinazione potra essere eventualmente
specificata in commessa. La consegna dovra avvenire entro i termini in essa previsti, che si intendono riferiti all’avvenuto completamento della
fornitura o del lotto, qualora previsto. La Ditta dovra dare preventiva comunicazione di ogni consegna. Salvo diversa espressa indicazione, per
accordi presi caso per caso tra la ditta e la Stazione Appaltante in relazione all’eventuale urgenza di acquisire la fornitura.

4) VERIFICA DI CONFORMITA’ ED ACCETTAZIONE DEI SERVIZI/PRODOTTI FORNITI

La verifica di conformita e la conseguente accettazione dei prodotti/servizi forniti avverra secondo le seguenti modalita (art. 133 D.P.R. n.
236/2012):

forniture di importo > ad € 40.000,00 mediante emissione di certificato di verifica di conformita a cura apposita commissione nominata dal
Direttore di MARINARSEN Augusta e la relativa approvazione;

forniture di importo < ad € 40.000,00 mediante dichiarazione di buona provvista a firma del funzionario incaricato.

In entrambi i casi, in considerazione della complessita tecnica dei prodotti da fornire e della relativa verifica di conformita, le parti convengono
che I’accettazione dei medesimi avverra entro il termine di 60 giorni dalla ultimazione della fornitura. Nell'ipotesi di rifiuto al collaudo di tutto
o parte del materiale, con comunicazione separata, verranno date le disposizioni riguardanti i termini e le modalita per la estrazione e la
riconsegna dei prodotti rifiutati o per I’eliminazione dei difetti riscontrati ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 236/2012.

5) RITARDI ED INADEMPIENZE

In caso di ritardo nella consegna, nell’estrazione o nella sostituzione dei prodotti eventualmente rifiutati, la Ditta sara sottoposta separatamente
e per ognuno dei casi indicati, alla seguente penalita prevista dall’art. 125 del D.P.R. 15.11.2012, n. 236: “per ogni periodo di ritardo pari al
decimo (o frazione) del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, I’Amministrazione applica una penalita del due per cento
dell’importo del contratto o del lotto”. Le penalita comunque comminate non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento)
dell’importo assoggettato a penale. In caso di inadempienze si applicano gli artt. 124 e 134 del D.P.R. n. 236/2012
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6) MODALITA’ DI FATTURAZIONE

A partire dalla ricezione della comunicazione formale, da parte di questa Amministrazione, del buon esito delle procedure di verifica di
conformita ed accettazione della fornitura, la Ditta potra emettere la relativa fattura con indicazione analitica dei singoli servizi/prodotti
forniti, delle relative quantita e dei prezzi unitari. Nel caso di commesse articolate in lotti distinti, con diverse tempistiche di esecuzione,
potranno essere emesse fatture distinte per ciascuno di essi. Qualora la commessa riguardi anche 1’esecuzione di servizi o di lavori, la Ditta
dovra indicarne in fattura, separatamente, i relativi importi. La fattura dovra essere trasmessa esclusivamente in forma elettronica secondo
le modalita previste dagli allegati del Decreto del MEF n. 55 del 03.04.2013 utilizzando il codice 0ODV72E.

7) MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento avverra, mediante bonifico bancario sul c/c “dedicato” indicato dalla Ditta, previa verifica della regolarita contributiva INPS
e INAIL della medesima mediante acquisizione del D.U.R.C. in corso di validita, secondo le seguenti modalita: 1) 12 rata, pari a 9/10
dell'importo complessivo, dopo consegna, collaudo ed accettazione dei prodotti; 2) 22 rata, pari a 1/10 dell'importo complessivo, dopo la
presa in carico dei prodotti o equipollente dichiarazione del consegnatario. Il pagamento delle due rate verra effettuato di norma, e per
quanto possibile, in unica soluzione. Lo svincolo dell’eventuale deposito cauzionale definitivo verra effettuato dopo 1’ultimazione, la
verifica di conformita e 1’accettazione della fornitura, ovvero alla scadenza del prescritto periodo di garanzia, se previsto. Nel caso in cui
sia previsto un periodo di garanzia dei prodotti forniti, se la fornitura non é coperta da deposito cauzionale definitivo a garanzia della
regolare esecuzione della stessa, il pagamento della 22 rata sara subordinato alla presentazione di idonea cauzione di corrispondente importo,
maggiorata del tasso d’interesse legale rapportato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione. Nel caso di forniture articolate in pit
lotti, salvo diversa espressa indicazione le verifiche di conformita ed i relativi pagamenti potranno essere effettuati separatamente per singoli
lotti. In considerazione dell’esigenza di acquisire il D.U.R.C. della Ditta e del termine di 45 giorni previsto, in caso di sospensione, per il
“silenzio assenso”, le parti convengono che i pagamenti verranno effettuati entro il termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente
dall’accettazione della fornitura e/o di conclusione dell’eventuale periodo di garanzia ovvero dall’accettazione della fattura se successiva.
Si avverte a tal riguardo che, in attuazione dell’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilita 2015), questa
Amministrazione provvedera direttamente al versamento dell’.V.A., se dovuta, il cui importo, pertanto, verra defalcato dal corrispettivo
che sara pagato alla Ditta, pur dovendo essere regolarmente addebitato in fattura.

In attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 cosi come modificato dalla legge nr. 205/2017 (legge di bilancio 2018),
il pagamento di importi superiore ad € 5.000,00 sara subordinato all’espletamento da parte dell’ Amministrazione della procedura di verifica
prevista dal Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini concordati saranno riconosciuti gli
interessi di cui all’art.5 del D. Lgs.231/2002, come modificato dall’art.1, comma 1, lettera ¢), D.lgs. n. 192 del 2012.

8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DI SALVAGUARDIA RELATIVA AL RISPETTO DEI PATTI DI INTEGRITA DI CUI
ALL’ ART. 1, CO. 17 L. 190/12.

Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12, art. 1, co. 17, in materia di prevenzione della corruzione e del D.P.R. 62/13 art. 2,
comma 3 “Codice Etico”, unitamente al Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 del Ministero della Difesa, reperibile sul sito Marina Militare — sezione
“Amministrazione trasparente”, la Ditta si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nei suddetti Codici (che
qui si intendono integralmente riportati, conosciuti e accettati) la cui eventuale violazione costituira causa di risoluzione del contratto. Inoltre,
ai fini della corretta partecipazione alla gara, la Ditta si impegna ad accettare e sottoscrivere il Patto di Integrita allegato al presente. A tal
fine copia del suddetto Patto dovra essere sottoscritta e presentata dalla Ditta unitamente alla documentazione relativa all’offerta a pena di
esclusione automatica dalla gara. Il mancato rispetto del Patto d’Integrita comportera 1’ irrogazione delle sanzioni in esso previste, inclusa la
risoluzione del contratto.

Il Capo Reparto Amministrativo
C.V. Pasquale BASTANZA

Per accettazione:

La Ditta

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., la Ditta dichiara di aver preso esatta visione e di approvare espressamente e in
modo specifico le clausole inerenti la verifica di conformita ed accettazione dei prodotti (8§ 4), le modalita di fatturazione (§ 6), le modalita e
condizioni di pagamento (8 7) e la Clausola risolutiva espressa e di salvaguardia (8 8).

Per accettazione:

La Ditta




ALLEGATO “PATTI E CONDIZIONI GENERALI”

1. PREMESSA

| patti e le condizioni generali appresso indicati hanno carattere di natura generale. Essi devono
intendersi con la formula “per _come applicabili” in relazione alla natura dell’appalto ed alla
specificita delle prestazioni e forniture descritte ai precedenti paragrafi.

2. NORME DI COMPORTAMENTO
Si riportano di seguito le norme di comportamento a cui la Ditta dovra attenersi.

a) Obblighi e responsabilita della ditta

La Ditta é I'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica
delle proprie maestranze. L'impresa dovra osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i
regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi
sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o
normativa prevista.

La Ditta & sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi
nell’esecuzione dei servizi, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino
arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del’Amministrazione.

La Ditta dovra nominare un proprio responsabile/direttore tecnico, dandone comunicazione ufficiale
via P.E.C. alla Committente. Al responsabile ditta/Professionista sono demandate tutte le
responsabilita di natura civile e penale in relazione all'attuazione di quanto previsto dalla vigente
normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro.

b) Autorizzazioni per I’accesso presso I’Arsenale

LA Ditta dovra fare richiesta a mezzo P.E.C., almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attivita, dirilascio

permessi di ingresso per il proprio personale, mezzi ed attrezzature presentando istanza alla

Sezione Affari Generali - Protocollo Generale (tel. 0931/420393) per I'apposizione del protocollo di

arrivo citando gli estremi della commessa/ordine/contratto, dandone contestuale comunicazione al

Reparto Tecnico competente. Dovra essere trasmessa la seguente documentazione:

— scansione documento di riconoscimento (se personale extracomunitario anche permesso di
soggiorno);

— targhe automezzi che verranno impiegati per I'accesso all'interno del comprensorio;

Il personale per poter accedere nel comprensorio dovra essere dotato di tessera di riconoscimento

personale.

La Sezione Affari Generali, dopo aver valutato la completezza delle informazioni contenute nelle

suddette richieste, provvedera a rilasciare le autorizzazioni di accesso, consegnandone

tempestivamente copia al Corpo di Guardia. L’Amministrazione, esperiti i controlli, si riserva il diritto

di revocare, in parte o totalmente, I'autorizzazione concessa.

c) Utilizzo di strutture ed impianti dell’Amministrazione

Alla Ditta non & concesso, per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto,
I'occupazione di aree dell’A.D. per il posizionamento di box o di altre strutture finalizzate al ricovero
delle attrezzature/materiali utilizzati.

L’eventuale utilizzo, per 'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, delle macchine
utensili, dei mezzi di sollevamento, delle attrezzature ed in generale di tutti i mezzi di lavoro di
proprieta dellAmministrazione deve essere preventivamente richiesto alla Committente, che
valutera la possibilita/opportunita di concedere I'autorizzazione richiesta e le relative limitazioni e
condizioni di impiego.

d) Tuteladelle informazioni militari
E’ fatto divieto alla Ditta, che ne prende atto a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di
tutela del segreto militare, di esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere,



relative agliimmobili ed alle installazioni militari e, cosi pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie
o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con 'A.D. La Ditta & altresi
tenuta ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di
Cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e
prestatori d’'opera. La Ditta deve uniformarsi alle disposizioni interne che I'Autorita preposta riterra
opportuno impartire ai fini della sicurezza generale dell’Ente.

e) Durata giornaliera dell’attivita

Per tutto il periodo di validita del presente contratto, comprese le ore al di fuori del "normale orario
lavorativo" e le giornate festive (per normale orario di lavoro si intende la fascia oraria 07.30/16.30
di ciascuna giornata lavorativa, il Sabato & considerato giorno festivo), la Ditta deve assicurare la
reperibilitd di un proprio delegato al quale conferire i pit ampi poteri di impegnare e rappresentare
la Ditta, ed in particolare la potesta di disporre per 'immediata esecuzione delle prestazioni richieste
dalla Committente. La Ditta pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva
comunicazione alla Committente. Quest’ultima pud vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso la Ditta non ha diritto ad alcun
compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali (Cfr. Listino prezzi).

3. ONERI A CARICO DELLA DITTA

Tutte le attivita e forniture descritte nella S.T., salvo diversamente indicato, € da intendersi a totale
carico della Ditta. Per maggiore chiarezza sono di seguito riepilogati gli oneri principali (elenco di
massima e non esaustivo):

— ogni onere inerente al rispetto del’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la
normativa vigente;

— il pagamento di tasse, oneri e quanto altro occorra per I'espletamento del servizio/fornitura
richiesti;

— ladozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati;

— gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, tanto per i mezzi impiegati
guanto per gli addetti;

— le spese per trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’opera;

— le spese per impiego attrezzi, impianti e opere prowvisionali, illuminazione, aria compressa,
estrazione aria e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei servizi;

— lafornitura di tutti i materiali di consumo, minuto montaggio e di quant’altro necessario per il buon
fine dellimpresa anche se non esplicitamente elencato nei relativi paragrafi della S.T. (ad
esempio: grasso, bulloneria, guarnizioni di tipo commerciale, uguali a quelli precedentemente
smontati, € comunque rispondenti alle prescrizioni monografiche);

— segnalazione alla Committente di non conformita rilevate durante [lattivita manutentiva,
unitamente ad una relazione con le modalita risolutive ed un preventivo (tempi e costi);

— segnalazione alla Committente di discordanze di configurazione dello stato di fatto o
monografiche sugli apparati, eventualmente riscontrate durante [lattivita manutentiva,
conformemente alla Circolare Attuativa ISN 1/0;

— segnalazione alla Committente I'esigenza di utilizzare mezzi di sollevamento (pontoni, autogru)
per lo sbarco/imbarco dal bordo. Questi verranno di massima messi a disposizione
dallAmministrazione o commissionati alla Ditta con la prestazione “su richiesta” (se previsto).

4. ATTREZZATURE E PERSONALE

La Ditta deve individuare e scegliere le attrezzature ed il personale che ritiene piu opportuni/idonei
per I'espletamento del servizio, i quali devono, tuttavia, possedere i requisiti e le certificazioni di
settore rilasciati dagli organi competenti. Le eventuali modifiche di tale scelta, effettuate in corso
d’'opera, non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi
pattuiti.



4.1 ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature che sono utilizzate dalla Ditta aggiudicatrice per effettuare i lavori in oggetto
devono essere adeguate agli interventi da svolgere, idonee sotto il profilo della sicurezza e in regola
con quanto previsto dalla vigente normativa di settore applicabile. La Ditta aggiudicatrice deve
assicurare la Committente che il personale faccia uso delle attrezzature conformemente alle
istruzioni dettate dal fabbricante, anche attraverso accurati controlli da parte del personale preposto
allo scopo, il quale provvede a tutti gli adempimenti di carattere esecutivo ed amministrativo
riguardante I'utilizzo e la circolazione dei mezzi impiegati.

4.2 PERSONALE

Il personale destinato all’esecuzione delle attivita dovra essere, per numero e qualita (vds.
disponibilita di idonea abilitazione/certificazione personale come applicabile), adeguato all’appalto
da eseguire ed ai termini di consegna previsti.

Rimane sotto responsabilita della Ditta accertare che tutto il personale sia in possesso di certificato
medico comprovante lo stato di buona salute e, come applicabile, di certificato di sopravvivenza e
salvataggio in mare, sempre aggiornato come da norme Europee vigenti.

La Ditta deve dare, altresi, evidenza alla Committente della regolarita contributiva ed assicurativa di
tutti i propri dipendenti.

5. CERTIFICAZIONI

5.1 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ AZIENDALE

a) Generalita

Le attivita relative al presente contratto dovranno essere eseguite nel rispetto dei requisiti della
Norma ISO 9001:2015 relativa al settore/campo pertinente, cui dovranno integrarsi le procedure e/o
la modulistica prevista nella Specifica Tecnica contrattuale.

Dovranno inoltre essere compresi i requisiti aggiuntivi previsti dalla norma NATO AQAP 2110 e le
prescrizioni della pubblicazione NAV50-9999-0027-13-00B000 (in particolare dovranno essere
previste le modalita per le eventuali “proposte di modifica alla configurazione” conformemente alla
Circolare Attuativa ISN 1/05 di NAVISPELOG edizione marzo 2005 e s.m.i. e per I“assistenza al
QAR”").

Il Sistema di Gestione per la Qualita dell'Operatore Economico (nel seguito detto anche OE) dovra
essere certificato da Enti di certificazione accreditati da Organismi Nazionali appartenenti alla
Unione Europea.

L’'Operatore Economico dovra pertanto predisporre un Piano della Qualita che specifichi
l'organizzazione, le responsabilita, le procedure e le risorse che saranno impiegate per lo
svolgimento del presente contratto.

La Ditta a dovra possedere per tutta la durata della fase esecutiva dell’appalto della totalita dei
requisiti richiesti (in termini di Campi di Attivita 1SO). Nel caso che si tratti di Consorzio/R.T.1., il
soddisfacimento del requisito richiesto potra essere ottenuto attraverso la somma dei Campi di
Attivita/Categorie delle singole Ditte costituenti il Consorzio/R.T.I..

b) Piano della qualita: termini temporali di presentazione/ integrazione

L’O.E., entro 10 (dieci) gg.ss. decorrenti, a seconda dei casi:

+  perle commesse in economia - dalla data di emissione da parte della Committente della Lettera
di Ordinazione/Documento di stipula ovvero dalla data di stipula dell’Atto Negoziale;

< per i contratti e per le commesse in economia soggette a decreto di impegno - dalla data di
ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione/impegno
nei termini di legge;

« in tutti i casi in cui sia previsto - dalla eventuale comunicazione dell’attivazione anticipata
dell’'esecuzione contrattuale.

dovra far pervenire alla Sezione Assicurazione Qualita (VD AQ) di MARINARSEN Augusta n.1 copia

controllata del Piano della Qualita (PdQ) per esame e approvazione.



La Sezione Assicurazione Qualita, entro 10 (dieci) gg.ss. dalla data di ricezione del suddetto PdQ,
provvedera ad esaminarlo ed a comunicare l'esito di tale esame all'Operatore Economico, con
richiesta, nel caso di esito non soddisfacente, di modifiche/integrazioni al PdQ presentato.
Trascorso tale termine senza che all'lOE siano state avanzate richieste di modifiche/integrazioni, il
PdQ si intendera tacitamente approvato.

L'Operatore Economico (OE), nel caso siano richieste modifiche/integrazioni al PdQ (sia all'atto della
prima valutazione, sia nel caso di richieste in corso d'opera), sara tenuto a fornirle entro 7 _(sette)
gg.ss. dalla data di ricezione della richiesta.

La Sezione Assicurazione Qualita, entro 7 (sette) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione delle
modifiche/ integrazioni richieste, provvedera ad esaminarle e ne comunichera gli esiti allOE;
trascorso tale termine senza ulteriori comunicazioni all'OE, le modifiche/integrazioni presentate
saranno da intendersi tacitamente approvate.

Le attivitd previste dal Contratto potranno avere inizio solo in seguito all'approvazione (esplicita o
tacita) del PdO.

c) Piano della Qualita: contenuti
Il Piano della Qualita dovra essere redatto secondo le linee guida delle pubblicazioni ISO 10005,
NATO AQAP 2105 e NAV50-9999-0027-13-00B000 e dovra contenere, in particolare:

« organigramma nominativo riportante le funzioni aziendali coinvolte nellesecuzione delle attivita
oggetto della commessa (Legale rappresentante, eventuali responsabili Commerciale/Acquisti,
Responsabile Qualita, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Direttore Tecnico dei
Lavori, Responsabile Tecnico dei Lavori a Bordo (vedasi D.Lgs. 272/99) indicando, per ciascuno
di essi, l'indirizzo di posta elettronica;

« elenco della documentazione del Sistema Qualita Aziendale applicabile alla commessa, con
indicazione del relativo stato di revisione;

« per i contratti “a corpo”, la pianificazione temporale delle attivita (cronoprogramma), con
evidenza delle fasi di controllo intermedio e finale; si richiede la presentazione del
cronoprogramma anche in formato elettronico compatibile Microsoft Project;

« piani di Lavorazione e Controllo e relativi modelli di Registrazione di Prove / Misure predisposti
per le varie tipologie di prestazioni, con indicazione dei valori previsti e/o i criteri di accettazione;

«  “Procedure di Collaudo” o “Test Memoranda” (se previsti nella specifica tecnica contrattuale) da
utilizzare per i collaudi degli impianti/apparati e relativa modulistica di registrazione dei dati
rilevati ed i criteri di accettabilita degli stessi;

« elenco del personale della/e Ditta/e impiegato per le prestazioni inerenti il Contratto con
indicazione della qualifica di mestiere ed eventuali abilitazioni professionali necessarie per
I'esecuzione delle attivita; in particolare, per quanto attiene i cosiddetti “Processi speciali” (ad es.
saldatori, frigoristi, verniciatori, ponteggisti, ecc.), dovranno allegarsi copie dei patentini/attestati
posseduti dal personale;

« elenco della strumentazione di misura da impiegare nelle fasi di rilievo dei dati previsti, con
indicazione del relativo stato di taratura; dovranno inoltre essere allegati i certificati di taratura
rilasciati da centri SIT/Accredia degli strumenti campione o primatri;

« elenco delle attrezzature da impiegare e relativo piano di manutenzione;

« copia del Certificato ISO 9001:2008/2015 in corso di validita rilasciato da Enti di certificazione
accreditati da Organismi Nazionali appartenenti alla Unione Europea.

Nel caso in cui siano previsti subappalti, il Piano della Qualita dellOperatore Economico affidatario del
contratto riportera I'elenco delle prestazioni che si prevede di affidare in subappalto; i Piani della Qualita
degli Operatori Economici che eseguiranno tali prestazioni (in funzione del livello di qualita ad essi
richiesto) dovranno essere di volta in volta allegati alle specifiche richieste di autorizzazione al
subappalto.

Nel caso di Consorzi, il Consorzio dovra presentare un Piano della Qualita che espliciti la ripartizione
delle attivita lavorative tra gli Operatori Economici consorziati e contenerne i rispettivi Piani della Qualita.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti la Ditta Capocommessa dovra presentare un
Piano della Qualita del R.T.C. che espliciti la ripartizione delle attivita lavorative tra gli Operatori
Economici costituenti il Raggruppamento e contenerne i rispettivi Piani della Qualita.



d) Relazioni Tecniche sullo stato avanzamento lavori (contratti a corpo o UU.NN. in sosta lavori)
Al fine di fornire evidenza alla Committente in merito al rispetto, da parte dell'Operatore Economico,
della pianificazione dell'attivita descritta nel Piano della Qualita e dei requisiti contrattuali (stato
avanzamento lavori, prove, controlli e collaudi, approvvigionamenti, ecc.), nel corso dello
svolgimento delle attivita oggetto del presente contratto, a cadenza mensile (generalmente in
occasione delle riunioni periodiche di avanzamento lavori per le UU.NN. in sosta), & richiesto
all'Operatore Economico di fornire:

+ ilcronoprogramma dell'attivita debitamente aggiornato in merito allo stato di avanzamento lavori;

« unarelazione tecnica che, per ogni voce del crono programma, riporti commenti/note sul relativo
stato di avanzamento, le eventuali cause di rallentamento/ostacolo per lo svolgimento
dell'attivita, le eventuali azioni necessarie per il completamento e relativa tempistica prevista
(Piano di Rientro);

+ idonee evidenze oggettive (copia di comunicazioni tra le Aziende e/o con MARINARSEN
Augusta, fax, ordinativi ai fornitori, preventivi, non conformita evidenziate, registrazioni della
qualita, ecc.) atte a supportare quanto dichiarato nella relazione tecnica.

Detta documentazione dovra essere fornita ai Delegati per il controllo della Committente ed alla

Sezione AQ.

Se il presente contratto & inserito all'interno di un programma lavori relativo ad una Unita Navale in

sosta e per tale sosta sia previsto un Operatore Economico Capo Commessa, il cronoprogramma e

la relazione tecnica dovranno essere forniti anche all'Operatore Capo Commessa al fine di

consentire I'armonizzazione dei crono programmi di tutti gli Operatori Economici interessati nei

lavori, evitando interferenze.

e) Non conformitarilevate dalla Ditta

Le “non conformita” (N.C.) rilevate dalla Ditte dovranno essere formalmente comunicate alla

Committente, corredata di:

— descrizione della stessa, supportata da idonee evidenze oggettive (ad es. moduli di registrazione
di prove e misurazioni, dichiarazioni del costruttore, ecc.);

— azioni correttive proposte;

— offerta economica (tempi e costi) per la sua risoluzione, evidenziando chiaramente i costi per la
manodopera, per i materiali ed accessori (ad. es. spese di trasporto, ecc.).

La N.C. rilevata dovra essere formalizzata alla Committente, come sopra descritto, entro 5 gg.ss.

dalla data del rilievo; si rappresenta che il livello di precisione e 'adeguato supporto documentale

nella segnalazione delle Non Conformita sono requisiti necessari al fine di consentire celermente, ai

Delegati M.M. preposti, le discendenti determinazioni in merito.

f)  Verifiche ispettive “On Job” (audit della qualita)

Nel corso delle attivita oggetto del presente contratto, la Sezione AQ potra effettuare verifiche
ispettive “on job” (sia a bordo dell’Unita Navale o in Cantiere, sia presso i locali del’OE) al fine di
verificare che I'OE operi nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche tecniche contrattuali, dal
Piano della Qualita e dalla normativa di riferimento in materia di Qualita. Le verifiche saranno, per
quanto possibile, concordate con I'Operatore Economico.

g) Certificato di Conformita

Nel presentare alla verifica di conformita le prestazioni oggetto del presente contratto, I'Operatore
Economico dovra predisporre un “Certificato di Conformita” redatto in conformita all'annesso B-8
della norma NATO AQAP 2070. Tale Certificato dovra essere integrato dalla documentazione
riepilogativa prevista dal Piano della Qualita e dalla Specifica Tecnica contrattuale.

h) Inadempienze, Non Conformita e Sanzioni
Eventuali inadempienze commesse dall'Operatore Economico relativamente a:

«  “Piano della qualita - termini temporali di presentazione/ integrazione” di cui al precedente punto
3);
«  “Relazioni Tecniche sullo stato avanzamento lavori”, di cui al precedente punto 5);



«  “controlli e prove in corso d'opera e finali”, di cui ai precedenti punti 4) e 5) ed a quanto previsto a tal
proposito dalle specifiche Tecniche contrattuali;

«  “non conformita” rilevate nel corso di audit “on job” eventualmente effettuati dalla Sezione AQ in
corso d'opera;

«  attivitad lavorative che abbiano generato diffide e/o contestazioni formalizzate dai Delegati M.M. della
Committente preposti per il controllo;

che siano riferibili a carenze nell'applicazione del Sistema Qualita dell'Operatore Economico e/o al
mancato rispetto delle prescrizioni del PdQ, saranno volta per volta formalmente contestate
all'Operatore Economico secondo le previste modalita.

Si rappresenta che, ferme restando le penalita e le altre sanzioni previste contrattualmente nei casi
di inadempienze, al raggiungimento di nr. 4 contestazioni formali prodotte nei confronti del’OE si
provvedera ad effettuare la segnalazione ad ACCREDIA ed all'Ente di Certificazione che ha
rilasciato la Certificazione all'Operatore Economico.

5.1.1 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

La Ditta deve essere in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 nel settore
pertinente alle attivitd da porre in essere, qualora la tipologia di attivita da eseguire lo rendessero
necessario. La Ditta dovra possedere per tutta la durata della fase esecutiva dell’appalto della la totalita
dei requisiti richiesti (in termini di Campi di Attivita 1SO). Nel caso che si tratti di Consorzio/R.T.1., il
soddisfacimento del requisito richiesto potra essere ottenuto attraverso la somma dei Campi di
Attivita/Categorie delle singole Ditte costituenti il Consorzio/R.T.I..

6. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

a) Costi della manodopera e sicurezza aziendale

La Ditta, a pena di esclusione, nell'offerta economica dovra indicare i propri costi aziendali
concernenti la manodopera e |'adempimento _delle disposizioni in _materia di_salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (Cfr. Art. 91 comma 5 del D.Lgs. 36/2023).

b) Oneri darischi interferenti - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

La Ditta, a _pena di_esclusione, nell'offerta economica dovra indicare i _costi_relativi_alla
prevenzione dai rischi da interferenze.

La documentazione della gara di appalto compilata dal’Ente Appaltante include indicazione
preliminare di tali costi nonché il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza,
cosiddetto “D.U.V.R.l. STATICO”, contenente “una valutazione ricognitiva dei principali rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione della commessa” redatta ai sensi dell’art. 26 del TUSL, commi 3, 3 bis e 3 ter e
tenendo conto di quanto previsto dell’art. 256 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. L’Arsenale, in quanto
Ente “destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture”, ai sensi del predetto art. 256 del DPR 90/10,
potra aggiornare tale documento redigendo il cosiddetto “D.U.V.R.l. DINAMICO” contestualmente
all'inizio delle attivita dell'appalto.

c) Organizzazione della sicurezza

La normativa di riferimento & il D.Lgs. 81/08.

Tenuto conto delle lavorazioni di cui alla presente S.T., riconducibili a operazioni di manutenzione/
riparazione/trasformazione di navi tipiche di un cantiere di manutenzione navale, le norme del
TITOLO IV della predetta normativa (cantieri temporanei e mobili come definiti all’art. 89 del TUSL)
non sono applicabili a meno del Capo Il (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota) in quanto I'art. 105 dello stesso estende il campo di applicazione
delle prescrizioni per i soli lavori in quota anche alle attivita lavorative al di fuori del TITOLO IV (Cfr.
prescrizioni per i ponteggi di cui agli artt.131 e 134).

Tenuto conto delle lavorazioni di cui alla presente S.T., riconducibili a operazioni di manutenzione/
riparazione/trasformazione di navi tipiche di un cantiere di manutenzione navale e considerato che
le stesse si svolgono nel corso di una impegnativa sosta lavori con Nave non pronta, ai sensi del
paragrafo 900 della circolare SMM 1062/UEU “Istruzioni per I'attuazione delle norme di legge in



materia di sicurezza ed igiene del lavoro” dello Stato Maggiore Marina viene implementata
un’organizzazione della sicurezza che segue la falsariga delle prescrizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.
272/99.

d) Figure della sicurezza
a. Committente: ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 81/08 ¢ il soggetto titolare del potere decisionale
e di spesa relativo alla gestione dell’appalto (Stazione Appaltante).

b. Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.): Dirigente Tecnico nominato dalla Committente
nell’ambito del proprio organico sotto la cui diretta responsabilita e vigilanza sono eseguite le
fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle attivita di cui alla presente S.T.. Gli
obblighi del R.U.P. coincidono con quelli della Committente e sono elencati all’art. 90 del D.Lgs.
81/2008 e dagli articoli 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023.

c. Direttore dell’Esecuzione (D.E.C.): € il tecnico nominato dal Committente di cui all’art. 115,
comma 3, del D.Lgs. 36/2023.
Quando non nominato, le attribuzioni ricadono sul Responsabile Unico del Progetto.

d. Impresa Capo Commessa: & I'impresa di cui all'art. 38 del D.Lgs. 272/99 (viene designata
dal Committente nel caso in cui i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione sulle
UU.NN. prevedano lintervento di piu imprese.

e. Titolare dell'lmpresa Capo-Commessa: € la figura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 272/99.

Propone al Committente/R.U.P. il professionista da hominare quale Responsabile Tecnico dei

Lavori (vedi seguito) e, una volta ottenuta 'approvazione, provvede alla relativa designazione.
Elabora il “Documento di Sicurezza” come di seguito definito alla lettera e).

f. Responsabile Tecnico dei Lavori (R.T.L.): E’ la figura di cui all’art. 38, comma 2 del D.Lgs.
272/99 che, tenendo conto anche delle attivita di cui precedente paragrafo 3.2.3 per quanto
riguarda gli aspetti tecnici, provvede ad effettuare e ne risponde nei confronti del
Committente/R.U.P. e delllmpresa Capo Commessa, le attivita, riconducibili all’art. 92 del
D.Lgs. 81/08, come di seguito riportato:

1. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte
delle imprese che operano a bordo delle disposizioni normative di sicurezza del lavoro,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel “Documento di Sicurezza” e nel
“‘Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”, dei verbali di
cooperazione e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;

2.  verifica l'idoneita del “Documento di Sicurezza” (vedi seguito), da considerare come
piano complementare del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, propone gli adeguamenti necessari,
registrando e valutando le proposte delle imprese che operano a bordo dirette a
migliorare la sicurezza,;

3. verifica che le imprese che operano a bordo adeguino, se necessario, i rispettivi
Documenti di Valutazione dei Rischi (o relativo estratto per le lavorazioni oggetto
dell'appalto quale documento riconducibile al Piano Operativo della Sicurezza), con la
precisazione che gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attivita delle singole
imprese fanno capo alle imprese stesse;

4, organizza tra tutti i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione;

5. segnala al Committente/R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese, le
inosservanze alle disposizioni di legge, al “Documento di Sicurezza”, al “Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”, ai verbali di cooperazione e
coordinamento e alle procedure adottate e propone la sospensione dei lavori (per casi
diversi da quanto indicato al seguente paragrafo), I'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi da bordo, o la risoluzione del contratto;



6. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate dandone tempestiva informazione al R.U.P./D.E.C.;

7. sorveglia il livello di sicurezza delle aree/ambienti di lavoro garantendo la frequenza
delle visite sulla base della complessita dell’opera e del grado di affidabilita delle
imprese, assicurando la sua presenza nelle fasi di maggiore criticita per la sicurezza al
fine di controllare I'applicazione delle prescrizioni;

8.  verbalizza ogni visita effettuata, ogni verifica di eventuali adeguamenti e/o integrazioni
da apportare ai singoli Documenti di Valutazione dei Rischi, in maniera tale da redigere
un “verbale della storia della sicurezza del cantiere”, assicurandosi che sia sottoscritto
dai responsabili delle Ditte;

9. siinterfaccia con le Ditte (Datore di Lavoro/Dirigente/Preposto/Lavoratore) in merito al
rispetto dei comportamenti di sicurezza (uso corretto di attrezzature e DPI, etc);

10. interviene tempestivamente, nell’evidenza di un diffuso mancato uso o di un uso
improprio di misure di sicurezza che costituisca inosservanza delle norme di sicurezza
vigenti, provvedendo ad avanzare proposta alla Direzione Arsenale per:

e la sospensione dei lavori (nei casi diversi dalla precedente alinea 6 per i quali
invece dovra disporre direttamente la sospensione);

¢ ['allontanamento della Ditta inadempiente;

e larisoluzione del contratto;

11. individuare tutti i punti di interferenza tra le diverse lavorazioni, accertandosi che siano
disponibili misure di sicurezza integrative, tali da rendere le lavorazioni compatibili o se
si dovra ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili; in dettaglio
per ogni interferenza individuata resa compatibile si dovranno indicare:

e |e lavorazioni interferenti;

¢ |e misure di sicurezza integrative specifiche da adottare e chi dovra realizzarle;
¢ le modalita di verifica;

Per ogni interferenza che risulti, altresi, incompatibile si dovranno indicare:

¢ e lavorazioni incompatibili;

e il vincolo allo sfasamento temporale;

¢ |e modalita di verifica;

12. mantenere costantemente aggiornata tutta la documentazione di sicurezza di
commessa garantendo immediata rintracciabilita dei documenti/disegni e loro revisioni;

13. fornire nellambito delle proprie competenze professionali ogni supporto tecnico-
gestionale dovesse rendersi necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per
la conduzione/esecuzione della commessa in sicurezza;

14. trasmettere alla Committente tutta la documentazione prodotta.

Il suddetto professionista dovra operare sotto il diretto controllo del D.E.C., se
nominato, o del R.U.P..

Il Responsabile Tecnico dei Lavori viene designato dall’lmpresa Capo Commessa previa
valutazione ed approvazione del professionista proposto da parte della
Committente/R.U.P., che si riserva la facolta di richiederne la sostituzione qualora, per
giustificato motivo, questo risulti inadeguato al compito da svolgere.

In caso di mancata approvazione o necessita di sostituzione, I'lmpresa Capo Commessa
dovra provvedere alla proposizione di altro professionista nel termine massimo di 15
(quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione dell Amministrazione.

Nel caso di indisponibilita del R.T.L., per malattia o altro giustificato impedimento di forza
maggiore, I'lmpresa Capo Commessa dovra provvedere a sostituirlo entro 7 (sette) giorni
solari dal verificarsi dell’evento.

In considerazione delle competenze richieste al R.T.L., allatto della consegna delle
prestazioni, I'lmpresa Capo Commessa dovra fornire evidenza che il professionista
prescelto:




- non coincida con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di alcuna delle
imprese appaltatrici;
- abbia maturato una esperienza pregressa nel campo della cantieristica navale;
- siain possesso di almeno uno dei seguenti attestati:
e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi Modulo B (Macrosettore 4)
in conformita al D.Lgs. 81/2008;
e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi Modulo B (Macrosettore 3)
in conformita al D.Lgs. 81/2008;
e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Modulo A in
conformita al D.Lgs. 195/2003;
e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Modulo B in
conformita al D.Lgs. 195/2003;
e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Modulo C in
conformita al D.Lgs. 195/2003;
e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera “La
gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- siain possesso dell'attestato di “Ingresso negli spazi confinati, gestione dellemergenza e
utilizzo DPI di lll categoria” in conformita al D.Lgs. 81/2008.
e) Documentazione della Sicurezza
Fermo restando gli obblighi a carico di ciascun Datore di Lavoro dei soggetti interessati alla
sosta lavori della nave (Committente, Bordo, Impresa Capo Commessa, Imprese che operano
a bordo, lavoratori autonomi, ecc.) previsti dal D.Lgs. 81/08 (valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28, designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ecc.), allo scopo di dimostrare/assicurare
la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sulle attivita lavorative ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, con reciproca informazione anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione della
sosta lavori, sono compilati e mantenuti aggiornati per tutta la durata della sosta lavori i
documenti come di seguito riportato, per quanto applicabile.

a. Documento di Valutazione dei Rischi delle Imprese Appaltatrici
Ciascuna Ditta dovra inviare il proprio D.V.R. (0 estratto per quanto applicabile alle attivita
oggetto delle rispettive commesse) sia alla Committente (R.U.P., o D.E.C. se nominato, e
S.P.P.) che alla Ditta Capo-Commessa entro 10 gg.ss. dallemissione delle Lettera
d’Ordine/Stipula dell’Atto Negoziale/Comunicazione di avvenuta approvazione del contratto.

b. Documento di Sicurezza: é il documento di cui all’art. 38 del D.Lgs. 272/99:
- redatto conformemente all’art. 28 del D.Lgs. 81/08, in seguito alla valutazione condotta

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;

- contenente le informazioni minime di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 272/99 ovvero:

¢ [individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate, e delle
imprese che eseguono i lavori;

I'indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo;

o lalocalizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;
le fasi nelle quali si puo verificare la presenza contemporanea di un numero
consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;

o la descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione,
con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni
di maggiore rischio;

o [indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro
I'incendio, per la gestione delllemergenza e del pronto soccorso.

E’ elaborato dal Titolare dell'lmpresa Capo-Commessa (solo in caso di designazione), che:
- entro 20 giorni solari dal’emissione della lettera d’Ordine/Stipula dell’Atto
Negoziale/Comunicazione di avvenuta approvazione della commessa ovvero richiesta di



f)

anticipata esecuzione (entro i limiti stabiliti dal codice dei contratti), lo trasmette al
Committente in due copie debitamente datate e firmate, da indirizzare, tramite il protocollo
generale dell’Arsenale, al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed al Reparto
Manutenzioni Navali; dalla data di presentazione il DAL dell'Impresa Capo Commessa ne
assume piena paternita e responsabilita

- ne consegna copia alle imprese che operano a bordo; queste hanno l'obbligo di attenersi
alle procedure in esso contenute e di informare i lavoratori del suo contenuto prima
dell'inizio dei lavori;

- hal'obbligo di informare i propri lavoratori sul contenuto di tale documento;

- ne conserva copia con eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo;

- ne consegna copia a MARIVIGILANZA.

L’elaborazione del Documento di Sicurezza dovra essere svolta armonizzando le misure

antinfortunistiche e di prevenzione dei rischi previste nei Documenti di Valutazione dei Rischi

di tutte le imprese partecipanti alle lavorazioni (precedente para a.); tale documento potra

essere oggetto di modifica in relazione ad eventuali varianti di lavorazioni o di programma

che si dovessero rendere necessarie durante I'esecuzione contrattuale.

c. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza:
E’ il documento di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e conforme a quanto prescritto
all'art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Il Committente, incaricato di affidare I'appalto, redige il documento di valutazione dei rischi
da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
I Comando di Bordo, soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell'inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; I'integrazione, sottoscritta per
accettazione dagli esecutori, rientra tra gli atti contrattuali.
Il documento deve inoltre risultare durante I'esecuzione contrattuale integrato con il
Documento di Sicurezza (in caso di designazione dell’lmpresa Capo Commessa) ed i
Documenti di Valutazione dei Rischi degli altri soggetti partecipanti alla Sosta Lavori (Bordo,
Committente, etc.) ma indipendente dai predetti documenti e deve essere finalizzato a gestire
i rischi interferenziali ed unico per la Sosta lavori.
I D.U.V.R.l. non si applica ai rischi specifici propri dell'attivita delle singole Imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi o Enti coinvolti; per tutti gli altri rischi, non riferibili
alle interferenze (vedasi al riguardo anche la definizione riportata nella Determinazione nr. 3
del 5 marzo 2008 dell'ex-Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori ora Autorita
Nazionale anticorruzione), resta infatti immutato I'obbligo, per ciascun Datore di Lavoro, di
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (D.V.R.).
I D.U.V.R.I. & custodito a Bordo e dal Committente.

d. Raccolta dei verbali di riunione di cooperazione e coordinamento: E’ la raccolta dei
verbali delle riunioni tenutesi in materia di cooperazione e coordinamento della sicurezza.
| verbali da redigersi secondo le indicazioni della SMM 1062 e come richiamati nel D.U.V.R.I.
della Committente, una volta sottoscritti, vengono conservati in una raccolta in duplice copia
custodita a bordo e dalla Committente.

Cooperazione e Coordinamento

I Committente svolge la funzione di promozione della cooperazione (azione finalizzata alla
predisposizione ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione da parte
di tutti i Datori di Lavoro) e coordinamento (azioni finalizzate ad evitare disaccordi,
sovrapposizioni, intralci, ecc. nell’esecuzione delle attivita) della sicurezza di cui all’art. 26 del
D.Lgs. 81/08 delegando/affidando il compito o al R.U.P. che si avvale del personale del
dipendente Reparto Manutenzioni Navali o ad un’Impresa Capo Commessa qualora vi siano piu
imprese partecipanti (Cfr. art. 38 comma 1 del D.Lgs. 272/1999).

Rimangono valide le disposizioni di all’art. 905 della Circolare SMM 1062 per quanto attiene le
attribuzioni del Comando di Bordo previste per I'applicazione della legislazione in materia di
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salute e sicurezza sui luoghi di lavoro limitatamente al proprio personale e, piu in generale, alla
continua e costante azione di controllo sulle attivita eseguite/effettuate a bordo della nave.

Infine, allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento fra la Committente
rappresentata dai propri Delegati per il coordinamento/controllo delle attivita affidate alle proprie
maestranze, le imprese appaltatrici ed il Comando di Bordo sono previste le seguenti iniziative:
a. Primi adempimenti a carico del’Ente Appaltante. L’Arsenale, anche tramite il Comando

di Bordo dell’Unitd Navale oggetto della sosta lavori di manutenzione, in osservanza al

comma 1 lettera b dell’art. 26 del TUSL, “fornisce alla ditta dettagliate informazioni sui rischi

specifici esistenti nel’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione

e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita”; ciod si esplica con la fornitura di

schede di sicurezza contenente i rischi presenti a bordo dellUnita Navale e di altra

documentazione inerente ai rischi presenti e alle misure di prevenzione adottate o da
adottare nei comprensori dell’ente compreso le banchine lavori e i bacini di carenaggio;

b. Primi adempimenti a carico della Ditta. Prima dell'inizio delle attivita, la Ditta deve
prendere visione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui dovra operare consultando la
documentazione consegnata dalla Committente ed effettuando almeno un sopralluogo di cui
dovra essere redatto apposito verbale.

c. Riunioni: Vengono previste almeno le seguenti riunioni:

1. riunione iniziale alla quale devono partecipare il Reparto Manutenzioni Navali, il Comando
di bordo dell’Unita Navale, le Ditte coinvolte e (se previsto) il Responsabile Tecnico dei
Lavori, per lillustrazione del Documento di Sicurezza (se previsto), del Documento Unico
di Valutazione dei Rischi da Interferenze, dei Documenti di Valutazione dei Rischi delle
Imprese affidatarie, della pianificazione dei lavori, delle situazioni di rischio derivanti
dall'interazione delle lavorazioni e delle particolarita di sicurezza associate alla specifica
Unita Navale in oggetto e ai lavori da eseguire. Poiché al momento della riunione iniziale
€ possibile che parte dei lavori assegnati a ditte esterne non siano ancora stati appaltati o
cessazione, tale riunione dovra essere ripetuta ogni volta che una nuova ditta esterna si
aggiungera a quelle che stanno eseguendo i lavori. Al termine della riunione dovra essere
aggiornato e distribuito ai partecipanti il D.U.V.R.l. (Cfr. D.U.V.R.l. Dinamico) che verra
controfirmato dai Delegati intervenuti;

2. riunione periodica alla quale devono partecipare il R.U.P./Reparto Manutenzioni Navali, il
Comando di bordo dell’Unita Navale, le Ditte coinvolte e (se previsto) il R.T.L., per
'aggiornamento del Documento di Sicurezza, del documento della sicurezza delle Ditte
appaltate, della pianificazione dei lavori, delle situazioni di rischio derivanti dall'interazione
delle lavorazioni e delle particolarita di sicurezza associate alla specifica Unita Navale in
oggetto e ai lavori da eseguire. Tale riunione dovra essere ripetuta ogni volta che una
nuova ditta esterna si aggiungera a quelle che stanno eseguendo i lavori. Al termine della
riunione dovra essere aggiornato e distribuito ai partecipanti il D.U.V.R.Il. (Cfr. D.U.V.R.L.
Dinamico) che verra controfirmato dai Delegati intervenuti.

Attivita di controllo da parte della Committente

La Committente effettuera dei controlli sulla corretta applicazione delle norme della sicurezza
sul Lavoro tramite propri Organi Tecnici.

Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 262 del D.P.R. 90/10, ispettori del’Organo di Vigilanza
Competente, I'Ufficio della Vigilanza dell’ Ufficio Generale di Coordinamento per la Prevenzione,
la Vigilanza Antinfortunistica e la Tutela Ambientale dello Stato Maggiore della Marina Militare
(MARIVIGILANZA), potranno effettuare controlli a campione in quanto tale Organo ha
competenze esclusive sui luoghi riservati della M.M., sostituisce cioé a tutti gli effetti TASP
territorialmente competente.

Nota sull’eventuale rinvenimento di materiale contenente amianto (M.C.A.).

Nei casi sporadici ed isolati per i quali non sia possibile eliminare eventuali incertezze
sull’'assenza di M.C.A., deve intendersi cautelativo che le attivita manutentive, a maggiore tutela
del personale, siano precedute dal sopralluogo di personale qualificato allo scopo di dirimere
ogni dubbio sulla presenza di M.C.A..



Qualora, pertanto, dovesse emergere la presenza di materiale contenente amianto, le
lavorazioni oggetto della presente commessa potranno avere inizio solo dopo I'avvenuta
bonifica da amianto dell’apparato o del locale interessato, attivita che si intendono a carico della
Committente.

Viceversa, nel caso in cui la mappatura risulti aggiornata e siano disponibili informazioni
documentali che permettano di eliminare eventuali incertezze sull’assenza di M.C.A., le attivita
potranno essere svolte secondo quanto previsto dalle istruzioni operative specifiche per
I'utilizzo/manutenzione di impianti e/o apparecchiature contenenti M.C.A. (Cfr. RINA - Controllo
e manutenzione dei M.C.A. presenti sulle UU.NN. della flotta M.M. — Ed. Dicembre 2010).

In entrambi i casi di cui sopra, la Ditta dovra darne formale e tempestiva informazione allo S.L.

i) Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Il parere dato dalla Commissione Consultiva Permanente del Ministero del Lavoro dichiara non
applicabile il D.P.R. 177/2011 a bordo delle navi; cid non di meno a bordo delle UU.NN. ci sono
una moltitudine di locali non progettati per la presenza umana (casse, sentine, doppi fondi, ecc.)
con difficolta di accesso in cui esiste la concreta possibilita di trovarsi in presenza di ambienti
con atmosfera potenzialmente esplosiva e/o non respirabile.

Pertanto, nella considerazione che le attivitd saranno condotte anche in luoghi di lavoro aventi
caratteristiche riconducibili a quelle che ricadono nel campo di applicazione del D.P.R.
14/09/2011, nr. 177, si richiede che l'operatore economico affidatario dimostri di essere in
possesso per tutta la durata dell’appalto dei requisiti ivi prescritti. Analoga dimostrazione dovra
essere rilasciata anche dalle Ditte che dovessero essere designate ad eseguire in subappalto,
parte delle attivita.

7. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

a) Responsabilita

La Ditta € responsabile della corretta classificazione dei rifiuti speciali generati dalle lavorazioni
oggetto dell'appalto. Tale responsabilita continua ad essere ascrivibile alla Ditta anche per i rifiuti
generati da lavorazioni concesse in sub-appalto ad altri operatori economici.

| rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti dalla ditta nel’ambito dell’appalto, dovranno
essere imballati, trasportati e smaltiti a cura e spese della stessa ditta in qualita di produttore iniziale
di tali rifiuti; essi devono essere contenuti in propri contenitori fino allo smaltimento degli stessi
secondo le procedure previste dalle norme.

La Ditta & responsabile della gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non, ivi compresi gli imballaggi
prodotti in prima persona o nell’ambito di lavorazioni affidate in sub-appalto, nei luoghi interessati
dalle lavorazioni riconducibili al presente appalto; la Ditta & altresi responsabile degli imballaggi
impiegati a protezione della merce fornita, che dovranno essere conformi alle disposizioni che
disciplinano la gestione dei rifiuti; pertanto tali rifiuti dovranno essere rientrare nella gestione propria
della ditta. La ditta dovra esibire alla Committente (Nucleo Ambiente del S.P.P. una scheda sintetica,
intestata alla Ditta ed avente quale riferimento il presente appalto, nella quale dovranno essere
riportati gli estremi della quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (F.l.R.) corredati
dall'eventuale numero di protocollo dell’'ordinativo con il quale si autorizza la lavorazione e, in
allegato, la copia fotostatica delle citate quattro copie del F.I.R., per comprovare l'avvenuto
smaltimento dei rifiuti prodotti.

b) Modalita operative

La Ditta, prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali, dovra presentarsi presso il Nucleo Ambiente
del SPP, sito presso il comprensorio di Pantano Danieli; all'interno del Nucleo opera il Responsabile
del Sistema di Gestione dei Rifiuti Speciali (R.S.G.R.) di MARINARSEN Augusta cioe il tecnico
competente sulla gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi).

L’avvenuto incontro e le tematiche trattate saranno registrate nel verbale di consegna prestazioni,
redatto a cura della Committente e firmato dalle Parti.

La Ditta dovra operare, per tutta la durata contrattuale nel rispetto della normativa e dovra
raccogliere, classificare e depositare i rifiuti all'interno di propri contenitori (anche di tipo big-bag). In
detti contenitori la Ditta dovra apportare, a mezzo di apposito pennarello, le sottonotate diciture:

- Nome della Ditta;



- codice CER del rifiuto;
- nome dell’Unita da cui provengono ;

- Estremi dell’appalto o numero di protocollo dell’ordinativo con cui si autorizza la lavorazione.
Non & ammessa alcune mescolanza di rifiuti aventi differenti CER e differenti informazioni sulla loro
produzione.

c) Attivita dei controllori della Committente

La Committente si riserva il diritto di:

- verificare la presenza, l'idoneita e la consistenza dei contenitori;

- effettuare controlli a campione circa la rispondenza di quanto contenuto con quanto dichiarato;

- richiedere il riposizionamento dei contenitori in altro luogo parimenti idoneo a raccoglierli per
insindacabili esigenze dellAmministrazione Difesa;

- richiedere una certificazione di ripristino nelle medesime condizioni quo ante dello stato dei
luoghi eventualmente assegnati alla ditta al termine del periodo di utilizzo.

Smaltimento dei rifiuti
La ditta potra iniziare le operazioni di smaltimento dei rifiuti solo dopo aver:

- informato il R.S.G.R. dell’'Arsenale;

- consegnato copia fotostatica della 1~ copia del F.I.R. compilata, prima di ciascun trasporto di
rifiuti presso lo smailtitore;

- etichettato i contenitori in conformita alle norme;

- consegnato al R.S.G.R. le fotocopie dell'iscrizione del trasportatore all’Albo Nazionale degli
Autotrasportatori e del Gestore all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Reqistro elettronico nazionale per la tracciabilita dei rifiuti (RENTRI)

La Ditta dovra attenersi a quanto previsto dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero del’Ambiente
e della Sicurezza Energetica “Disciplina del sistema di tracciabilita dei rifiuti e del registro nazionale
per la tracciabilita dei rifiuti a i sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

8. SUBAPPALTO

In generale il subappalto € ammesso nei modi e termini previsti dalla normativa vigente in materia,
tuttavia per quanto attiene la sua concreta ammissione si rimanda a quanto previsto dal
Contratto/Lettera d’Ordine.

9. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta deve eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal delegato del Committente per I'avvio
dell’esecuzione del contratto. Il D.E.C. redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto
in contraddittorio con la Ditta. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal D.E.C. e
dall’'esecutore e una copia conforme puo essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.

10. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dalla Ditta, se non é disposta dal
direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previste dal Contratto o dalla normativa vigente. Le modifiche non
previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il D.E.C. lo giudichi
opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico della Ditta, della situazione originaria
preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.

11. VARIANTIIN CORSO D’'OPERA

La Committente puo introdurre variazioni al contratto entro i limiti e condizioni stabiliti dalla normativa
vigente.



12. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI SERVIZI

Il D.E.C. ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze
particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno
fornite le ragioni. La sospensione della prestazione potra essere ordinata per:

- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;

- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione.

Il D.E.C., con lintervento della Ditta, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono

venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del

contratto.

Nel verbale di ripresa il D.E.C. indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato

tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle norme in materia

di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei servizi previsti

contrattualmente.

13. PROROGHE DEI SERVIZI

Le eventuali proroghe dei servizi potranno essere prese in considerazione dalla Committente solo
se ricorreranno i presupposti previsti dalla normativa vigente.

La Ditta, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i servizi nel termine
fissato, potra chiedere, con domanda motivata, proroghe dei termini che, se riconosciute giustificate,
saranno concesse dalla Committente purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima
della data fissata per l'ultimazione dei servizi.

14. GESTIONE DEI MATERIALI

a) Premessa

Tutti i materiali forniti dalla Ditta e/o prelevati dai magazzini della Committente e le
apparecchiature/componenti soggetti a revisione in Ditta, dovranno transitare attraverso il Corpo di
Guardia del sito interessato dall’intervento per consentire I'apposizione del “visto”, da parte del
personale preposto, sui relativi “biglietti di entrata e uscita”.

b) Materiale fornito dalla Committente

La consegna dei suddetti materiali verra effettuata con I'apposita modulistica in uso presso la
Committente. Il ritiro dei materiali dal Magazzino sara a cura della Ditta che provvedera anche a far
vistare il biglietto di uscita.

I materiale fornito, e non utilizzato per l'esecuzione dei servizi, rimane di proprieta
dellAmministrazione e la restituzione dello stesso dovra avvenire con la massima sollecitudine ed é
condizione necessaria per la presentazione alla Verifica di conformita.

c) Materiale fornito dalla Ditta

c.1) Marcatura CE - Dichiarazione di conformita

Tutti i materiali devono essere dotati di marcatura CE, conformemente alle norme comunitarie
vigenti. Tutti i materiali forniti dovranno essere accompagnati da un Certificato di Conformita del
Produttore o, previo benestare della Committente, da una Dichiarazione di Conformita del
subfornitore autorizzato o della ditta contraente. Per tutti i materiali (es. viti, chiodi, dadi, rondelle,
bulloni, tasselli, piastre di fissaggio, ganci, ecc.), qualora non fosse possibile fornire la predetta
documentazione, sara ritenuto sufficiente il possesso della marcatura CE, apposta sull'imballo.

Per i materiali di provenienza extra-UE, quale ad es. U.S.A., sara ritenuta esauriente il Certificato di
Conformita del Produttore.



c.2) Consegna

La Ditta deve effettuare le consegne dei materiali a proprio rischio, assumendo a proprio carico le
spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio,
scarico.

La consegna dei materiali dovra essere effettuata per intero ed in unica soluzione presso la Sala
Ricezione dell’Arsenale sita nel comprensorio di Pantano Danieli di fronte alla Stazione ferroviaria
di Augusta.

La Ditta dovra dare preventiva comunicazione di ogni consegna. All'atto di ogni consegna, il fornitore
deve presentare all’addetto al magazzino, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale
risultino dettagliatamente indicate specie e quantita dei singoli materiali forniti. Una copia sottoscritta
dal ricevente, sara restituita al fornitore o all'incaricato della consegna. Al completamento della
fornitura ed a seguito dell’avvenuta verifica di conformita ovvero di attestazione di buona fornitura
emessa dallAmministrazione, la Sala Ricezione emettera la “bolla di carico”, unico documento
probatorio della data di avvenuta consegna dei prodotti, di cui un esemplare verra consegnato alla
Ditta.

Gli imballaggi a protezione della merce, consegnata devono essere conformi alle disposizioni che
disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di
protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile. Sono a
carico dell’aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli
imballaggi ed assimilabili.

Inoltre, sono a carico della Ditta le spese comungue connesse alla fornitura e quelle relative alle
perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualita dei beni.

La Ditta dovra fornire la fornitura entro i tempi contrattualmente previsti, che si intendono riferiti
all'avvenuto completamento della fornitura di che trattasi.

NOTA:

La consegna dei materiali inseriti nei lotti di prestazioni con la declaratoria “a carico ditta” ovvero di
“materiali commissionati in corso d’opera nell’ambito di lotti a quantita indeterminata” potra essere
effettuata in una ulteriore area opportunamente recintata (ad. es. nei pressi dell’Unita Navale),
alternativa alla citata Sala Ricezione. Tali materiali, che dovranno essere corredati di “biglietto di
ingresso”, saranno assoggettati al controllo da parte dei Delegati della Committente. La Committente
comunichera il sito ove effettuare la fornitura di tali materiali.

d) Consegna delle apparecchiature/componenti soggette a lavorazione in Ditta.

La consegna delle apparecchiature/componenti soggette a lavorazione in Ditta avverra tramite
apposito modello in uso presso la Committente, redatto dal Comando di bordo e sottoscritto dalla
Ditta. La Ditta dovra anche allegare al previsto Rapporto Tecnico d’Intervento, il biglietto di uscita ed
entrata rilasciato dal personale di bordo della U.N..

e) Non conformita

La Ditta dovra tempestivamente comunicare alla Committente le eventuali non conformita e/o
problematiche emerse nel corso delle lavorazioni, mediante modulistica (dichiarazione di non
conformita) in uso presso la Ditta stessa; contestualmente la Ditta dovra proporre tempestivamente
'azione correttiva che intende adottare per la risoluzione della non conformita, corredata di
valutazione economica (tempi e costi).

f) Riconsegna materiali al termine delle lavorazioni

La Ditta dovra provvedere a far redigere al Comando di Bordo, prima dello sbarco dei prodotti delle
lavorazioni, I'elenco dei NUC, quantita e relativo stato di efficienza, allegando la documentazione
attestante lo stato di funzionalitd dei materiali (NON CONFORMITA’- AVREP UU.NN. — ecc.)
integrato con la documentazione prodotta in fase esecutiva. La documentazione cosi prodotta dovra
essere inviata, dalla Ditta, a mezzo P.E.C. per consentire alla Committente di effettuare le verifiche
necessarie e predisporre i Modelli di riconsegna materiali (mod.47).



15. CONTROLLI IN CORSO D’OPERA E PROVE DI FUNZIONAMENTO

La Committente, avvalendosi degli organi dellAmministrazione, ha la facolta di controllare in ogni
momento 'andamento delle prestazioni a bordo dell’Unitd Navale, presso il sito dell’Arsenale di
Augusta, presso le officine, cantieri, laboratori della Ditta, come di seguito indicato ed ove
applicabile:

a) Controlli in corso d’opera — di fase di lavorazione
Il controllo ha lo scopo di:

- verificare che la Ditta operi nel rispetto di quanto previsto dalla S.T. contrattuale e dal Piano
della Qualita;

- verificare che le lavorazioni siano effettuate nel rispetto delle leggi, norme e disposizioni inerenti
la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale;

- verificare i “rapporti tecnici” (stati di avanzamento) prodotti dal’l.P. a cadenza periodica e
comunqgue in corrispondenza del completamento delle fasi di lavorazione, per come identificati
nel Piano della Qualita;

b) Prove preliminari

Le prove preliminari, da eseguirsi a Bordo ovvero presso le officine della Ditta, hanno lo scopo di
verificare il corretto funzionamento delle parti sottoposte ad attivita di revisione. Esse dovranno
essere eseguite dal personale della Ditta anche alla presenza di Personale della Committente come
necessario.

Nel corso dell’esecuzione delle prove stesse dovranno essere compilati i Rapporti di prova/misure,
allegati ai Piani di Lavorazione e Controllo, da allegare al Rapporto Tecnico d’Intervento (ovvero nei
“Rapporti Tecnici” periodici come espresso al precedente punto a.), piu avanti descritto. | risultati
potranno essere utilizzati dall’Organo di Verifica senza ripetere le prove documentate.

¢) Rapporto Tecnico d’Intervento

La Ditta a completamento delle attivita svolte, dovra produrre il Rapporto Tecnico d’Intervento

(R.T.l), quale sommatoria dei vari rapporti tecnici periodici, che dovra essere redatto

conformemente alla modulistica consegnata dalla Committente. Il R.T.l. dovra contenere almeno le

seguenti informazioni, ove applicabili:

a) Gli estremi dell’appalto e della richiesta d'intervento (quest’ultima in caso di prestazioni “a
misura”);

b) La data di ricezione della richiesta (in caso di prestazioni “a misura®);

c) La sede dell'intervento con le date d’inizio e di fine;

d) | datirelativi al sopralluogo tecnico, se previsto dalla richiesta di preventivo (solo per prestazioni
“a misura”);

e) Dettaglio delle prestazioni effettivamente svolte;

f) Il dettaglio giornaliero delle ore svolte, (solo per le prestazioni “a consuntivo”);

g) Le eventuali date di sospensione e ripresa delle attivita e le motivazioni;

h) Le eventuali proroghe concesse;

i) L’elenco dei materiali impiegati di fornitura M.M.I. con gli estremi dei mod. 42 in uso presso la
committente;

i) Lelenco dei materiali impiegati di fornitura Ditta, corredati del Certificato di Conformita

k) Verbale di consegna materiali del’Amministrazione (mod. 42);

I) Verbale di riconsegna materiali derivanti dalle lavorazioni (non impiegati, rottami metallici,
componenti N.C.);

m) Verbale di consegna/riconsegna provvisoria materiali del’Amministrazione da sottoporre a
lavorazione;

n) Documenti attestanti 'ingresso e l'uscita dei materiali/apparecchiature dal sito di MARINARSEN
Augusta;

0) Eventuali note tecniche e commenti del personale Ditta;

p) Le prove tecniche funzionali al collaudo, con annessi Test-memoranda.
Al suddetto R.T.I. dovra essere allegata, se prevista, la documentazione indicata in Specifica
tecnica (per. es. report specifici, ecc.).



Il R.T.l. sara compilato dal personale della Ditta e sottoscritto dal responsabile della Ditta.
La ditta dovra curare il perfezionamento del R.T.I. assicurando che il documento:

- riporti la comprova del Comando di Bordo, per quanto di propria competenza, che avra facolta
di apportare eventuali integrazioni al documento, se ritenute necessarie;

- sia firmato “per approvazione”, per la verifica della completezza della compilazione, dal
personale della Committente designato per il controllo dell’attivita, che avra facolta di apportare
eventuali integrazioni al documento, se ritenute necessarie .

NOTA

- Il conseguimento dell’approvazione del R.T.l. da parte del personale addetto al controllo della
Committente rappresenta conditio sine qua non affinché si possa effettuare la c.d.
presentazione alla verifica di conformita delle prestazioni;

- L’Organo di Verifica potra avvalersi del R.T.Il. nellespletamento della Verifica di Conformita del
servizio svolto;

- Siprecisa che laddove venga emesso ordine di fornitura/codifica materiali il RTI riportera solo i
dati relativi alla stessa.

16. VERIFICA DI CONFORMITA ED ACCETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE
16.1 PREMESSA

L’'esecuzione dellappalto & soggetto a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il procedimento di approntamento alla verifica di conformita e di accettazione delle prestazioni
regolamentato dai successivi paragrafi.

16.2 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI - APPRONTAMENTO ALLA
VERIFICA DI CONFORMITA

SERVIZI

In esito a formale comunicazione della Ditta di intervenuta ultimazione delle prestazioni e di
presentazione alla verifica di conformita, il D.E.C. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio
con la Ditta e rilascia il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni (C.U.P.),
seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale avvio del contratto. Come data di ultimazione
delle prestazioni sara considerata quella indicata nel C.U.P..

Ad avvenuta ultimazione delle prestazioni, la Ditta comunichera al’Organo di verifica della
Committente la presentazione alla Verifica di Conformita, mediante P.E.C., corredata dalla seguente
documentazione:

a) RT.L;

b) Copiadel C.U.P;

c) prima copia del formulario di identificazione degli eventuali rifiuti prodotti presso le officine della
Ditta ovvero, in alternativa, documento attestante I'avvenuta presa in carico degli stessi da parte
della Ditta nel pertinente registro;

d) comunicazione di avvenuta consegna degli eventuali rifiuti prodotti nel’Arsenale al Settore
Ecologia dello Stabilimento;

e) certificato di conformita, redatto secondo la modulistica in uso presso la Committente, con il
guale la Ditta dichiara che le prestazioni sono state eseguite in aderenza a quanto previsto dalla
specifica tecnica e dalla documentazione tecnica da essa richiamata, nonché di aver impiegato
materiali originali e/o conformi ai requisiti tecnici e qualitativi richiesti.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere firmati dal Legale rappresentante o dal Direttore

Tecnico o dal Responsabile Tecnico della Ditta.

NOTA
Per le attivita finalizzate al sopralluogo e preventivo (contratti/lotti “a richiesta”) non &
richiesta laredazione della documentazione di cui alle suddette lettere a), b), c) e d).



FORNITURE

La presentazione alla verifica di conformita coincide con I'introduzione, in unica soluzione, di tutti i
materiali oggetto della singola richiesta, corredati dalla documentazione prevista contrattualmente,
presso la Sala Ricezione di MARINARSEN Augusta, che rilascera la prevista “bolla di carico” dopo
'emissione delle attestazioni di verifica di conformita ovvero di buona fornitura. Non & quindi prevista
una comunicazione formale di presentazione alla verifica di conformita. Dalla data di introduzione
dei materiali, ovvero di consegna della prevista documentazione, se successiva, decorrono i tempi
per la verifica di conformita.

Per inderogabili esigenze tecnico-operative é facolta del R.U.P. o D.E.C. (se nominato) formulare
disposizioni differenti, in sede di emissione di ordine.

16.3 PROCEDIMENTO DI VERIFICA ED ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La verifica ed accettazione delle prestazioni verranno eseguite da apposito Organo del Committente,
giusta art. 133 del D.P.R. nr. 236/2012 e art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

La verifica di conformita & avviata entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti
dallavvenuta presentazione da parte della Ditta, di tutta la documentazione precedentemente
descritta. La verifica di conformita & conclusa entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Per le richieste di sopralluogo e preventivo, non essendo prevista la presentazione della
documentazione, i termini per la verifica ed accettazione delle prestazioni decorrono dalla data di
ricezione della P.E.C. con cui la Ditta comunica I'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Qualora la documentazione prodotta dalla Ditta fosse incompleta ovvero inesatta, 'Organo di
Verifica sospende il Procedimento dandone contestuale comunicazione alla Ditta.

17. GARANZIE RICHIESTE

Garanzia per i materiali trasportati esternamente al comprensorio dellAmministrazione (ove
applicabile): qualora la Ditta dovesse avere la necessita di trasportare materiali/apparecchiature
dellAmministrazione presso le proprie officine, dovra presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione di proprieta attestante che tutti i materiali/apparecchiature che le verranno
consegnati sono di proprieta della Marina Militare;

- polizza assicurativa a copertura d'eventuali furti, incendi, danneggiamenti in genere, perdita totale
0 parziale per la copertura dei materiali che saranno trasportati fuori dai recinti dell’Arsenale M.M.
di Augusta, da stipulare presso un Istituto di gradimento della M.M. e con polizza girata a favore
della Direzione Arsenale M.M. di Augusta.

La Ditta rimane comunque responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprieta della M.M.,
anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano
coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili. Il valore assicurativo dei
materiali consegnati alla Ditta per le attivita descritte nella presente S.T. verra reso noto solo al
momento in cui si rendera necessario tale affidamento. La polizza assicurativa, accesa a decorrere
dalla data di approvazione della presente commessa, dovra essere valida per tutta la durata della
presente commessa, da estendere nel caso di eventuali proroghe contrattuali.

La Ditta aggiudicataria sara ritenuta comunque responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati
durante I'esecuzione delle prestazioni a Impianti, Sistemazioni, Apparecchiature, Materiali, ecc. di
proprieta della M.M.1..

Garanzia per le prestazioni e forniture: tutte le prestazioni/forniture, ad eccezioni di quelle sotto
indicate, dovranno essere garantite per la durata di 365 gg.ss. La garanzia decorre dalla data della
verifica di conformita con esito favorevole. In tale periodo I'operatore economico si impegna, a sua
cura e spese, aripetere il servizio ed a riparare o sostituire gli elementi che per difetto di lavorazione,
non rilevatosi all’atto della verifica di conformita, risultino difettosi o con imperfezioni. Alla
conclusione del periodo di prova dovra essere emesso apposito certificato di fine garanzia da parte
della Committente.



Sono escluse dalla garanzia le seguenti prestazioni:

montaggio/uso/smontaggio opere provvisionali (p.es. ponteggi fissi, trabattelli, ecc.);
attivita di pulizia;

gas free;

sollevamenti, sbarchi/imbarchi e trasporto apparati vari;

noleggio a caldo di mezzi ed attrezzature per vari scopi.



