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1. SCOPO 

Lo scopo della presente Specifica Tecnica è quello di descrivere le forniture relative al 
servizio di pulizia stradale e ritiro rifiuti che la Ditta aggiudicataria dovrà garantire al 
fine di supportare gli interventi ritenuti necessari da MARINARSEN La Spezia. 
Le lavorazioni in parola potranno essere commissionate fino al raggiungimento 
dell'importo contrattuale previsto. 

2. ELENCO ACRONIMI 

AD   Amministrazione Difesa 
CE                     Conformità Europea 
CEI                    Comitato Elettrotecnico Italiano 
DPI   Dispositivo di Protezione Individuale 
DUVRI   Documento Unico di Valutazione dei rischi di Interferenza 
DVR                  Documento di Valutazione dei Rischi 
EAC                  European Association for Counselling 
GL                      Giornata Lavorativa 
GS                     Giorno Solare 
ISO                    International Standards Organization 
Marinarsen SP         Arsenale Militare Marittimo La Spezia 
MMI                   Marina Militare Italiana 
MO                     Manodopera 
PEC   Posta Elettronica Certificata 
POS   Piano Operativo della Sicurezza 
R.AM.                     Reparto Amministrativo 
RINA                 Registro Navale Italiano 

  RCLE               Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne 
  RMN   Reparto Manutenzioni Navali 

RSTA   Reparto Supporto Tecnico Arsenale 
SI                       Sistema Internazionale 
SPP   Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsenale della Spezia 
ST                      Specifica Tecnica 
STO                   Specifica Tecnica di Omologazione 
STQ                   Specifica Tecnica di Qualificazione 
UN                     Unità Navale 
UNI                    Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

La Ditta dovrà operare in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative di legge, 
della MMI, CEI, in vigore e applicabili per il particolare tipo d’intervento richiesto, che la 
Ditta dichiara di conoscere e accettare. In particolare le seguenti normative (le 
normative edite da MARINARSEN e NAVARM non sono allegate alla presente ST e 
sono reperibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Marinarsen La Spezia): 

3.1. Prezzario 

Edizione vigente del prezzario Regionale Opere Edili Liguria. Pertanto, sarà 
prevista la revisione prezzi al cambio della versione vigente del prezzario, se il 
cambiamento accade durante l’esecuzione contrattuale. 

3.2. Capitolati Tecnici Amministrativi 

- Capitolato Tecnico Amministrativo per l’acquisizione di servizi per l’Arsenale 
Militare Marittimo della Spezia; 
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- Capitolato Tecnico Amministrativo per l’acquisizione di beni per l’Arsenale 
Militare Marittimo della Spezia; 

- PARS 25D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”; 
- PARS 015E “Linee guida per la redazione e la gestione dei piani delle qualità”; 
- Disposizioni integrative per la concessione dei permessi di accesso alle 

infrastrutture M.M. ed alla Base Navale della Spezia (ed. 12 Maggio 2016). 

33..33..  Normativa antinfortunistica / sicurezza  

- Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) che 
è stata recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 
gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 
36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41) e sostituisce la 
direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine);  

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
- D.lgs. n°81 del 09/04/2008 (S.O. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) – Testo 

Unico in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
ss.mm.ii.; 

- D.lgs. n°272 del 27/07/1999 (S.O. n°151 - G.U. 185 del 09/08/1999) - 
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori 
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di 
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a 
norma della Legge 31 dicembre 1998, n°485; 

- D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera 
g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED; 
- Normativa CEI e Direttive CE vigenti cui devono risultare conformi macchine, 

attrezzature e lampade elettriche impiegate per l'esecuzione dei lavori; 
- Nuova Direttiva Europea 2014/68/UE (PED); 
- PARS002A - Documentazione necessaria, modalità esecutive ed ispezioni per 

l’approntamento dei ponteggi metallici fissi realizzati dall’I.P. Ed. 01/02/2002. 
- PARS012A - Piano di Emergenza Interno dell’Arsenale MM della Spezia – Ed 

01/10/2006; 
- PUPP001A - Manutenzione, stazionamento e movimentazione dei carrelli 

elevatori" Ed 24/02/2003; 
- PUPP002A - Movimentazione manuale dei carichi Ed 24/02/2003; 
- PUPP003A - Documentazione necessaria, modalità esecutive per gli interventi 

inerenti all’installazione, il rinnovamento straordinario ed ordinario degli 
impianti elettrici affidati alle maestranze arsenalizie o affidati in appalto all’I.P., 
nonché la documentazione che l’I.P. deve presentare per ottenere 
l’allacciamento dei propri impianti alla rete elettrica dell’Arsenale M.M. della 
Spezia ED 01/03/2003. 

3.4. Normativa ambientale 

- D.lgs. n°152 del 04/04/2006 (S.O. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) - Norme in 
materia ambientale - e ss.mm.ii.;  

- D.lgs n°65 del 14 marzo 2003 e ss.mm.ii., concernente la “classificazione e 
disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati 
pericolosi”;  

- D.lgs n°205 3 dicembre 2010 - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - 
Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006;  

- Procedura PUPP07A - Smaltimento rifiuti (edizione 01/11/2004); 
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- Procedura IUPP005A - Rifiuti ferrosi e non ferrosi soggetti a vendita (edizione 
01/11/2004); 

- Procedura IUPP006A - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (edizione 
01/11/2004). 

4. PRESCRIZIONI, REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE ALLA DITTA 

4.1. Prescrizioni antinfortunistiche 

Rientrano nelle responsabilità della Ditta le seguenti attività: 
- operare nel rispetto delle normative tecniche, antinfortunistiche e di igiene del 

lavoro in vigore per il tipo di intervento richiesto; 
- l’uso di tutte le attrezzature previste dalle norme antinfortunistiche vigenti e la 

fornitura dei DPI necessari per il personale (tute da lavoro, maschere, guanti, 
scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza, elmetti ecc.); 

- la fornitura ed installazione di idonei cartelli antinfortunistici indicanti la 
pericolosità degli interventi in corso; 

- l’impiego in sicurezza di tutta la propria attrezzatura che dovrà essere in 
buono stato e ove necessario certificata (lampadini volanti, macchine 
meccaniche per taglio/smeriglio/foratura, impianti per taglio/saldatura 
ossiacetilenica, utensili manuali/elettrici vari, elettro/moto compressori, 
recipienti in pressione ecc.). 

Il P.O.S., Piano Operativo della Sicurezza, sarà consegnato dalla Ditta entro 10 
giorni solari dalla data di stipula dell’atto notarile. 

4.2. Requisiti riguardanti l’assicurazione di qualità 

Non è richiesta l’applicazione di alcun Sistema di Qualità. 

44..33..  Prescrizioni riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei materiali di risulta  

La Ditta dovrà attenersi alle disposizioni che seguono, relative alla raccolta e allo 
smaltimento di tutti i materiali oggetto della presente ST. Tali attività saranno 
eseguite senza compenso aggiuntivo. 

4.3.1. Raccolta differenziata 

Durante tutta la durata dei lavori, la Ditta dovrà provvedere alla raccolta 
differenziata dei materiali derivanti dalle proprie lavorazioni. A tale scopo, 
la stessa dovrà dotarsi di contenitori, uno per ciascuna tipologia di 
rifiuto/materiale di scarto, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti e degli 
scarti di lavorazione aventi le seguenti caratteristiche: 
- chiusi o comunque segregati in modo da impedire l’immissione di 

materiali da parte di terzi; 
- tali da evitare la fuoriuscita di liquami o lo spargimento dei rifiuti stessi; 
- carrabili e da posizionare in apposite zone nelle adiacenze del luogo 

interessato alle lavorazioni che saranno di volta in volta indicate dai 
delegati M.M.I.; 

- isolati dal suolo; 
- dotati di una targa che identifichi: 
o il produttore del rifiuto (Ditta); 
o la provenienza (nome del fabbricato e numero di fascicolo); 
o il tipo di rifiuto o materiale di risulta contenuto; 
o il quantitativo (in kg). 

La Ditta è responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori 
fino allo smaltimento degli stessi secondo le procedure previste dalle 
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norme di legge in vigore al momento dei lavori e le disposizioni di 
Marinarsen SP richiamate, in particolare, al para 10 del Capitolato 
Tecnico-Amministrativo e dagli OO.dd.SS. in vigore. 
Sono inoltre a carico della Ditta: 
- la messa a disposizione di tutti i contenitori necessari provvisoriamente 

per la durata dei lavori; 
- i mezzi ed il personale necessari per la movimentazione ed il 

riposizionamento degli stessi per il periodico smaltimento/versamento 
dei materiali. Lo smaltimento/versamento dei materiali dovrà essere 
effettuato con cadenza tale da non eccedere la capacità di raccolta di 
ciascun contenitore e comunque non superiore a 90 gg. solari; 

- la rimozione di tutti i contenitori al termine delle proprie lavorazioni. 
La M.M.I. si riserva di: 
- verificare la presenza, l’idoneità e la consistenza dei contenitori; 
- effettuare controlli a campione circa la rispondenza di quanto contenuto 

con quanto dichiarato; 
- richiedere il riposizionamento dei contenitori per insindacabili esigenze 

dell’Amministrazione; 
- provvedere in proprio, addebitandone i relativi costi alla Ditta, nel caso 

di mancata attuazione di quanto richiesto. 

4.3.2. Smaltimento 

La Ditta è tenuta, nell’ambito degli interventi oggetto della presente ST, a 
provvedere allo smaltimento di tutti i materiali derivanti dalle proprie 
lavorazioni in accordo ai punti 10.1, 10.2 e 10.3 del Capitolato Tecnico 
Amministrativo per l’acquisizione di servizi per l’Arsenale Militare Marittimo 
della Spezia ed alle Normative Ambientali riportate al para. 3.4. 
La Ditta dovrà smaltire a proprio carico i rifiuti, i rottami e gli scarti di 
lavorazione, rinvenuti durante il servizio oggetto della presente ST, in 
ottemperanza alle vigenti normative sui rifiuti, ovvero provvedere alla 
restituzione ai delegati M.M. di eventuali materiali ferrosi e di rame (o 
comunque pregiati). 

5. MEZZI E ATTREZZATURE 
Tutte le lavorazioni presenti in Allegato 1, devono intendersi quali “opere compiute”, 
pertanto eseguibili con mezzi ed attrezzature interamente a carico Ditta. Tale impiego 
è già stato conteggiato in fase di valutazione degli importi economici relativi alle 
singole lavorazioni, pertanto non sono oggetto di specifica retribuzione. La Ditta dovrà 
eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche 
necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se non precisamente 
indicati nella presente ST. Tutti i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta 
utilizzati nelle lavorazioni e nei servizi dovranno essere rispondenti alle vigenti 
normative sulla sicurezza. In particolare sono a carico della Ditta la produzione d’aria 
compressa, i mezzi di sollevamento (gru con portata fino a 110t) e trasporto ed 
eventuali attrezzature speciali, ove richieste. La Ditta aggiudicataria dell’impresa dovrà 
provvedere a quanto indicato nei seguenti punti: 
- fornire l’attrezzatura ed i materiali necessari per l’effettuazione delle lavorazioni; 
- fornire attrezzature e mezzi per la movimentazione di carichi all’interno della Base            

Navale e da/per la Base Navale;  
- condurre i propri mezzi; la messa in opera e il successivo smontaggio delle proprie 

attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei lavori saranno a completo carico della 
ditta; 
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- eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche 
necessarie per la corretta condotta a termine dell’opera; 

- qualora richiesto dalla Ditta, in zone che saranno definite nel corso della riunione di 
coordinamento e sicurezza, sarà consentito predisporre opportuni cantieri di lavoro, 
delimitati da apposite transenne, con esclusivo accesso alle proprie maestranze e 
ai delegati MMI, contenenti gli apprestamenti necessari per: deposito attrezzi e 
materiali, n. 1 bagno chimico, contenitori per la raccolta differenziata, ghiotte per il 
temporaneo deposito dei materiali potenzialmente inquinanti in caso di sversamento 
(pitture, lubrificanti, etc.). 

È a carico dell’amministrazione la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua. Tali oneri    
non sono stati computati nel preventivo delle lavorazioni della presente ST. In caso di 
indisponibilità delle suddette forniture, la Ditta dovrà provvedere autonomamente e i 
relativi costi aggiuntivi saranno riconosciuti successivamente. 

6. MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Il servizio oggetto della presente Specifica Tecnica si concretizza mediante 
l’affidamento di volta in volta, del servizio di pulizia stradale e ritiro rifiuti in favore 
dell’Arsenale M.M. della Spezia. I mezzi forniti dalla Ditta aggiudicataria dovranno 
essere muniti della seguente documentazione: 

- manuale d’impiego; 
- libretto delle verifiche, munito del verbale dell’ultima verifica di legge, che ne     

certifichi l’effettiva impiegabilità; 
- polizza assicurativa; 
- eventuale certificazione CE del mezzo e di eventuali accessori, se presenti. 

Gli operatori dovranno essere inoltre: 
- abilitati alla condotta e all’esercizio dei suddetti mezzi; 
- autonomi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente ST. 

Tutta la sopracitata documentazione dovrà essere presentata ed esaminata dai 
delegati M.M.I. prima dell’inizio delle attività oggetto della presente S.T. e dovrà, poi, 
essere conservata a bordo dei rispettivi mezzi per eventuali controlli durante 
l’espletamento dell’attività contrattuale. 
La Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà essere in grado di 
fornire almeno n°2 interventi simultanei garantendo sia i mezzi che i rispettivi 
operatori e autisti, indipendentemente dalla tipologia della fornitura richiesta. 
Qualora la Ditta aggiudicataria, al momento della ricezione dell’Ordine di Intervento, 
non avesse disponibili i mezzi ordinati dalla A.D., potrà in alternativa assicurare il 
servizio utilizzando mezzi di prestazioni e capacità superiori, tale fornitura verrà 
comunque retribuita agli importi previsti per i mezzi ordinati. 

7. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’ordine tipo che sarà inoltrato alla Ditta aggiudicataria indicherà una o più delle 
seguenti tipologie di intervento: 

7.1. Tip. “A” – Sopralluogo 

In questo tipo di intervento la Ditta, entro 5 gg.ll. dalla ricezione della richiesta, 
dovrà effettuare un sopralluogo finalizzato a visionare l’area oggetto di successivo 
intervento, nonché trasmettere il preventivo offerta, dettagliando le ore–lavoro 
ritenute necessarie all’ esecuzione dello stesso. 
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7.2. Tip. “B” – Pulizia stradale con servizio spazzatrice e raccolta rifiuti 

compresa di prestazione di operatore a terra 
Per questa tipologia di intervento l'Amministrazione, potrà richiedere un mezzo 
idoneo alla pulizia stradale e al ritiro dei rifiuti, comprensivo di conducente ed 
operatore a terra, il quale dovrà essere impiegabile all’interno di tutte le aree di 
competenza di Marinarsen SP. 
Gli importi risultanti relativi a tale intervento sono da ritenersi già comprensivi di: 
- manodopera relativa agli operatori nonché all’esercizio del mezzo in oggetto; 
- eventuale maggiore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero 

previsto per il suddetto mezzo; 
- consumi di carburante e lubrificanti; 
- oneri derivanti da manutenzioni ordinarie, straordinarie e verifiche di legge; 
- trasporto da e per l’Arsenale M.M. della Spezia, nonché all’interno dello stesso 

fino al raggiungimento del luogo di intervento stabilito e successivo prelievo. 
- oneri relativi alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti (di origine 

animale o di altra natura) e di ogni altro materiale rilevante ai fini della 
normativa igienico-sanitaria e ambientale, disperso nell'ambito stradale o 
prelevato nei punti di raccolta, a discariche autorizzate per il loro trattamento a 
norma di legge. 

Tali importi verranno diminuiti del miglior sconto unico percentuale offerto. 

7.3. Tip. “C1” – Pulizia stradale con servizio spazzatrice e autista 

Per questa tipologia di intervento l'Amministrazione, potrà richiedere un mezzo 
idoneo alla pulizia stradale e relativo conducente, il quale dovrà essere 
impiegabile all’interno di tutte le aree di competenza di Marinarsen SP. 
Gli importi risultanti relativi a tale intervento sono da ritenersi già comprensivi di: 
- manodopera relativa agli operatori nonché all’esercizio del mezzo in oggetto; 
- eventuale maggiore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero 

previsto per il suddetto mezzo; 
- consumi di carburante e lubrificanti; 
- oneri derivanti da manutenzioni ordinarie, straordinarie e verifiche di legge; 
- trasporto da e per l’Arsenale M.M. della Spezia, nonché all’interno dello stesso 

fino al raggiungimento del luogo di intervento stabilito e successivo prelievo. 
- oneri relativi alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti (di origine 

animale o di altra natura) e di ogni altro materiale rilevante ai fini della 
normativa igienico-sanitaria e ambientale disperso nell'ambito stradale, a 
discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di legge 

Tali importi verranno diminuiti del miglior sconto unico percentuale offerto. 

7.4. Tip. “C2” – Pulizia stradale con operatore a terra 

Per questa tipologia di intervento l'Amministrazione, potrà richiedere un operatore 
a terra per la pulizia stradale, il quale dovrà essere impiegabile all’interno di tutte 
le aree di competenza di Marinarsen SP. 
Gli importi risultanti relativi a tale intervento sono da ritenersi già comprensivi di: 
- oneri relativi alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti (di origine 

animale o di altra natura) e di ogni altro materiale rilevante ai fini della 
normativa igienico-sanitaria e ambientale disperso nell'ambito stradale, a 
discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di legge. 

Tali importi verranno diminuiti del miglior sconto unico percentuale offerto. 
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7.5. Tip. “D” – Ritiro rifiuti ingombranti presso le isole ecologiche e zone 

antistanti con camion, autista e operatore 

Per questa tipologia di intervento l'Amministrazione, potrà richiedere un mezzo 
idoneo al ritiro dei rifiuti, comprensivo di conducente ed operatore a terra, il quale 
dovrà essere impiegabile all’interno di tutte le aree di competenza di Marinarsen 
SP. 
Gli importi risultanti relativi a tale intervento sono da ritenersi già comprensivi di: 
- manodopera relativa agli operatori nonché all’esercizio del mezzo in oggetto; 
- eventuale maggiore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero 

previsto per il suddetto mezzo; 
- consumi di carburante e lubrificanti; 
- oneri derivanti da manutenzioni ordinarie, straordinarie e verifiche di legge; 
- trasporto da e per l’Arsenale M.M. della Spezia, nonché all’interno dello stesso 

fino al raggiungimento del luogo di intervento stabilito e successivo prelievo. 
- oneri relativi alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti (di origine 

animale o di altra natura) e di ogni altro materiale rilevante ai fini della 
normativa igienico-sanitaria e ambientale, prelevati nelle isole ecologiche e 
zone antistanti, a discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di 
legge. 

Tali importi verranno diminuiti del miglior sconto unico percentuale offerto. 

8. IMPORTI RICONOSCIUTI 
Gli importi stabiliti per ogni tipologia d’intervento sono riportati nella tabella denominata 
Allegato 1 e saranno soggetti allo sconto di gara. In qualunque caso, la Stazione 
Appaltante avrà facoltà di prendere in riferimento i prezzi esposti all’interno del PROE 
regione LIGURIA ed. vigente, qualora questi risultassero più vantaggiosi per 
l’Amministrazione.  

9. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Il programma degli interventi dovrà essere preventivamente concordato con il Direttore 
di Esecuzione con il quale la Ditta aggiudicataria dell’impresa fisserà, ove richiesto, un 
sopralluogo preliminare per visionare i luoghi dell’intervento. 

10. TEMPI DI ESECUZIONE 
L’esecuzione degli interventi dovrà essere effettuata entro i limiti del cronoprogramma 
di cui al precedente punto 9, in caso di interventi ritenuti urgenti potrà essere richiesto 
alla Ditta un intervento in emergenza, attivabile anche via PEC, per il quale la fornitura 
dovrà avvenire entro 48h dalla ricezione della richiesta. 
In tutti gli altri casi, ove non specificato diversamente, i limiti per le forniture sono i 
seguenti: 

- 10 gg.ll. per ordini di valore fino a 2.500,00 €; 
- 15 gg.ll. per ordini di valore fino a 5.000,00 €. 

11. GESTIONE NON CONFORMITA’ 
Le non conformità andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al 
personale incaricato del RCLE, Sezione Verifiche di Conformità entro e non oltre il 
40% del tempo concesso per la lavorazione in oggetto dell’Ordine di lavoro a partire 
dalla data di inizio lavorazioni sull’apparato/impianto/sistema oggetto della non 
conformità. I termini indicati in questo paragrafo potranno ammettere deroghe solo se 
preventivamente autorizzate dal Direttore dell’Esecuzione incaricato a seguire 
l’esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di inadempienza si applicherà quanto 
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previsto nella PARS 025D, consultabile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di 
questo Arsenale. 

12. SOPRALLUOGO   

Prima delle presentazioni delle offerte le Ditte partecipanti potranno eseguire un 
sopralluogo tecnico preliminare presso le aree interessate dalle lavorazioni, con 
proprio personale qualificato e specializzato per prendere visione delle lavorazioni 
oggetto della presente specifica. 
Le attività di sopralluogo dovranno avvenire, di norma, durante l’orario lavorativo, 
salvo particolari esigenze per le quali sarà necessario concordare modi e tempistiche; 
le richieste dovranno pervenire con almeno 3 gg.ll. di anticipo. 
Al termine verrà rilasciato a cura dell’A.D. un “attestato di eseguito sopralluogo”. 
Per la richiesta dei permessi d’ingresso e per l’esecuzione del sopralluogo presso i siti 
interessati, il punto di contatto è:  

- Segreteria del Reparto Servizi Tecnici Arsenale tel. 0187/784839 –   
0187/782046 VERGASSOLA Stefania 
e-mail: stefania_vergassola@marina.difesa.it 

I permessi d’ingresso verranno rilasciati inoltrando ai punti di contatto la seguente 
documentazione: 

- copia del documento d’identità del personale che effettuerà il sopralluogo; 
- copia del libretto di circolazione dell’automezzo. 

13. LUOGO DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI 

Gli interventi oggetto della presente S.T. avverranno di norma presso le zone di 
competenza di Marinarsen SP. 
Al termine delle lavorazioni, dovrà essere curato il rassetto e la pulizia delle zone di 
lavoro nonché di tutte le zone di pertinenza in cui saranno state eseguite le attività 
richieste, pena la mancata emissione della verifica di conformità. 

14. VERIFICA DI CONFORMITA’ 

La verifica di conformità avverrà a cura di apposita Commissione nominata dall’A.D. ai 
sensi artt. 112 – 119 del D.P.R. 236/12 e del Capitolato Tecnico Amministrativo di 
questa D.A. 
Al termine dell’esecuzione delle attività richieste sarà cura della Ditta, alla presenza 
del RUP/DEC (o di suo delegato), valutare l’idonea esecuzione delle attività oggetto 
dell’intervento per constatare la verificabilità del servizio prestato.  
La Ditta dovrà inviare a mezzo PEC i seguenti documenti necessari e funzionali a 
velocizzare le attività di verifica e di liquidazione: 

- comunicazione di inizio lavori (indicante la data di inizio attività); 
- certificato di conformità o dichiarazione di eseguito lavori a regola d’arte; 
- comunicazione di fine lavori (indicante la data di fine attività); 
- comunicazione di ultimazione prestazioni/presentazione al collaudo (può 

essere unica con la comunicazione di fine lavori); 
- solo in caso di forniture di materiali - certificato di originalità/di conformità del 

fornitore/schede tecniche o fattura (i materiali devono passare dalla giunta 
ricezione materiali per la redazione della buona esecuzione. In caso la Ditta 
non faccia transitare i materiali al controllo è necessario fornire documento di 
trasporto dei materiali controfirmato dal cliente M.M. compreso di data di 
consegna); 

- relazione di intervento tecnico (RIT). (La Ditta stila una relazione riportante le 
attività fatte, le date di inizi e fine lavori, i materiali impiegati, attrezzature di 
nolo etc. Il documento deve essere firmato da Ditta, Cliente e visto del DEC).  
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La verifica di conformità consisterà nell’accertamento dell’esecuzione delle prestazioni 
secondo quanto stabilito dalla presente Specifica Tecnica all’avvenuta consegna di 
tutta la documentazione prevista ed in particolare, qualora le lavorazioni in oggetto lo 
prevedano, della 4^ Copia del F.I.R.. 
Conseguentemente al buon esito della verifica, si procederà con l’accettazione delle 
attività da parte dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia. 
In relazione alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni relative al contratto in 
argomento ed allo scopo di poter procedere alla verifica di conformità delle stesse, si 
evidenzia che, qualora non sia stata consegnata a questa D.A. la documentazione 
prevista da S.T., si procederà secondo quanto previsto dalla PARS 025D 
“Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”. 

15. ELENCO ALLEGATI. 

- Allegato 1: Importi;  
- Allegato 2: Modulistica. 
- Allegato 3: DUVRI. 



ARSENALE MILITARE MARITTIMO
LA SPEZIA

“ECONOMIA A SUPPORTO DELLA PULIZIA STRADE E RITIRO 
RIFIUTI INGOMBRANTI DELLO STABILIMENTO”

ALLEGATO 1: IMPORTI 



ALLEGATO 1 - IMPORTI

EMISSIONE DESCRIZIONE U.M. PREZZO NOTE

Tip. A Sopralluogo €*h - Ogni onere a carico della Ditta

Tip. B Pulizia stradale con servizio spazzatrice e raccolta rifiuti
compresa di prestazione di operatore a terra €*h 210,00 € Importo soggetto a diminuzione dello

sconto di gara

Tip. C1 Pulizia stradale con servizio spazzatrice e autista €*h 125,00 € Importo soggetto a diminuzione dello
sconto di gara

Tip. C2 Pulizia stradale con operatore a terra €*h 80,00 € Importo soggetto a diminuzione dello
sconto di gara

Tip. D Ritiro rifiuti ingombranti presso le isole ecologiche e zone
antistanti con camion, autista e operatore €*h 210,00 € Importo soggetto a diminuzione dello

sconto di gara
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“ECONOMIA A SUPPORTO DELLA PULIZIA STRADE E RITIRO 
RIFIUTI INGOMBRANTI DELLO STABILIMENTO”

ALLEGATOALLEGATO  2:2:  MODULISTICAMODULISTICA



ALLEGATO  ALL'ORDINE N° …..- FASC. 24…... - DITTA ……. (Deleg. Pag. ………….. )

Rif. Marinarsen O.L. ……………….. Op. ………….

Rif. Ditta Prev. N° ……………………….

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ A CURA DITTA:

                                                                                                                     

COMPUTO METRICO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO ORDINE

B: MANODOPERA  - (Importi soggetti  sconto di gara del …..%)

PO
S

DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.M. Q.TÁ IMPORTO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE NOTE

8 € -

TOTALE  B € -
TOTALE B AL NETTO DELLO SCONTO DI GARA …..% € -

C1: MATERIALI  A LISTINO- (Importi soggetti  sconto di gara del …..%)

IT
EM MATERIALE PER LAVORAZIONI U.M. Q.TÁ IMPORTO

UNITARIO
IMPORTO
TOTALE NOTE

€ -

TOTALE  C1 € -
TOTALE C1 AL NETTO DELLO SCONTO DI GARA ….% € -

C2: MATERIALI FUORI LISTINO- (Importi non soggetti  sconto di gara del ….%)

IT
EM MATERIALE PER LAVORAZIONI U.M. Q.TÁ IMPORTO

UNITARIO
IMPORTO
TOTALE NOTE

n° € -
TOTALE  C2 € -

D: SUPPORTI -  (Importi soggetti  sconto di gara del …..%)

PO
S

DESCRIZIONE SUPPORTI U.M. Q.TÁ IMPORTO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE NOTE

. . € - 1
TOTALE D € -

E: ONERI SICUREZZA - (Importi NON soggetti  sconto di gara del ….%)

IT
EM U.M. Q.TÁ Importo

Unitario
IMPORTO
TOTALE NOTE

TOTALE E € -

TOTALE B+C+D(GIA' AL NETTO EVENTUALE SCONTO DI GARA) …….
TOTALE E …….

IMPORTO TOTALE DEL FASCICOLO ……
IMPORTO TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA …….

LAVORAZIONI
RIMANENZA PRIMA DEL PRESENTE ORDINE …….

IMPORTO DEL PRESENTE ORDINE …….
RIMANENZA QUOTA LAVORAZIONI DOPO IL PRESENTE ORDINE …….

SICUREZZA
ONERI DELLA SICUREZZA …….

RIMANENZA ONERI DELLA SICUREZZA PRIMA DEL PRESENTE ORDINE ……
ONERI SICUREZZA DEL PRESENTE ORDINE ……..

RIMANENZA QUOTA SICUREZZA DOPO IL PRESENTE ORDINE …….

IMPORTO TOTALE PRESENTE ORDINE …..



ARSENALE MILITARE MARITTIMO
 LA SPEZIA

Ufficio: RCLE – Sezione Pianificazione Esecutiva
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA

e-mail: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
e-mail pec: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

Protocollo M_D [codice][Protocollo] data [Data]
PdC: …………. 0187/……. 

………………………..@marina.difesa.it

Allegati nr. 1
Al: [Destinatari]

e, per conoscenza: [Conoscenza]

1. In ottemperanza agli obblighi assunti da codesta Ditta con il fascicolo in 
argomento, si emette il seguente Ordine di Intervento:

2. Il Direttore di Esecuzione del presente ordine è il ……………. (TEL. 
0187/…….-mail …………@marina.difesa.it) del Reparto Supporto Tecnico 
Arsenale.

3. La Ditta, entro 5 giorni solari dalla ricezione della presente, dovrà prendere 
contatti con il Direttore di Esecuzione per la comunicazione della consegna 
delle attività e per la riunione di coordinamento della sicurezza.

4. Le non conformità andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al 
Direttore dell’Esecuzione entro e non oltre il 40% del tempo concesso per la 
lavorazione in oggetto dell’Ordine di lavoro a partire dalla data di inizio 
lavorazioni sull’apparato/impianto/sistema oggetto della non conformità. I 
termini indicati in questo paragrafo potranno ammettere deroghe solo se 
preventivamente autorizzate dal Direttore dell’Esecuzione incaricato a seguire 
l’esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di inadempienza si applicherà 
quanto previsto nella PARS 025D, consultabile presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico di questo Arsenale.

5. La validità e l’efficacia del predetto ordine è subordinata all’accertamento da 
parte di codesta Ditta, prima della relativa esecuzione, che l’ordine stesso sia 
compreso nei termini economici e temporali fissati dal fascicolo in oggetto.

6. Ad ogni effetto di legge, le prestazioni di cui trattasi potranno dar luogo al 
relativo pagamento solo ed esclusivamente al verificarsi delle precitate 
condizioni.

Argomento: [Oggetto]

Riferimenti:

Numero Ordine ………..
Luogo esecuzione Fabbr. ……………..

Lavorazioni Vedasi allegato
Tempo di esecuzione ……. gg.ll.

Importo € …………….

mailto:marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.parlandosparlando.com/picture_library/varie/istituzioni/emblema_della_repubblica_italiana.jpg&imgrefurl=http://www.parlandosparlando.com/view.php/id_983/lingua_0/whoisit_1&h=461&w=410&sz=60&tbnid=oe5c3nBn6sFmlM:&tbnh=238&tbnw=212&prev=/images?q=stemma+della+repubblica+italiana&zoom=1&q=stemma+della+repubblica+italiana&hl=it&usg=__cqKAzja19NMdqAX3EY386yfu5A8=&sa=X&ei=g8gFTY_-NYqDswaq3oSCCg&ved=0CCIQ9QEwAA
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REPARTO COMMERCIALE E 
LAVORAZIONI ESTERNE

SEZIONE PIANIFICAZIONE ESECUTIVA
e-mail pec: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

N° prot. M_D MARSSP La Spezia, lì -

A:  (PEC) Da:

All’attenz. di: // Telefono:
Mail:

1. Si richiede a codesta Spett. le Ditta di inviare a mezzo PEC/MAIL, entro 3 GG.LL. dalla 
data di ricezione della presente comunicazione, la migliore offerta ed i tempi di esecuzione 
per le seguenti prestazioni da effettuare presso lo Stabilimento:

 Xxxxx xxxxx.  

2. La suddetta offerta dovrà indicare separatamente: 

 materiali;
 ore manodopera;
 tempi di esecuzione

3. L’importo relativo ai materiali NON previsti da Specifica Tecnica, NON sarà soggetto allo 
sconto di gara.

4. Quanto sopra senza alcun obbligo da parte di questa Amministrazione.

[Ordine]
[Incarico]
[Firma]

[Incarico1]
[Firma1]

Documento firmato digitalmente

Argomento: Fascicolo 24xxxx
Riferimento: xxxxxxxxxx

Allegati n°: xx

mailto:marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it
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ECONOMIA A SUPPORTO DELLA PULIZIA STRADE E RITIRO 
RIFIUTI INGOMBRANTI DELLO STABILIMENTO 

COMMITTENTE 
 

DATI COMMITTENTE: 
Ragione sociale: Arsenale Militare Marittimo 
Indirizzo: Viale Amendola 1 
Città: La Spezia (SP) 
Telefono / Fax: 0187784695 - 0187784683 
 

nella Persona di   
Qualifica: Direttore  
Indirizzo: Viale Amendola 1 
Città: La Spezia (SP) 
Telefono / Fax: 0187784811 – 0187784564 
IL DIRETTORE C.A. Giuseppe SCORSONE 
 

RESPONSABILI 
 

 
 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: 
Qualifica: Capo Sezione Prevenzione e Protezione 
Indirizzo: Viale Amendola 1 
Città: La Spezia (SP) 
CAP: 19122 
Telefono: 0187784664 
IL CAPO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE C.F. (GN) Alessandro NAPOLIONE 
 
  Responsabile unico del progetto: 
Qualifica: Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale 
Indirizzo: Viale Amendola 1 
Città: La Spezia (SP) 
CAP: 19122 
Telefono 0187784611  
 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
C.V. (GN) Andrea CORBANI 
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Le attività si svolgeranno all'interno delle zone di competenza dell'Arsenale M.M. della Spezia. 

Tali aree di lavoro sono caratterizzate dalla presenza di rischi interferenti tipo: 
 linee elettriche in tensione sia canalizzate esternamente che sottotraccia; 
 aperture/passaggi che possono causare cadute da livello; 
 personale e mezzi dell’Amministrazione e dell’I.P. in transito nelle zone limitrofe; 
 personale dell’Amministrazione destinato a quei locali e a quelli limitrofi. 
Data la natura della prestazione richiesta alla ditta si intende valutare l’ambiente di esecuzione dei lavori ad 
ampio raggio con tutte quelle prescrizioni necessarie al corretto svolgimento delle attività in sicurezza. 
Data la probabile esistenza di percorsi condizionati, dettati dalla cantierizzazione stessa, si pone particolare 
attenzione a pericoli derivanti da intralci o ostacoli presenti in loco. 

 

  ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI  
 
Le zone interessate dai lavori dovranno essere interdette ai non addetti ai lavori e delimitate con recinzioni per 
evitare che personale estraneo possa entrare nell’area.  
Il personale che usufruisce delle zone interessate dalle lavorazioni sarà dirottato provvisoriamente in altro luogo 
similare posto nelle vicinanze. 
Tutte le lavorazioni che interessano le linee elettriche dei fabbricati o sono effettuate in prossimità delle stesse 
devono essere affrontate solo a seguito dell’avvenuta disalimentazione delle linee stesse a cura del Settore 
Impianti Elettrici del Reparto Supporto Tecnico Arsenale. 
Il personale operante dovrà assicurarsi della disalimentazione ottenendone garanzia dai delegati al controllo per 
l’AD.  
I materiali di risulta e quelli provenienti dalle attività di smontaggio/smantellamento/bonifica dovranno essere 
opportunamente accantonati in spazi delimitati al di fuori delle zone di passaggio, opportunamente delimitati e 
segnalati prima del loro conferimento in discarica. 
La zona di accantonamento dei materiali da costruzione, dei macchinari e dei detriti da trasportare in discarica 
dovranno essere opportunamente recintate con pannelli mobili di altezza non inferiore a mt. 2,00 in rete in 
acciaio zincato montata su tubolari e posta in opera su basi di calcestruzzo da kg.30 circa.  
Dette zone di stoccaggio dovranno essere scelte assieme ai Delegati M.M. e dopo essere state liberate dai 
materiali, a fine lavori, dovranno essere opportunamente ripulite per riportare nell’area/zona/fabbricato la 
situazione iniziale. 
I mezzi di trasporto dei materiali potranno avvicinarsi ai fabbricati o comunque alle zone concesse per 
l'accantonamento, per le operazioni di carico e scarico avendo cura di porre barriere/delimitazioni/segnalazioni 
atte a impedire che il traffico veicolare/pedonale estraneo al cantiere, in transito verso fabbricati/aree limitrofe, 
possa interferire con detti mezzi o con i materiali movimentati. 
La movimentazione del materiale dovrà essere comunque eseguita con cautela e nel rispetto delle normative 
sul trasporto manuale dei carichi. 
Terminate le operazioni di carico/scarico i mezzi dovranno essere parcheggiati nelle aree previste per la sosta. 

 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI  

La valutazione sulla probabilità e sulla magnitudo dei rischi sono state effettuate in modo  soggettivo. 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI SONO 
COLLOCATE LE ATTIVITA’ IN ESECUZIONE E 

CARATTERISTICHE DELLE AREE 
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La valutazione dei rischi è riportata in tabella 1. 
 

Tabella 1 
 DESCRIZIONE DELL’EVENTO MAGNITUDO/

PERICOLO 
PROBABILITÀ’/ 
RISCHIO 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

1 Caduta di attrezzature dall’alto della piattaforma 
aerea/Ponteggi/Trabatelli. 

Gravissimo   Poco probabile 8 su 16 / rischio 
matriciale 3 

2 Pericolo di caduta dall’alto per le lavorazioni da 
svolgere in quota sulla piattaforma. 

Gravissimo  Poco probabile  8 su 16 / rischio 
matriciale 3 

3 Trasmissione di shock elettrici. Gravissimo  Poco probabile  8 su 16 / rischio 
matriciale 3 

4 Interferenze con il traffico veicolare durante le 
attività di movimentazione. 

Moderato  Probabile  6 su 16 / rischio 
matriciale 3 

5 Interferenze con il personale dipendente dall’ 
Amministrazione presente nel fabbricato o nelle 
prossimità del fabbricato e del cantiere di lavoro. 

Moderato  Altamente probabile  8 su 16 / rischio 
matriciale 3 

6 Caduta materiale nelle fasi di movimentazione Grave  Poco probabile 6 su 16 / rischio 
matriciale 3 

7 Abrasioni, tagli, schiacciamenti delle mani e dei 
piedi (movimentazione manuale) 

Di Media 
gravità/moderato  

Probabile 6 su 16 / rischio 
matriciale 3 

8 Rumore Di Media 
gravità/moderato  

Poco probabile 4 su 16 / rischio 
matriciale 3 

9 Rischi derivanti dalla MMC Di Media 
gravità/moderato  

Poco probabile 4 su 16 / rischio 
matriciale 3 

10 Posture incongrue, torsioni dorso-lombari e continui 
piegamenti del busto, movimenti ripetuti degli arti 
superiori 

Di Media 
gravità/moderato  

Poco probabile 4 su 16 / rischio 
matriciale 3 

11 Rischio chimico Di Media 
gravità/moderato  

Poco probabile 4 su 16 / rischio 
matriciale 3 

12 Proiezione schegge Di Media 
gravità/moderato  

Poco probabile 4 su 16 / rischio 
matriciale 3 

13 Utilizzo di macchine e attrezzature Di Media 
gravità/moderato  

Poco probabile 4 su 16 / rischio 
matriciale 3 

14 Caduta materiale dall’alto Grave  Poco probabile 6 su 16 / rischio 
matriciale 3 

 
Si hanno le seguenti definizioni: 
D: valutazione dell’entità di danno che deriva dal verificarsi dell’evento, P:
 valore della probabilità che l’evento si verifichi 
ZMn: valore di zona della matrice di valutazione del rischio 
 
 

 
P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
La correlazione fra i valori riportati nella matrice e le valutazioni della probabilità (tabella 2) e dell’entità del 
danno (tabella 3) è la seguente: 

4   
 
ZM 
4 

ZM5 

3 ZM2   

2 ZM3 

1  
ZM1 

ZM2  

 1 2 3 4 
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Tabella 2 
Valore Valutazione 
P=4 Altamente (effettivamente) probabile 
P=3 Probabile (in determinate condizioni) 
P=2 Poco probabile 
P=1 Improbabile 
 
Tabella 3 
Valore Valutazione 
D=4 Gravissimo (causa invalidità permanente grave o la morte) 
D=3 Grave (causa invalidità permanente lieve) 
D=2 Di Media gravità/moderato (reversibile in più tempo) 
D=1 Lieve (reversibile in poco tempo) 

Nella matrice di figura 1 sono indicate differenti zone caratterizzate da diverse colorazioni. Per la 
riduzione/eliminazione del rischio dovranno essere adottati i criteri riassunti nella seguente tabella 4. 

 
Tabella 4 
Valutazione del 
rischio 

Priorità delle misure di tutela 

ZM5 Condizione di rischio inaccettabile 
ZM4 Condizione di rischio su cui è necessario intervenire 

immediatamente 
ZM3 Condizione di rischio su cui si devono adottare con urgenza 

misure di tutela 
ZM2 Condizione di rischio per cui è necessario programmare misure di tutela da 

attivare nel breve/medio termine 
ZM1 Condizione di rischio per cui è necessario valutare le azioni migliorative nelle 

successive fasi di programmazione 
 

  MISURE ATTUATE/DA ATTUARE  

Allo scopo di ridurre/eliminare i rischi descritti in tabella 1, le attività saranno subordinate alle procedure riportate 
nella seguente tabella 5: 
 
Tabella 5 

N° DESCRIZIONE DELL’EVENTO INTERVENTO DI RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DEL 
DANNO 

1 Caduta di attrezzature a livello. Il personale addetto alle lavorazioni, in presenza di 
apprestamenti, deve rispettare le norme antinfortunistiche 
previste per tale tipologia di lavorazioni. Durante le 
operazioni di demolizione, il materiale non deve essere 
lasciato cadere dall’alto ma calato con mezzi idonei; in tali 
circostanze è vietato sostare sotto la traiettoria del carico. 
Tutti gli operatori addetti a tale operazione debbono 
indossare i DPI  previsti dalla normativa. 

2 
 

Pericolo di caduta dall’alto per le 
lavorazioni da svolgere in quota 
sulla piattaforma. 

Le lavorazioni dovranno essere eseguite in piena 
sicurezza. Durante le lavorazioni tutti gli operatori addetti 
si dovranno attenere al punto 3 ed indossare i DPI  previsti 
dalla normativa.  
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3 Trasmissione di shock elettrici. Prima di iniziare le lavorazioni assicurarsi, tramite il 
personale dell’Amministrazione delegato per il controllo 
dei lavori, dell’avvenuta disalimentazione di tutte le linee 
elettriche aeree, sottotraccia o canalizzate e di tutti i 
macchinari e di tutte le utenze che, in considerazione del 
loro posizionamento, possano creare pericolo per il 
personale che vi dovrà operare in prossimità.  

4 Interferenze con il traffico veicolare 
durante le attività di 
movimentazione. 

Predisporre le recinzioni delimitanti la zona di stoccaggio 
dei materiali e dei residui di lavorazione in modo da 
impedirvi l’ingresso agli estranei. Allo stesso modo si 
dovrà porre in opera l’opportuna segnaletica stradale e se 
necessario e tramite il personale dell’Amministrazione 
interdire il traffico nelle zone interessate dalle lavorazioni. 

5 Interferenze con il personale 
dipendente dall’ Amministrazione 
presente nel fabbricato o nelle 
prossimità del fabbricato e del 
cantiere di lavoro. 

Predisporre le recinzioni delimitanti le zone interessate 
dalle lavorazioni in modo da impedirne l’ingresso agli 
estranei. Il personale dipendente dell’Amministrazione 
usufruente attualmente dei locali del fabbricato oggetto 
delle lavorazioni verrà fatto posizionare, per effettuare le 
proprie lavorazioni e per il tempo necessario, in zone poste 
a distanza di sicurezza dai cantieri di lavoro e fatto 
accedere da altra entrata. 

6 Caduta materiale nelle fasi di 
movimentazione 

Attuare procedure operative nella fase di movimentazione 
dei materiali. 
Disporre in modo corretto il materiale in deposito. 

7 Abrasioni, tagli, schiacciamenti 
delle mani e dei piedi 
(movimentazione manuale) 

Afferrare con presa salda il materiale e le attrezzature che 
si maneggiano. 
Attuare procedure operative per la movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 
Mantenere in ordine l’area di lavoro. 

8 Rumore Allontanare i presenti non addetti ai lavori. 
9 Rischi derivanti dalla MMC Attuare procedure operative. 

In fase di movimentazione manuale di carichi prendere 
tutte le possibili precauzioni per evitare lo schiacciamento 
degli arti. 
Procedere con cautela e coordinando in anticipo le azioni 
dei singoli in caso di compresenza di più operatori. 
Formare ed informare il personale. 
Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare 
sforzi eccessivi, movimenti bruschi e ripetitivi. 

10 Posture incongrue, torsioni dorso-
lombari e continui piegamenti del 
busto, movimenti ripetuti degli arti 
superiori 

Attuare procedure operative. 
Organizzare l’area di lavoro. 
Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare 
sforzi eccessivi, movimenti bruschi e ripetitivi. 

11 Rischio chimico Formare ed informare il personale. 
12 Proiezione schegge Allontanare i presenti non addetti ai lavori. 

Rimuovere il materiale al termine delle lavorazioni. 
13 Utilizzo di macchine e attrezzature Richiedere autorizzazione alla committenza all’impiego di 

macchinari e attrezzature differenti da quelli indicati in via 
preliminare. 
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14 Caduta materiale dall’alto Utilizzare idonei porta attrezzi. 
Delimitare l’area di intervento in caso di impiego di scale 
portatili, trabattello o PLE ed assicurarsi di non lavorare 
contemporaneamente al passaggio di altre persone. 

 
Nella successiva tabella 6 sono riportate le procedure e le responsabilità interne presso l’Arsenale Militare 
Marittimo per l’effettuazione di quanto riportato nella precedente tabella 5: 
Tabella 6 

  
DESCRIZIONE 
DELL’EVENTO 

AZIONI/PROCEDURE DI 
RIDUZIONE/ELIMINAZION E DEL 

DANNO 

PERSONALE 
RESPONSABILI 
NEI CONFRONTI 

DELLA DITTA 

1 Caduta di materiale a livello. Il personale addetto alle lavorazioni, in 
presenza di apprestamenti, deve rispettare 
le norme antinfortunistiche previste per tale 

tipologia di lavorazioni. Durante le 
operazioni di demolizione, il materiale non 
deve essere lasciato cadere dall’alto ma 

calato con mezzi idonei; in tali circostanze 
è vietato sostare sotto la traiettoria del 
carico. Tutti gli operatori addetti a tale 
operazione debbono indossare i DPI 

previsti dalla normativa. 

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività 

2 
 

Pericolo di caduta dall’alto per le 
lavorazioni da svolgere in quota sulla 
piattaforma. 

Le lavorazioni dovranno essere eseguite in 
piena sicurezza. Durante le lavorazioni tutti 
gli operatori addetti si dovranno attenere al 

punto 3 ed indossare i DPI previsti dalla 
normativa.  

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività 

3 Trasmissione di shock elettrici. Prima di iniziare le lavorazioni assicurarsi, 
tramite il personale dell’Amministrazione 

delegato per il controllo dei lavori, 
dell’avvenuta disalimentazione di tutte le 

linee elettriche aeree, sottotraccia o 
canalizzate e di tutti i macchinari e di tutte 
le utenze che, in considerazione del loro 
posizionamento, possano creare pericolo 
per il personale che vi dovrà operare in 

prossimità.  

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività 

4 Interferenze con il traffico veicolare 
durante le attività di movimentazione. 

Predisporre le recinzioni delimitanti la zona 
di stoccaggio dei materiali e dei residui di 
lavorazione in modo da impedirvi l’ingresso 
agli estranei. Allo stesso modo si dovrà 
porre in opera l’opportuna segnaletica 
stradale e se necessario e tramite il 
personale dell’Amministrazione interdire il 
traffico nelle zone interessate dalle 
lavorazioni. 

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività. 

5 Interferenze con il personale 
dipendente dall’ Amministrazione e di 
Ditte private presente nel fabbricato o 

Predisporre le recinzioni delimitanti le zone 
interessate dalle lavorazioni in modo da 

impedirne l’ingresso agli estranei. Il 

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività. 
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nelle prossimità del fabbricato e del 
cantiere di lavoro. 

personale (dipendente 
dell’Amministrazione o di Ditte private) 
usufruente attualmente dei locali del 

fabbricato oggetto delle lavorazioni verrà 
fatto posizionare, per effettuare le proprie 
lavorazioni e per il tempo necessario, in 
zone poste a distanza di sicurezza dai 

cantieri di lavoro e fatto accedere da altra 
entrata. 

6 Caduta materiale nelle fasi di 
movimentazione 

Attuare procedure operative nella fase di 
movimentazione dei materiali. 

Disporre in modo corretto il materiale in 
deposito. 

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività 

7 Abrasioni, tagli, schiacciamenti delle 
mani e dei piedi (movimentazione 
manuale) 

Afferrare con presa salda il materiale e le 
attrezzature che si maneggiano. 
Attuare procedure operative per la 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Mantenere in ordine l’area di lavoro. 

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività 

8 Rumore Allontanare i presenti non addetti ai lavori. Responsabili del 
Controllo 

dell’attività. 

9 Rischi derivanti dalla MMC Attuare procedure operative. 
In fase di movimentazione manuale di carichi 
prendere tutte le possibili precauzioni per 
evitare lo schiacciamento degli arti. 
Procedere con cautela e coordinando in 
anticipo le azioni dei singoli in caso di 
compresenza di più operatori. 
Formare ed informare il personale. 

Adottare una postura ergonomicamente 
corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti 

bruschi e ripetitivi. 

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività. 

10 Posture incongrue, torsioni dorso-
lombari e continui piegamenti del 
busto, moviimenti ripetuti degli arti 
superiori 

Attuare procedure operative. 
Organizzare l’area di lavoro. 

Adottare una postura ergonomicamente 
corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti 

bruschi e ripetitivi. 

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività 

11 Rischio chimico Formare ed informare il personale. Responsabili del 
Controllo 

dell’attività 

12 Proiezione schegge Allontanare i presenti non addetti ai lavori. 

Rimuovere il materiale al termine delle 
lavorazioni. 

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività. 

13 Utilizzo di macchine e attrezzature Richiedere autorizzazione alla 
committenza all’impiego di macchinari e 
attrezzature differenti da quelli indicati in 

via preliminare. 

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività. 
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14 Caduta materiale dall’alto Utilizzare idonei porta attrezzi. 

Delimitare l’area di intervento in caso di 
impiego di scale portatili, trabattello o PLE 

ed assicurarsi di non lavorare 
contemporaneamente al passaggio di altre 

persone. 

Responsabili del 
Controllo 

dell’attività 

 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
Descrizione del Rischio: 
Caduta di persone dall'alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all'assenza di adeguate 
protezioni (collettive od individuali). 

 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
Prescrizioni Esecutive: Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, o 
strutture sopraelevate, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso 
degli operai e dei materiali di impiego. Qualora tale resistenza sia da considerare dubbia, al fine di garantire la 
incolumità delle persone addette, devono essere adottati i necessari apprestamenti facendo sempre uso di 
cinture di sicurezza. 
Riferimenti Normativi: D.Lgs. 81/08 

 
 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall'investimento di masse cadute dall'alto o 
a livello, per esempio materiali caduti durante il trasporto; 

 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
Addetti al trasporto: verifica. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra devono verificare che il 
carico sia stabile per il corretto trasporto. 

Addetti al trasporto: manovre di trasporto. Durante il trasporto del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori 
dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto 
necessario. 
Addetti al trasporto: allontanamento. Durante il trasporto del carico, dovrà essere evitata la presenza di personale 
a livello sottostante il carico stesso. Nel caso specifico durante il sollevamento nei piano superiore degli edifici 
dovrà evitarsi la presenza di personale sulle scali ad una quota inferiore a quella in cui si trova il carico. 

 
RISCHIO: "Elettrocuzione" 
Descrizione del Rischio: 
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione. 

 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
Prescrizioni Organizzative: Lavori in prossimità di linee elettriche. Non possono essere eseguiti lavori in 
prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 a meno che, previa segnalazione all'esercente le 
linee elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi 
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. 
Lampade portatili. Le lampade portatili devono essere: 
a) costruite con doppio isolamento; 
b) alimentate con bassissima tensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasformatore di sicurezza) ovvero 
mediante separazione elettrica singola (220 V forniti mediante trasformatore di isolamento); 
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c) provviste di idoneo involucro di vetro ed avere il porta lampada e l'impugnatura costituita di materiale isolante 
non igroscopico; 
d) devono essere protette contro i danni accidentali tramite una griglia di protezione; 
e) provviste di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F con una sezione minima dei conduttori di 1 mm2. 
Le lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e cedimento 
dell'isolamento per il calore prodotto. 
Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio 
superiore la presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto elettrico, come ad esempio: 
apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.); 
materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di bruciature; 
cavi elettrici nudi o con isolamento rotto. 
Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o 
stando sul bagnato, anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente. 
I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti 
di estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere preventivamente tensione al 
circuito. 
Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione. 
E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche. 
Lavori in prossimità di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali linee elettriche aeree, 
rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai cinque metri. 

Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono 
conoscere l'esatta posizione e le corrette modalità d'uso degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri 
elettrici. 
Lampade portatili. L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovrà essere seguita 
solo dopo aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di fattura artigianale. 
Riferimenti normativi: D.L. 19/9/1994 n.626 art.39; D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.11; D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.317; 
D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.318; CEI 34-34. 

 
RISCHIO: " Movimentazione manuale dei carichi" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi, per il loro 
eccessivo peso o ingombro o per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante la movimentazione. 

 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
Prescrizioni Organizzative: 
Movimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in 
particolare per quanto riguarda: 
a) il peso di un carico; 
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una 
collocazione eccentrica; 
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono 
eseguite in maniera corretta. 
Movimentazione manuale dei carichi: obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro adotta le misure 
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la 
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 
Movimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualora non sia possibile evitare la 
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative 
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il 
rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una 
movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro 
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sana e sicura. 
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Movimentazione manuale dei carichi: rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico può 
costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: 
- il carico è troppo pesante (kg 30); 
- è ingombrante o difficile da afferrare; 
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o 
con una torsione o inclinazione del tronco; 
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare 
in caso di urto. 
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: 
- è eccessivo; 
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 
- può comportare un movimento brusco del carico; 
- è compiuto con il corpo in posizione instabile. 

Movimentazione manuale dei carichi: sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria 
gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi. 
Riferimenti Normativi: D.L. 19/9/1994 n.626 art.16; D.L. 19/9/1994 n.626 art.48; D.L. 19/9/1994 n.626 art.49; 
D.L. 19/9/1994 Allegato VI. 
Prescrizioni Esecutive: Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la 
stabilità al ribaltamento, tenute presenti le azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del piano di 
appoggio prima di iniziare lo stoccaggio. 

 
RISCHIO: " Inalazione polveri, fibre, gas, vapori " 
Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti dall'esposizione a materiali in 
grana minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie, 
aerosol. 
Intossicazione causata dall'inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumi o di ossidi (ossidi di 
zinco, di carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o la saldatura o il taglio 
termico o la lavorazione alle macchine utensili di materiali di varia natura. 

 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
Prescrizioni Organizzative: Far interrompere le lavorazioni che producono particelle, polvere, fumi e vapori. 
Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta l'efficacia dei mezzi 
generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri 
o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo 
adatto facilmente accessibile e noto al personale. 
Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far sì che, tenendo conto dei 

metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità 
sufficiente, da ottenersi anche mediante impianti di aerazione forzata. 
Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni che comportino 
produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si dovrà predisporre adeguata 
aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non 
possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate. 
Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento 
della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. 
Schede tossicologiche. E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze utilizzate 
per l'adozione delle specifiche misure di sicurezza. 
Sostanze tossiche o nocive: recipienti. Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che 
abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o 
volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. 
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Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di 
cui all'art.355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547. 
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere 
emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella 
strettamente necessaria per la lavorazione. 

Gli apparecchi e i recipienti che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili 
di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati. 
Prescrizioni Esecutive: Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni 
che comportino produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si dovrà predisporre 
adeguata aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni 
non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate. 
Inalazioni di sostanze nocive: visite mediche. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di 
sostanze o agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono avere a disposizione idonei mezzi di protezione personale 
(maschere respiratorie, ecc.), ed essere sottoposti a visita medica periodica secondo le tabelle ministeriali 
del D.P.R. 19/3/1956 
n.303 art.33-allegato. 
Riferimenti Normativi: D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.9; D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21; Circolare 25/11/1991 n.23. 

 

In considerazione dell'inevitabile e significativo tempo necessario per dare corso all'esecuzione dei lavori rispetto 
alla loro progettazione si prescrive che i responsabili per la sicurezza delle imprese esecutrici dovranno, prima 
dell'inizio dei lavori, effettuare una riunione sul luogo del cantiere atta alla reciproca informazione delle attività 
pianificate e alla verifica delle misure di protezione previste dai singoli POS. Si dovrà inoltre verificare che tali 
misure siano adeguate alla situazione in atto ed eventualmente proporre azione di coordinamento. In caso di 
significativa variazione delle attività programmate si dovrà ripetere tale riunione. 

 

  ONERI PER LA SICUREZZA  
 

Nella tabella sottostante si pongono le valutazioni per gli oneri della sicurezza: 
Descrizione Costo unitario quantità Totale 

Costi della Sicurezza € 0,00 

 

  PROVVEDIMENTI IN CASO DI INFRAZIONI  
Il coordinamento è solo un aspetto della gestione della sicurezza. Oltre a curare l’informazione delle ditte esterne 
in materia di rischi ambientali e di problemi di sicurezza indotti dalle lavorazioni in atto, il committente deve 
vigilare sul comportamento delle ditte esterne, così come su quello dei propri lavoratori, onde evitare che 
il mancato rispetto delle prescrizioni fornite, o modifiche alla pianificazione concordata, possano essere fonte di 
rischi non previsti. 
La responsabilità primaria della promozione della vigilanza è del datore di lavoro a cui vanno il supporto del 
RSTA e, per tale direzione, del personale all’uopo delegato. Tale personale è il soggetto operativamente addetto 
a curare il coordinamento e, per conseguenza, la vigilanza. Tale soggetto, cui sono assegnati principalmente 
altre mansioni, è tenuto a vigilare nei termini in cui ha disponibilità di tempo e di risorse. Si dovrà avvalere, 
per il compito di vigilanza, di tutte le altre funzioni interne all’Arsenale che collaborano a diverso titolo con 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE 
E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE 

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 
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l’esecuzione dei lavori. Potrà inoltre ricevere un supporto in materia di vigilanza anche da tutte le funzioni della 
M.M.I., che pur essendo gerarchicamente indipendenti, si trovano ad operare durante i lavori, in forma 
necessariamente coordinata con quanto direttamente organizzato dal personale delegato. 

A tutti gli addetti dell’Arsenale M.M.I. che operano nella zona interessata dalle lavorazioni con diversi compiti 
operativi sono affidati i seguenti compiti: 
 per tutti: 
 conoscere e applicare le misure di sicurezza contenute nel presente documento; 
 conoscere e rispettare la pianificazione operativa per il periodo di competenza; 
 intervenire in caso di rischio grave ed immediato per rimuovere la situazione di rischio, sia che questa 

coinvolga il personale arsenale, sia che riguardi personale delle ditte esterne. 
 se si tratta di preposti (M.M.I.): 
 vigilare sull‘applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento da parte del 

personale delle ditte esterne; 
 vigilare sul rispetto della pianificazione lavori da parte delle ditte esterne nei limiti in cui tale pianificazione è 

nota per lo svolgimento della propria attività; 
 vigilare sulla sicurezza anche indipendentemente da quanto previsto dal presente documento, senza però 

interferire, salvo che nei casi di rischio grave ed immediato, con le regole di sicurezza applicate dalle ditte 
esterne per l’esecuzione delle proprie lavorazioni. 

 se si tratta di preposti (Capi-Squadra Ditte in appalto): 
 vigilare sull‘applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento da parte dei propri 

lavoratori; 
 Se si tratta di lavoratori: 
 comunicare ai propri diretti superiori le situazioni di rischio per sé o per altri rilevate. 

NOTE PRELIMINARI SUL CONCETTO DI VIGILANZA. 

La vigilanza sul rispetto delle regole, da parte del personale alle proprie dirette dipendenze, è compito di tutti i 
dirigenti e dei preposti di una organizzazione pubblica o privata soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/2008. 
La vigilanza sul comportamento delle ditte esterne in materia di sicurezza viene svolta, su mandato del datore 
di lavoro, da soggetti incaricati per tale compito. A seconda della complessità dei lavori e delle altre mansioni 
assegnate ai propri lavoratori, il datore di lavoro può scegliere di affidare la vigilanza ad un solo soggetto, o a 
più lavoratori comunque coordinati da un unico soggetto, che per conto del datore di lavoro svolge la funzione 
di interfaccia con le ditte esterne. 

CRITERI DI RESPONSABILITÀ APPLICABILI PER LA VIGILANZA DA PARTE DI DIRIGENTI E PREPOSTI 
DELL’ARSENALE M.M.I. 

Tutti coloro che svolgono, per incarico dell’Arsenale M.M.I., compiti di vigilanza sono  responsabili di effettuare 
la vigilanza in oggetto secondo le effettive possibilità, ovvero in funzione della durata della loro presenza nella 
zona interessata alla lavorazione. 
Il compito di vigilanza assegnato non prevede la necessità di accedere appositamente nella zona, o a specifiche 
aree, per svolgere la vigilanza medesima. La vigilanza non deve essere ritenuta mansione in contrasto con i 
normali compiti lavorativi svolti dalle persone incaricate della vigilanza medesima. Infatti, deve essere svolta 
durante l’effettuazione della propria attività lavorativa ed essere intesa come parte integrante della stessa. 

VIGILANZA E INGERENZA. 

La responsabilità del committente, dunque del personale della M.M.I. incaricato di vigilare, è limitata alla 
sorveglianza sul rispetto da parte delle ditte esterne delle regole concordate in fase di coordinamento. Qualora 
le regole stabilite risultino generali, incomplete o non adatte a gestire la sicurezza di una particolare situazione, 
la vigilanza da parte del committente deve essere svolta su: 
 situazioni di pericolo che l’ambiente di lavoro e/o gli approntamenti predisposti dal committente o da ditte 
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terze possono comportare per il personale di una ditta che opera; 
 situazioni di pericolo che le attività svolte dal committente o da ditte terze possono comportare per il 

personale di una ditta che opera; 
 situazioni di pericolo che le attività di una ditta possono comportare per il personale della MMI presente. 
La vigilanza non deve essere estesa, pena il rischio di ingerenza ovvero di assunzione di responsabilità indebite, 
alle attività operative svolte dalle ditte in autonomia, sotto la propria responsabilità e con propri mezzi, per gli 
aspetti di rischio che tali attività possono comportare per il personale delle ditte medesime. È ammesso 
l’intervento diretto da parte del personale incaricato della vigilanza solo in caso di rischio grave ed immediato. 
Nondimeno, qualora si osservassero comportamenti scorretti dal punto di vista della sicurezza nell’operato del 
personale di una ditta, questi comportamenti dovranno essere comunicati alla R.S.T.A. (vedi paragrafo 
successivo). 

REGOLE GENERALI DI RISPETTO OLTRE L’OBBLIGO DI VIGILANZA. 

Ogni ditta che lavora in appalto è tenuta a: 
 nominare un Responsabile dei lavori per ogni squadra di lavoratori, 
 qualora il lavoratore sia uno solo, sarà il lavoratore stesso ad assumere il ruolo di “Responsabile dei lavori”. 
Il Responsabile dei lavori deve essere persona di adeguata capacità tecnica, in grado di gestire anche tutte le 
problematiche di sicurezza e di tutela della salute relative all’esecuzione dei lavori. 
I Responsabili dei lavori sono i preposti che devono collaborare con l’Incaricato M.M.I. per controllare i rischi 
derivanti dalle attività in appalto. 
Hanno, pertanto, gli obblighi di cooperazione-coordinamento e vigilanza di cui devono essere informati dalla 
propria azienda. 
Tutti i lavoratori delle ditte in appalto sono tenuti a: 
 Indossare in modo visibile il cartellino personale di riconoscimento; 
 Rispettare le prescrizioni previste dal presente documento. 
 Interrompere il lavoro in caso di rischio grave ed immediato. 
La ditta in appalto che introduce nell’ambiente di lavoro, attraverso le proprie attività, un rischio normalmente 
non presente nell’ambiente di lavoro (ovvero non presente nei rischi ambientali) è tenuta a fornire a tutti i 
lavoratori e le persone che potrebbero essere esposte a tale rischio i necessari D.P.I. 

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INFRAZIONI. 

Qualora il personale addetto alla vigilanza riscontri una infrazione da parte di una ditta o di personale di una 
ditta alle regole stabilite e comunicate mediante il presente documento e la pianificazione lavori, il piano delle 
ditte appaltate e le osservazioni emerse durante le riunioni di coordinamento, chi rileva l’infrazione, salvo il caso 
di rischio grave ed immediato, comunica la medesima al R.S.T.A. che prenderà i provvedimenti del caso in 
funzione della gravità della infrazione in oggetto. Al fine di eliminare gli aspetti di ingerenza legati a questa attività, 
le comunicazioni dal R.S.T.A. alla ditta oggetto delle infrazioni dovranno avvenire attraverso il responsabile di 
cantiere nominato dalla ditta prima dell’inizio lavori. 
Il R.S.T.A. si attiverà, secondo i mezzi disponibili, per rimuovere o fare rimuovere la situazione di rischio. 
Qualora la situazione di rischio, per ragioni oggettive, non possa essere rimossa immediatamente il R.S.T.A. 
provvederà, secondo una specifica valutazione del rischio, a: 
 interrompere i lavori di coloro che sono direttamente o indirettamente soggetti al rischio rilevato dando 

specifico ordine ai responsabili di cantiere delle ditte interessate; 
 oppure: 
 comunicare al personale della M.M.I. soggetto al rischio e ai responsabili delle ditte il cui personale è soggetto 

al rischio, la situazione in cui si trovano ad operare e le eventuali contromisure atte a ridurre il rischio stesso. 
Tutti i richiami effettuati nei confronti delle ditte, inclusi quelli che comportano la interruzione dell’attività, 
dovranno essere registrati su un registro unico che sarà utilizzato e conservato presso il R.S.T.A. 

MISURE E PENALI IN CASO DI INADEMPIENZE DEL PERSONALE DELLE DITTE. 
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Quanto segue è parte integrante del contratto di appalto per cui la ditta, sottoscrivendo il contratto, accetta 
tali condizioni. 
In caso di inadempienza delle prescrizioni riportate nel presente documento i lavoratori saranno: 
 Richiamati; 
 Allontanati temporaneamente; 
 Allontanati definitivamente, 
e la Ditta appaltatrice sarà soggetta a sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell’inadempienza e 
comunque di importo non inferiore a euro 2.500,00. 
In caso di inadempienze gravi o reiterate, i membri del UP possono allontanare la squadra della ditta dal posto 
di lavoro sino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dal presente documento e/o sanzionare 
economicamente la Ditta appaltatrice. 
Alla ditta in appalto non sarà riconosciuto alcun compenso per il tempo di allontanamento dal luogo di lavoro. 
Qualora non possano essere ripristinate in tempi brevi le condizioni di sicurezza previste dal presente 
documento, la squadra potrà essere allontanata dall’Arsenale Militare Marittimo. 
Nei casi in cui un Responsabile dei lavori o un lavoratore di una ditta commetta inadempienze particolarmente 
gravi o ripetute, la A.D. si riserva il diritto a richiederne la sostituzione alla ditta che, sottoscrivendo l’atto 
negoziale, si impegna ad attuare tale sostituzione qualora richiesto. 
Nei casi che l’Amministrazione riterrà particolarmente gravi, potrà essere rescisso l’atto negoziale di appalto 
senza che alcuna penale ricada sul committente. 

REGISTRO DEI RICHIAMI 

Il registro è realizzato su un quaderno A4 a fogli inamovibili (non ne viene allegato un fac simile). 
I campi sono necessariamente i seguenti: 
 Data del richiamo 
 Identificazione del lavoratore/i completo dell’indicazione del ruolo/i 
 Ditta di appartenenza 
 Tipo di infrazione 
 ASPP che la ha osservata 
 Provvedimenti (richiamo, sospensione temporanea della attività ecc.) 
 Misure di sicurezza attuate per consentire il proseguimento/ ripresa dell’attività. 
 

 
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,      
   ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI        
Il luogo dove hanno sede i cantieri risulta collocato all'interno della Base Navale della M.M. della Spezia dove è 
previsto un servizio di primo soccorso durante l'orario di lavoro (08:00 - 16:00) attivabile mediante telefonata ai 
numeri sottoindicati; al di fuori di tale orario il servizio è da richiedere attraverso la struttura del 112 attivabile 
mediante la normale telefonata. Nel primo caso si dovrà comunicare il luogo dell'infortunio (nr. fabbricato, ufficio, 
piano, stanza) e se possibile attendere l'arrivo del mezzo di soccorso nella via di accesso principale. Nel secondo 
caso quando si richiede soccorso attraverso la struttura del 112 si dovrà indicare l'indirizzo dell'Arsenale Militare 
Marittimo e il luogo dell'infortunio, inoltre si dovrà comunicare all'Ufficiale d'Ispezione mediante telefono al numero 
sottoindicato la situazione di emergenza in corso e l'imminente arrivo del mezzo di soccorso. Durante il normale 
orario diurno l'unica porta di ingresso all'Arsenale M.M. aperta è Porta Ospedale sita in Viale Fieschi di fronte 
all'Ospedale Militare, tale informazione deve essere comunicata all'operatore del 112. Se possibile attendere 
l'arrivo del mezzo di soccorso presso la citata Porta Ospedale. Dopo le 20 nei giorni feriali, la porta aperta è porta 
Principale, presso viale Amendola 1 (orari e situazioni particolari dovranno essere visti comunque all'atto 
dell'esecuzione con il personale delegato al controllo. Analoghe procedure dovranno essere applicate in caso di 
emergenza antincendio ed evacuazione dei lavoratori; in questo caso si dovranno comporre i numeri telefonici 
corrispondenti. Un cartello indicante la procedura da seguire e i numeri telefonici da attivare nelle varie situazioni 
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di emergenza dovrà essere esposto nell'area di cantiere e il personale delle imprese dovrà essere indottrinato 
su dette procedure. Poiché parti dell'area di cantiere si trovano all'interno di edifici che continueranno ad essere 
utilizzati durante i lavori, le maestranze delle imprese esecutrici dovranno prendere atto e seguire, qualora 
necessario, le procedure di emergenza e di evacuazione dell'edificio. A tale scopo è necessario che venga 
comunicato al responsabile delle emergenze dell'edificio la composizione e la dislocazione delle maestranze 
delle imprese esecutrici al fine della eventuale conta in caso di evacuazione. 

 
 

RECAPITI TELEFONICI DI EMERGENZA 
 

Emergenza sanitaria: 0187.782100 - linea militare 22100 
Ufficiale d'Ispezione P.ta Principale: 0187.784699/785522 - linea militare 24699 - 25522 
Sottufficiale d'Ispezione P.ta Principale: 0187.784300 - linea militare 24300; 
Carabinieri Stazione Arsenale: 0187.784024 - linea militare 24024; 
Carabinieri Porta Principale: 0187.782691 - linea militare 22691; 
PRONTO SOCCORSO ESTERNO: 112 
V.V. F.F. ESTERNI: 115 
NUMERO UNICO EMERGENZA: 112 
 
In considerazione dei tempi amministrativi necessari al perfezionamento degli atti contrattuali, si prescrive di verificare 
in concerto con il personale responsabile del controllo delle attività la correttezza dei numeri telefonici al momento di 
inizio delle attività. 
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