ARSENALE MILITARE MARITTIMO
LA SPEZIA

SPECIFICA TECNICA

“ECONOMIA A SUPPORTO DELLA PULIZIA STRADE E RITIRO
RIFIUTI INGOMBRANTI DELLO STABILIMENTO?”

NOMINATIVO DATA E FIRMA
REDATTO DA [Firmato Digitaimente da/Signed by: W‘
FT 55 GIANLUCA CHIRIATTI | GIANLUCA CHIRIATTI ‘
| batason pate: I
mercoledi 17 luglio 2024 14:41:58 |
VERIFICATO DA Firmato Digitaimente da/Signed by:
C.F. (GN) Mario DE BIASE MARIO DE BIASE

In Data/On Date
mercoledi 17 luglio 2024 14:56:24

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANDREA CORBANI
C.V.

C.V. (GN) ANDREA CORBANI In Detalon Date

giovedi 18 luglio 2024 14:12:11

Pagina 1 di 11




INDICE

L S COP O 3
2. ELENCO ACRONIMI .. uutitiitiittiitiiittutetteusseeseeseesseeeeeeesesseses e esssessssssassassnsnes 3
3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO ......uuuutuiiiiiiuiuiuunenrennnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnn.. 3
0 I o (=44 | [ T 3
3.2. Capitolati TECNICI AMMUNISTIALIVI.......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 3
3.3. Normativa antinfortuniStiCa / SICUMEZZA .............uuuuuuuuriuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeieeeeaeeenees 4
3.4. Normativa ambiIENtale ............uuuiiiiiiii e 4
4. PRESCRIZIONI, REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE ALLADITTA.......uvvvunneee 5
4.1. Prescrizioni antinfortuNIStCNE ..........ooviiiiiiii e 5
4.2. Requisiti riguardanti 'assicurazione di qualita................oooovriiiiii e, 5
4.3. Prescrizioni riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei materiali di risulta.................. 5
4.3.1. RacCOolta diffEreNZIAta. .........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5
O B 1 1 = 111 =T o (o P 6
5. MEZZIE ATTREZZATURE .....outtttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiebeieabeaebsss b saesassssaessssseessssnnnne 6
6. MODALITA’ DI ESECUZIONE ......cooiiiiiieiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 6
7. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI....cccittiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
7.1, Tip. “A7 = SOPralluOgO ....ccooviiiiiiiiiiiiiii e 7
7.2. Tip. “B” — Pulizia stradale con servizio spazzatrice e raccolta rifiuti compresa di
prestazione di OPEratore @ tBITA .......ccoeeeee e 8
7.3. Tip. “C1” — Pulizia stradale con servizio spazzatrice e autista.................oceeevveverrnnnnnnn. 8
7.4. Tip. “C2” — Pulizia stradale con operatore a terra........cccccevveeeeveiiiiieiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee 8
7.5. Tip. “D” — Ritiro rifiuti ingombranti presso le isole ecologiche e zone antistanti con
(or= 1 a1 o] g TA= 10 1151t W =R 0] 01T = 1o (= R 9
S T 1V =@ ] I [ @0 ] N[ 15 4 | U I 9
9. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI......cuuuuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiineiienieniennennnnnnnennennnnnnes 9
10. TEMPIDIESECUZIONE.......cc oo 9
11. GESTIONE NON CONFORMITA ., 9
12, SOPRALLUOGO ... 10
13. LUOGO DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI ...cccoeeiieeeeeeeeeeeeee, 10
14. VERIFICA DI CONFORMIT A e, 10
15. ELENCO ALLEGATL. oo 11

Pagina 2 di 11



1. SCOPO

Lo scopo della presente Specifica Tecnica e quello di descrivere le forniture relative al
servizio di pulizia stradale e ritiro rifiuti che la Ditta aggiudicataria dovra garantire al
fine di supportare gli interventi ritenuti necessari da MARINARSEN La Spezia.

Le lavorazioni in parola potranno essere commissionate fino al raggiungimento
dell'importo contrattuale previsto.

2. ELENCO ACRONIMI

AD Amministrazione Difesa

CE Conformita Europea

CEl Comitato Elettrotecnico Italiano

DPI Dispositivo di Protezione Individuale

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei rischi di Interferenza
DVR Documento di Valutazione dei Rischi

EAC European Association for Counselling

GL Giornata Lavorativa

GS Giorno Solare

ISO International Standards Organization
Marinarsen SP Arsenale Militare Marittimo La Spezia

MMI Marina Militare Italiana

MO Manodopera

PEC Posta Elettronica Certificata

POS Piano Operativo della Sicurezza

R.AM. Reparto Amministrativo

RINA Registro Navale Italiano

RCLE Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne
RMN Reparto Manutenzioni Navali

RSTA Reparto Supporto Tecnico Arsenale

Sl Sistema Internazionale

SPP Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsenale della Spezia
ST Specifica Tecnica

STO Specifica Tecnica di Omologazione

STQ Specifica Tecnica di Qualificazione

UN Unita Navale

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione

3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La Ditta dovra operare in conformita a quanto previsto dalle vigenti normative di legge,
della MMI, CEl, in vigore e applicabili per il particolare tipo d’intervento richiesto, che la
Ditta dichiara di conoscere e accettare. In particolare le seguenti normative (le
normative edite da MARINARSEN e NAVARM non sono allegate alla presente ST e
sono reperibili presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Marinarsen La Spezia):

3.1. Prezzario

Edizione vigente del prezzario Regionale Opere Edili Liguria. Pertanto, sara
prevista la revisione prezzi al cambio della versione vigente del prezzario, se il
cambiamento accade durante I'esecuzione contrattuale.

3.2. Capitolati Tecnici Amministrativi

- Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per I'Arsenale
Militare Marittimo della Spezia;
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3.3.

3.4.

Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di beni per I'Arsenale
Militare Marittimo della Spezia;

PARS 25D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”;

PARS 015E “Linee guida per la redazione e la gestione dei piani delle qualita”;
Disposizioni integrative per la concessione dei permessi di accesso alle
infrastrutture M.M. ed alla Base Navale della Spezia (ed. 12 Maggio 2016).

Normativa antinfortunistica / sicurezza

Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) che
e stata recepita ed attuata per l'ltalia mediante il Decreto Legislativo 27
gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n.
36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41) e sostituisce la
direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine);

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 — Legge quadro sullinquinamento acustico;
D.lgs. n°81 del 09/04/2008 (S.O. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) — Testo
Unico in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e
ss.mm.ii.;

D.lgs. n°272 del 27/07/1999 (S.O. n°151 - G.U. 185 del 09/08/1999) -
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a
norma della Legge 31 dicembre 1998, n°485;

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la
gualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera
0), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED;
Normativa CEI e Direttive CE vigenti cui devono risultare conformi macchine,
attrezzature e lampade elettriche impiegate per I'esecuzione dei lavori;

Nuova Direttiva Europea 2014/68/UE (PED);

PARSO002A - Documentazione necessaria, modalita esecutive ed ispezioni per
'approntamento dei ponteggi metallici fissi realizzati dall’l.P. Ed. 01/02/2002.
PARSO012A - Piano di Emergenza Interno dell’Arsenale MM della Spezia — Ed
01/10/2006;

PUPPOO1A - Manutenzione, stazionamento e movimentazione dei carrelli
elevatori" Ed 24/02/2003;

PUPPOO02A - Movimentazione manuale dei carichi Ed 24/02/2003;

PUPPOO03A - Documentazione necessaria, modalita esecutive per gli interventi
inerenti allinstallazione, il rinnovamento straordinario ed ordinario degli
impianti elettrici affidati alle maestranze arsenalizie o affidati in appalto all’l.P.,
nonché la documentazione che [I'l.P. deve presentare per ottenere
I'allacciamento dei propri impianti alla rete elettrica dell’Arsenale M.M. della
Spezia ED 01/03/2003.

Normativa ambientale

D.lgs. n°152 del 04/04/2006 (S.0. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) - Norme in
materia ambientale - e ss.mm.ii.;
D.lgs n°65 del 14 marzo 2003 e ss.mm.ii., concernente la “classificazione e
disciplina dellimballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati
pericolosi”;
D.lgs n°205 3 dicembre 2010 - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce -
Modifiche alla Parte IV del DIgs 152/2006;
Procedura PUPPO7A - Smaltimento rifiuti (edizione 01/11/2004);
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Procedura IUPPOO5A - Rifiuti ferrosi e non ferrosi soggetti a vendita (edizione
01/11/2004);
Procedura IUPPOOG6A - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (edizione
01/11/2004).

4. PRESCRIZIONI, REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE ALLA DITTA

4.1. Prescrizioni antinfortunistiche
Rientrano nelle responsabilita della Ditta le seguenti attivita:

4.2.

4.3.

operare nel rispetto delle normative tecniche, antinfortunistiche e di igiene del
lavoro in vigore per il tipo di intervento richiesto;

l'uso di tutte le attrezzature previste dalle norme antinfortunistiche vigenti e la
fornitura dei DPI necessari per il personale (tute da lavoro, maschere, guanti,
scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza, elmetti ecc.);

la fornitura ed installazione di idonei cartelli antinfortunistici indicanti la
pericolosita degli interventi in corso;

limpiego in sicurezza di tutta la propria attrezzatura che dovra essere in
buono stato e ove necessario certificata (lampadini volanti, macchine
meccaniche per taglio/smeriglio/foratura, impianti per taglio/saldatura
ossiacetilenica, utensili manuali/elettrici vari, elettro/moto compressori,
recipienti in pressione ecc.).

Il P.O.S., Piano Operativo della Sicurezza, sara consegnato dalla Ditta entro 10
giorni solari dalla data di stipula dell’atto notarile.

Requisiti riguardanti I'assicurazione di qualita
Non é richiesta I'applicazione di alcun Sistema di Qualita.

Prescrizioni riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei materiali di risulta

La Ditta dovra attenersi alle disposizioni che seguono, relative alla raccolta e allo
smaltimento di tutti i materiali oggetto della presente ST. Tali attivita saranno
eseguite senza compenso aggiuntivo.

4.3.1. Raccolta differenziata

Durante tutta la durata dei lavori, la Ditta dovra provvedere alla raccolta
differenziata dei materiali derivanti dalle proprie lavorazioni. A tale scopo,
la stessa dovra dotarsi di contenitori, uno per ciascuna tipologia di
rifiuto/materiale di scarto, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti e degli
scarti di lavorazione aventi le seguenti caratteristiche:

- chiusi o comunque segregati in modo da impedire l'immissione di
materiali da parte di terzi;

- tali da evitare la fuoriuscita di liquami o lo spargimento dei rifiuti stessi;

- carrabili e da posizionare in apposite zone nelle adiacenze del luogo
interessato alle lavorazioni che saranno di volta in volta indicate dai
delegati M.M.1.;

- isolati dal suolo;

- dotati di una targa che identifichi:

o il produttore del rifiuto (Ditta);

o la provenienza (nome del fabbricato e numero di fascicolo);
o il tipo dirifiuto o materiale di risulta contenuto;

o il quantitativo (in kg).

La Ditta & responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori

fino allo smaltimento degli stessi secondo le procedure previste dalle
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norme di legge in vigore al momento dei lavori e le disposizioni di
Marinarsen SP richiamate, in particolare, al para 10 del Capitolato
Tecnico-Amministrativo e dagli 00.dd.SS. in vigore.

Sono inoltre a carico della Ditta:

- la messa a disposizione di tutti i contenitori necessari provvisoriamente
per la durata dei lavori;

- 1 mezzi ed il personale necessari per la movimentazione ed Il
riposizionamento degli stessi per il periodico smaltimento/versamento
dei materiali. Lo smaltimento/versamento dei materiali dovra essere
effettuato con cadenza tale da non eccedere la capacita di raccolta di
ciascun contenitore e comunqgue non superiore a 90 gg. solari;

- larimozione di tutti i contenitori al termine delle proprie lavorazioni.

La M.M.1. si riserva di:

- verificare la presenza, I'idoneita e la consistenza dei contenitori;

- effettuare controlli a campione circa la rispondenza di quanto contenuto
con quanto dichiarato;

- richiedere il riposizionamento dei contenitori per insindacabili esigenze
del’Amministrazione;

- provvedere in proprio, addebitandone i relativi costi alla Ditta, nel caso
di mancata attuazione di quanto richiesto.

4.3.2. Smaltimento

La Ditta & tenuta, nellambito degli interventi oggetto della presente ST, a
provvedere allo smaltimento di tutti i materiali derivanti dalle proprie
lavorazioni in accordo ai punti 10.1, 10.2 e 10.3 del Capitolato Tecnico
Amministrativo per I'acquisizione di servizi per I'Arsenale Militare Marittimo
della Spezia ed alle Normative Ambientali riportate al para. 3.4.

La Ditta dovra smaltire a proprio carico i rifiuti, i rottami e gli scarti di
lavorazione, rinvenuti durante il servizio oggetto della presente ST, in
ottemperanza alle vigenti normative sui rifiuti, ovvero provvedere alla
restituzione ai delegati M.M. di eventuali materiali ferrosi e di rame (0
comungue pregiati).

MEZZ| E ATTREZZATURE

Tutte le lavorazioni presenti in Allegato 1, devono intendersi quali “opere compiute”,
pertanto eseguibili con mezzi ed attrezzature interamente a carico Ditta. Tale impiego
e gia stato conteggiato in fase di valutazione degli importi economici relativi alle
singole lavorazioni, pertanto non sono oggetto di specifica retribuzione. La Ditta dovra
eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche
necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se non precisamente
indicati nella presente ST. Tutti i mezzi e le attrezzature di proprieta della Ditta
utilizzati nelle lavorazioni e nei servizi dovranno essere rispondenti alle vigenti
normative sulla sicurezza. In particolare sono a carico della Ditta la produzione d’aria
compressa, i mezzi di sollevamento (gru con portata fino a 110t) e trasporto ed
eventuali attrezzature speciali, ove richieste. La Ditta aggiudicataria dell'impresa dovra
provvedere a quanto indicato nei seguenti punti:
- fornire l'attrezzatura ed i materiali necessari per 'effettuazione delle lavorazioni;
- fornire attrezzature e mezzi per la movimentazione di carichi all’interno della Base
Navale e da/per la Base Navale;
- condurre i propri mezzi; la messa in opera e il successivo smontaggio delle proprie
attrezzature occorrenti per I'esecuzione dei lavori saranno a completo carico della
ditta;
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- eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche
necessarie per la corretta condotta a termine dell’opera;

- qualora richiesto dalla Ditta, in zone che saranno definite nel corso della riunione di
coordinamento e sicurezza, sara consentito predisporre opportuni cantieri di lavoro,
delimitati da apposite transenne, con esclusivo accesso alle proprie maestranze e
ai delegati MMI, contenenti gli apprestamenti necessari per: deposito attrezzi e
materiali, n. 1 bagno chimico, contenitori per la raccolta differenziata, ghiotte per il
temporaneo deposito dei materiali potenzialmente inquinanti in caso di sversamento
(pitture, lubrificanti, etc.).

E a carico del’amministrazione la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua. Tali oneri

non sono stati computati nel preventivo delle lavorazioni della presente ST. In caso di

indisponibilita delle suddette forniture, la Ditta dovra provvedere autonomamente € i

relativi costi aggiuntivi saranno riconosciuti successivamente.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

Il servizio oggetto della presente Specifica Tecnica si concretizza mediante
'affidamento di volta in volta, del servizio di pulizia stradale e ritiro rifiuti in favore
dellArsenale M.M. della Spezia. | mezzi forniti dalla Ditta aggiudicataria dovranno
essere muniti della seguente documentazione:

- manuale d’impiego;

- libretto delle verifiche, munito del verbale dell’ultima verifica di legge, che ne

certifichi I'effettiva impiegabilita;

- polizza assicurativa,

- eventuale certificazione CE del mezzo e di eventuali accessori, se presenti.
Gli operatori dovranno essere inoltre:

- abilitati alla condotta e all’esercizio dei suddetti mezzi;

- autonomi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente ST.
Tutta la sopracitata documentazione dovra essere presentata ed esaminata dai
delegati M.M.I. prima dell'inizio delle attivita oggetto della presente S.T. e dovra, poi,
essere conservata a bordo dei rispettivi mezzi per eventuali controlli durante
I'espletamento dell’attivita contrattuale.
La Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovra essere in grado di
fornire almeno n°2 interventi simultanei garantendo sia i mezzi che i rispettivi
operatori e autisti, indipendentemente dalla tipologia della fornitura richiesta.
Qualora la Ditta aggiudicataria, al momento della ricezione dell’Ordine di Intervento,
non avesse disponibili i mezzi ordinati dalla A.D., potra in alternativa assicurare |l
servizio utilizzando mezzi di prestazioni e capacita superiori, tale fornitura verra
comunque retribuita agli importi previsti per i mezzi ordinati.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’'ordine tipo che sara inoltrato alla Ditta aggiudicataria indichera una o piu delle
seguenti tipologie di intervento:

7.1.Tip. “A” — Sopralluogo

In questo tipo di intervento la Ditta, entro 5 gg.ll. dalla ricezione della richiesta,
dovra effettuare un sopralluogo finalizzato a visionare I'area oggetto di successivo
intervento, nonché trasmettere il preventivo offerta, dettagliando le ore—lavoro
ritenute necessarie all’ esecuzione dello stesso.
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7.2.Tip. “B” - Pulizia stradale con servizio spazzatrice e raccolta rifiuti
compresa di prestazione di operatore a terra

Per questa tipologia di intervento I'Amministrazione, potra richiedere un mezzo
idoneo alla pulizia stradale e al ritiro dei rifiuti, comprensivo di conducente ed
operatore a terra, il quale dovra essere impiegabile all'interno di tutte le aree di
competenza di Marinarsen SP.

Gli importi risultanti relativi a tale intervento sono da ritenersi gia comprensivi di:

- manodopera relativa agli operatori nonché all’esercizio del mezzo in oggetto;

- eventuale maggiore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero
previsto per il suddetto mezzo;

- consumi di carburante e lubrificanti;

- oneri derivanti da manutenzioni ordinarie, straordinarie e verifiche di legge;

- trasporto da e per I'Arsenale M.M. della Spezia, nonché all’interno dello stesso
fino al raggiungimento del luogo di intervento stabilito e successivo prelievo.

- oneri relativi alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti (di origine
animale o di altra natura) e di ogni altro materiale rilevante ai fini della
normativa igienico-sanitaria e ambientale, disperso nell'ambito stradale o
prelevato nei punti di raccolta, a discariche autorizzate per il loro trattamento a
norma di legge.

Tali importi verranno diminuiti del miglior sconto unico percentuale offerto.

7.3.Tip. “C1” — Pulizia stradale con servizio spazzatrice e autista

Per questa tipologia di intervento I'Amministrazione, potra richiedere un mezzo
idoneo alla pulizia stradale e relativo conducente, il quale dovra essere
impiegabile all'interno di tutte le aree di competenza di Marinarsen SP.

Gli importi risultanti relativi a tale intervento sono da ritenersi gia comprensivi di:

- manodopera relativa agli operatori nonché all’esercizio del mezzo in oggetto;

- eventuale maggiore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero
previsto per il suddetto mezzo;

- consumi di carburante e lubrificanti;

- oneri derivanti da manutenzioni ordinarie, straordinarie e verifiche di legge;

- trasporto da e per I'Arsenale M.M. della Spezia, nonché all'interno dello stesso
fino al raggiungimento del luogo di intervento stabilito e successivo prelievo.

- onerirelativi alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti (di origine
animale o di altra natura) e di ogni altro materiale rilevante ai fini della
normativa igienico-sanitaria e ambientale disperso nell'ambito stradale, a
discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di legge

Tali importi verranno diminuiti del miglior sconto unico percentuale offerto.

7.4.Tip. “C2” — Pulizia stradale con operatore a terra

Per questa tipologia di intervento I'Amministrazione, potra richiedere un operatore
a terra per la pulizia stradale, il quale dovra essere impiegabile all'interno di tutte
le aree di competenza di Marinarsen SP.

Gli importi risultanti relativi a tale intervento sono da ritenersi gia comprensivi di:

- oneri relativi alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti (di origine
animale o di altra natura) e di ogni altro materiale rilevante ai fini della
normativa igienico-sanitaria e ambientale disperso nell'ambito stradale, a
discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di legge.

Tali importi verranno diminuiti del miglior sconto unico percentuale offerto.
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8.

10.

11.

7.5.Tip. “D” — Ritiro rifiuti ingombranti presso le isole ecologiche e zone
antistanti con camion, autista e operatore

Per questa tipologia di intervento I'Amministrazione, potra richiedere un mezzo
idoneo al ritiro dei rifiuti, comprensivo di conducente ed operatore a terra, il quale
dovra essere impiegabile all'interno di tutte le aree di competenza di Marinarsen
SP.

Gli importi risultanti relativi a tale intervento sono da ritenersi gia comprensivi di:

- manodopera relativa agli operatori nonché all’esercizio del mezzo in oggetto;

- eventuale maggiore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero
previsto per il suddetto mezzo;

- consumi di carburante e lubrificanti;

- oneri derivanti da manutenzioni ordinarie, straordinarie e verifiche di legge;

- trasporto da e per I'Arsenale M.M. della Spezia, nonché all’interno dello stesso
fino al raggiungimento del luogo di intervento stabilito e successivo prelievo.

- oneri relativi alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti (di origine
animale o di altra natura) e di ogni altro materiale rilevante ai fini della
normativa igienico-sanitaria e ambientale, prelevati nelle isole ecologiche e
zone antistanti, a discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di

legge.
Tali importi verranno diminuiti del miglior sconto unico percentuale offerto.

IMPORTI RICONOSCIUTI

Gli importi stabiliti per ogni tipologia d’intervento sono riportati nella tabella denominata
Allegato 1 e saranno soggetti allo sconto di gara. In qualunque caso, la Stazione
Appaltante avra facolta di prendere in riferimento i prezzi esposti allinterno del PROE
regione LIGURIA ed. vigente, qualora questi risultassero piu vantaggiosi per
I’Amministrazione.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il programma degli interventi dovra essere preventivamente concordato con il Direttore
di Esecuzione con il quale la Ditta aggiudicataria dell'impresa fissera, ove richiesto, un
sopralluogo preliminare per visionare i luoghi dell’intervento.

TEMPI DI ESECUZIONE

L’esecuzione degli interventi dovra essere effettuata entro i limiti del cronoprogramma
di cui al precedente punto 9, in caso di interventi ritenuti urgenti potra essere richiesto
alla Ditta un intervento in emergenza, attivabile anche via PEC, per il quale la fornitura
dovra avvenire entro 48h dalla ricezione della richiesta.
In tutti gli altri casi, ove non specificato diversamente, i limiti per le forniture sono i
seguenti:

- 10 gg.ll. per ordini di valore fino a 2.500,00 €;

- 15 gg.ll. per ordini di valore fino a 5.000,00 €.

GESTIONE NON CONFORMITA’

Le non conformita andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al
personale incaricato del RCLE, Sezione Verifiche di Conformita entro e non oltre il
40% del tempo concesso per la lavorazione in oggetto dell’Ordine di lavoro a partire
dalla data di inizio lavorazioni sull’apparato/impianto/sistema oggetto della non
conformita. | termini indicati in questo paragrafo potranno ammettere deroghe solo se
preventivamente autorizzate dal Direttore dellEsecuzione incaricato a seguire
'esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di inadempienza si applichera quanto
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12.

13.

14.

previsto nella PARS 025D, consultabile presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico di
guesto Arsenale.

SOPRALLUOGO

Prima delle presentazioni delle offerte le Ditte partecipanti potranno eseguire un
sopralluogo tecnico preliminare presso le aree interessate dalle lavorazioni, con
proprio personale qualificato e specializzato per prendere visione delle lavorazioni
oggetto della presente specifica.
Le attivita di sopralluogo dovranno avvenire, di norma, durante l'orario lavorativo,
salvo particolari esigenze per le quali sara necessario concordare modi e tempistiche;
le richieste dovranno pervenire con almeno 3 gg.ll. di anticipo.
Al termine verra rilasciato a cura dell’A.D. un “attestato di eseguito sopralluogo”.
Per la richiesta dei permessi d’'ingresso e per I'esecuzione del sopralluogo presso i siti
interessati, il punto di contatto é:
- Segreteria del Reparto Servizi Tecnici Arsenale tel. 0187/784839 -

0187/782046 VERGASSOLA Stefania

e-mail: stefania_vergassola@marina.difesa.it
| permessi d’ingresso verranno rilasciati inoltrando ai punti di contatto la seguente
documentazione:

- copia del documento d’identita del personale che effettuera il sopralluogo;
- copia del libretto di circolazione dell’automezzo.

LUOGO DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI

Gli interventi oggetto della presente S.T. avverranno di norma presso le zone di
competenza di Marinarsen SP.

Al termine delle lavorazioni, dovra essere curato il rassetto e la pulizia delle zone di
lavoro nonché di tutte le zone di pertinenza in cui saranno state eseguite le attivita
richieste, pena la mancata emissione della verifica di conformita.

VERIFICA DI CONFORMITA’

La verifica di conformita avverra a cura di apposita Commissione nominata dal’A.D. ai
sensi artt. 112 — 119 del D.P.R. 236/12 e del Capitolato Tecnico Amministrativo di
questa D.A.

Al termine dell’esecuzione delle attivita richieste sara cura della Ditta, alla presenza
del RUP/DEC (o di suo delegato), valutare I'idonea esecuzione delle attivita oggetto
dellintervento per constatare la verificabilita del servizio prestato.

La Ditta dovra inviare a mezzo PEC i seguenti documenti necessari e funzionali a
velocizzare le attivita di verifica e di liquidazione:

- comunicazione di inizio lavori (indicante la data di inizio attivita);

- certificato di conformita o dichiarazione di eseguito lavori a regola d’arte;

- comunicazione di fine lavori (indicante la data di fine attivita);

- comunicazione di ultimazione prestazioni/presentazione al collaudo (pud
essere unica con la comunicazione di fine lavori);

- solo in caso di forniture di materiali - certificato di originalita/di conformita del
fornitore/schede tecniche o fattura (i materiali devono passare dalla giunta
ricezione materiali per la redazione della buona esecuzione. In caso la Ditta
non faccia transitare i materiali al controllo e necessario fornire documento di
trasporto dei materiali controfirmato dal cliente M.M. compreso di data di
consegna);

- relazione di intervento tecnico (RIT). (La Ditta stila una relazione riportante le
attivita fatte, le date di inizi e fine lavori, i materiali impiegati, attrezzature di
nolo etc. Il documento deve essere firmato da Ditta, Cliente e visto del DEC).
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La verifica di conformita consistera nell’accertamento dell’esecuzione delle prestazioni
secondo quanto stabilito dalla presente Specifica Tecnica allavvenuta consegna di
tutta la documentazione prevista ed in particolare, qualora le lavorazioni in oggetto lo
prevedano, della 4" Copia del F.I.R..

Conseguentemente al buon esito della verifica, si procedera con l'accettazione delle
attivita da parte dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

In relazione alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni relative al contratto in
argomento ed allo scopo di poter procedere alla verifica di conformita delle stesse, si
evidenzia che, qualora non sia stata consegnata a questa D.A. la documentazione
prevista da S.T., si procedera secondo quanto previsto dalla PARS 025D
“Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”.

15. ELENCO ALLEGATL.

- Allegato 1: Importi;
- Allegato 2: Modulistica.
- Allegato 3: DUVRI.
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ARSENALE MILUIFARE MARITTIMO
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“ECONOMIA A SUPPORTO DELLA PULIZIA STRADE E RITIRO
RIFIUTI INGOMBRANTI DELLO STABILIMENTO”

ALLEGATO 1: IMPORTI




ALLEGATO 1 - IMPORTI

EMISSIONE DESCRIZIONE U.M. PREZZO NOTE
Tip. A Sopralluogo €*h - Ogni onere a carico della Ditta
Tip. B Pulizia stradale con servizio spa_zzatrlce e raccolta rifiuti €h 210,00 € Importo soggetto a (_jlmlnu2|one dello
compresa di prestazione di operatore a terra sconto di gara
Tip. C1 Pulizia stradale con servizio spazzatrice e autista €*h 125,00 € Importo soggetto a (;Ilmlnu2|one dello
sconto di gara
Tip. C2 Pulizia stradale con operatore a terra €*h 80,00 € Importo soggetto a diminuzione deflo
p- P ’ sconto di gara
Tip. D Ritiro rifiuti ingombranti presso le isole ecologiche e zone €h 210,00 € Importo soggetto a diminuzione dello

antistanti con camion, autista e operatore

sconto di gara




ARSENALE MILITARE MARITTIMO
LA SPEZIA
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ALLEGATO 2: MODULISTICA




ALLEGATO ALL'ORDINE N° .....-FASC. 24...... -DITTA ....... (Deleg. Pag. .............. )

Rif. Marinarsen |

Rif. Ditta |

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA A CURA DITTA:

COMPUTO METRICO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO ORDINE

B: MANODOPERA - (Importi soggetti sconto di gara del .....%)
n : | IMPORTO IMPORTO
8 DESCRIZIONE LAVORAZIONE UM. | QTA UNITARIO TOTALE NOTE
8 -
TOTALE B -
TOTALE B AL NETTO DELLO SCONTO DI GARA .....% -
C1: MATERIALI A LISTINO- (Importi soggetti sconto di gara del .....%)
= . | IMPORTO IMPORTO
g MATERIALE PER LAVORAZIONI U.M. | Q.TA UNITARIO TOTALE NOTE
TOTALE C1 -
TOTALE C1 AL NETTO DELLO SCONTO DI GARA ....% -
C2: MATERIALI FUORI LISTINO- (Importi non soggetti sconto di gara del ....%)
= < | IMPORTO IMPORTO
g MATERIALE PER LAVORAZIONI UM. | Q.TA UNITARIO TOTALE NOTE
n°® -
| TOTALE C2 -
D: SUPPORTI - (Importi soggetti sconto di gara del ..... %)
0 : | IMPORTO IMPORTO
8 DESCRIZIONE SUPPORTI UM. | QTA UNITARIO TOTALE NOTE
. - 1
[ TOTALE D -
E: ONERI SICUREZZA - (Importi NON soggetti sconto di gara del ....%)
H < Importo IMPORTO
g UM. | QTA Unitario TOTALE NOTE
TOTALE E -

TOTALE B+C+D(GIA' AL NETTO EVENTUALE SCONTO DI GARA)

TOTALE E

IMPORTO TOTALE DEL FASCICOLO

IMPORTO TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

LAVORAZIONI

RIMANENZA PRIMA DEL PRESENTE ORDINE

IMPORTO DEL PRESENTE ORDINE

RIMANENZA QUOTA LAVORAZIONI DOPO IL PRESENTE ORDINE

SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA

RIMANENZA ONERI DELLA SICUREZZA PRIMA DEL PRESENTE ORDINE

ONERI SICUREZZA DEL PRESENTE ORDINE

RIMANENZA QUOTA SICUREZZA DOPO IL PRESENTE ORDINE

| IMPORTO TOTALE PRESENTE ORDINE] .....




ARSENALE MILITARE MARITTIMO
LA SPEZIA

Ufficio: RCLE — Sezione Pianificazione Esecutiva
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA
e-mail: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
e-mail pec: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

Protocollo M_D [codice][Protocollo] data [Data]

Allegati nr. 1
Al:

e, per conoscenza:

Argomento:

Riferimenti:
1. In ottemperanza agli obblighi assunti da codesta Ditta con il fascicolo in

PdC: ............. @ 0187/.......
wevvee e @marina.difesa.it

[Destinatari]
[Conoscenzal

[Oggetto]

argomento, si emette il seguente Ordine di Intervento:

Numero Ordine | ...
Luogo esecuzione Fabbr. ................
Lavorazioni Vedasi allegato
Tempo di esecuzione | ... gg ll.
Importo €
. Il Direttore di Esecuzione del presente ordine ¢ il ................ (TEL.
0187/....... -mail ............ (@marina.difesa.it) del Reparto Supporto Tecnico
Arsenale.

. La Ditta, entro 5 giorni solari dalla ricezione della presente, dovra prendere

contatti con il Direttore di Esecuzione per la comunicazione della consegna
delle attivita e per la riunione di coordinamento della sicurezza.

. Le non conformita andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al

Direttore dell’Esecuzione entro e non oltre il 40% del tempo concesso per la
lavorazione in oggetto dell’Ordine di lavoro a partire dalla data di inizio
lavorazioni sull’apparato/impianto/sistema oggetto della non conformita. I
termini indicati in questo paragrafo potranno ammettere deroghe solo se
preventivamente autorizzate dal Direttore dell’Esecuzione incaricato a seguire
I’esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di inadempienza si applichera
quanto previsto nella PARS 025D, consultabile presso 1’Ufficio Relazioni con
il Pubblico di questo Arsenale.

. La validita e I’efficacia del predetto ordine ¢ subordinata all’accertamento da

parte di codesta Ditta, prima della relativa esecuzione, che 1’ordine stesso sia
compreso nei termini economici e temporali fissati dal fascicolo in oggetto.

. Ad ogni effetto di legge, le prestazioni di cui trattasi potranno dar luogo al

relativo pagamento solo ed esclusivamente al verificarsi delle precitate
condizioni.
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ARSENALE MILITARE MARITTIMO
LA SPEZIA
REPARTO COMMERCIALE E
LAVORAZIONI ESTERNE
SEZIONE PIANIFICAZIONE ESECUTIVA

e-mail pec: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

N° prot. M_D MARSSP La Spezia, Ii -
A: (PEC) Da:
Allattenz. di: // Telefono:
Mail:

Argomento: Fascicolo 24xxxx
Riferimento: xxoooooooo
Allegati n®:  xx

1. Si richiede a codesta Spett. le Ditta di inviare a mezzo PEC/MAIL, entro 3 GG.LL. dalla
data di ricezione della presente comunicazione, la migliore offerta ed i tempi di esecuzione
per le seguenti prestazioni da effettuare presso lo Stabilimento:

o XXXXX XXXXX.

2. La suddetta offerta dovra indicare separatamente:

e  materiali;
e  ore manodopera;
e tempi di esecuzione

3. L’importo relativo ai materiali NON previsti da Specifica Tecnica, NON sara soggetto allo
sconto di gara.

4. Quanto sopra senza alcun obbligo da parte di questa Amministrazione.

[Ordine]
[Incarico]
[Firma]
[Incaricol]
[Firmal]
Documento firmato digitalmente
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ARSENALE MILITARE MARITTIMO

LA SPEZIA

ECONOMIA A SUPPORTO DELLA PULIZIA STRADE E RITIRO
RIFIUTI INGOMBRANTI DELLO STABILIMENTO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZA

COMMITTENTE

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Arsenale Militare Marittimo
Indirizzo: Viale Amendola 1

Citta: La Spezia (SP)

Telefono / Fax: 0187784695 - 0187784683
nella Persona di

Qualifica: Direttore

Indirizzo: Viale Amendola 1

Citta: La Spezia (SP)

Telefono / Fax: 0187784811 — 0187784564

IL DIRETTORE C.A. Giuseppe SCORSONE

RESPONSABILI

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

Qualifica: Capo Sezione Prevenzione e Protezione
Indirizzo: Viale Amendola 1

Citta: La Spezia (SP)

CAP: 19122

Telefono: 0187784664

IL CAPO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE C.F. (GN) Alessandro NAPOLIONE

Responsabile unico del progetto:

Qualifica: Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale
Indirizzo: Viale Amendola 1

Citta: La Spezia (SP)

CAP: 19122

Telefono 0187784611

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
C.V. (GN) Andrea CORBANI

-—— - = - — — — — — — — — — —

| |
I |
! In Data/On Date: ‘
| mercoledi 5 giugno 2024 08:17:15 |
I |
| |
| |



DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZA
DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI SONO
COLLOCATE LE ATTIVITA’ IN ESECUZIONE E

CARATTERISTICHE DELLE AREE

Le attivita si svolgeranno all'interno delle zone di competenza dell'Arsenale M.M. della Spezia.

Tali aree di lavoro sono caratterizzate dalla presenza di rischi interferenti tipo:

o linee elettriche in tensione sia canalizzate esternamente che sottotraccia;

o aperture/passaggi che possono causare cadute da livello;

o personale e mezzi dell Amministrazione e dell’l.P. in transito nelle zone limitrofe;

o personale del’Amministrazione destinato a quei locali e a quelli limitrofi.

Data la natura della prestazione richiesta alla ditta si intende valutare 'ambiente di esecuzione dei lavori ad
ampio raggio con tutte quelle prescrizioni necessarie al corretto svolgimento delle attivita in sicurezza.

Data la probabile esistenza di percorsi condizionati, dettati dalla cantierizzazione stessa, sipone particolare
attenzione a pericoli derivanti da intralci o ostacoli presenti in loco.

ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI

Le zone interessate dai lavori dovranno essere interdette ai non addetti ai lavori e delimitate con recinzioni per
evitare che personale estraneo possa entrare nell'area.

Il personale che usufruisce delle zone interessate dalle lavorazioni sara dirottato provvisoriamente in altro luogo
similare posto nelle vicinanze.

Tutte le lavorazioni che interessano le linee elettriche dei fabbricati o sono effettuate in prossimita delle stesse
devono essere affrontate solo a seguito dell'avvenuta disalimentazione delle linee stesse a cura del Settore
Impianti Elettrici del Reparto Supporto Tecnico Arsenale.

Il personale operante dovra assicurarsi della disalimentazione ottenendone garanzia dai delegati al controllo per
I'AD.

| materiali di risulta e quelli provenienti dalle attivita di smontaggio/smantellamento/bonifica dovranno essere
opportunamente accantonati in spazi delimitati al di fuori delle zone di passaggio, opportunamente delimitati e
segnalati prima del loro conferimento in discarica.

La zona di accantonamento dei materiali da costruzione, dei macchinari e dei detriti da trasportare in discarica
dovranno essere opportunamente recintate con pannelli mobili di altezza non inferiore a mt. 2,00 in rete in
acciaio zincato montata su tubolari e posta in opera su basi di calcestruzzo da kg.30 circa.

Dette zone di stoccaggio dovranno essere scelte assieme ai Delegati M.M. e dopo essere state liberate dai
materiali, a fine lavori, dovranno essere opportunamente ripulite per riportare nell'area/zona/fabbricato la
situazione iniziale.

| mezzi di trasporto dei materiali potranno avvicinarsi ai fabbricati 0 comunque alle zone concesse per
I'accantonamento, per le operazioni di carico e scarico avendo cura di porre barriere/delimitazioni/segnalazioni
atte a impedire che il traffico veicolare/pedonale estraneo al cantiere, in transito verso fabbricati/aree limitrofe,
possa interferire con detti mezzi o con i materiali movimentati.

La movimentazione del materiale dovra essere comunque eseguita con cautela e nel rispetto delle normative
sul trasporto manuale dei carichi.

Terminate le operazioni di carico/scarico i mezzi dovranno essere parcheggiati nelle aree previste per la sosta.

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

La valutazione sulla probabilitd e sulla magnitudo dei rischi sono state effettuate in modo soggettivo.
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La valutazione dei rischi é riportata in tabella 1.

Tabella 1
DESCRIZIONE DELL’EVENTO MAGNITUDO/ | PROBABILITA’/ | VALUTAZIONE
PERICOLO RISCHIO DEL RISCHIO
1 | Caduta di attrezzature dall'alto della piattaforma | Gravissimo Poco probabile 8 su 16 / rischio
aerea/Ponteggi/Trabatelli. matriciale 3
2 | Pericolo di caduta dall'alto per le lavorazioni da | Gravissimo Poco probabile 8 su 16 / rischio
svolgere in quota sulla piattaforma. matriciale 3
3 | Trasmissione di shock elettrici. Gravissimo Poco probabile 8 su 16 / rischio
matriciale 3
4 | Interferenze con il traffico veicolare durante le | Moderato Probabile 6 su 16 / rischio
attivita di movimentazione. matriciale 3
5 | Interferenze con il personale dipendente dall' | Moderato Altamente probabile | 8 su 16 / rischio
Amministrazione presente nel fabbricato o nelle matriciale 3
prossimita del fabbricato e del cantiere di lavoro.
6 | Caduta materiale nelle fasi di movimentazione Grave Poco probabile 6 su 16 / rischio
matriciale 3
7 | Abrasioni, tagli, schiacciamenti delle mani e dei | Di Media | Probabile 6 su 16 / rischio
piedi (movimentazione manuale) gravitd/moderato matriciale 3
8 | Rumore Di Media | Poco probabile 4 su 16 / rischio
gravita/moderato matriciale 3
9 | Rischi derivanti dalla MMC Di Media | Poco probabile 4 su 16 / rischio
gravita/moderato matriciale 3
10 | Posture incongrue, torsioni dorso-lombari e continui | Di Media | Poco probabile 4 su 16 / rischio
piegamenti del busto, movimenti ripetuti degli arti | gravitd/moderato matriciale 3
superiori
11 | Rischio chimico Di Media | Poco probabile 4 su 16 / rischio
gravita/moderato matriciale 3
12 | Proiezione schegge Di Media | Poco probabile 4 su 16 / rischio
gravita/moderato matriciale 3
13 | Utilizzo di macchine e attrezzature Di Media | Poco probabile 4 su 16 / rischio
gravita/moderato matriciale 3
14 | Caduta materiale dall'alto Grave Poco probabile 6 su 16 / rischio
matriciale 3

Si hanno le seguenti definizioni:
valutazione dell’entita di danno che deriva dal verificarsi dell'evento,P:
valore della probabilita che I'evento si verifichi

ZMn: valore di zona della matrice di valutazione del rischio

D:

P |4
3 |ZM2
2 ZM3
1 ZM2
ZM1
1 2 4
Figura 1

La correlazione fra i valori riportati nella matrice e le valutazioni della probabilita (tabella 2)e dell’entita del
danno (tabella 3) é la seguente:
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Tabella 2

Valore Valutazione

P=4 Altamente (effettivamente) probabile

P=3 Probabile (in determinate condizioni)

P=2 Poco probabile

P=1 Improbabile

Tabella 3

Valore Valutazione

D=4 Gravissimo (causa invalidita permanente grave o la morte)
D=3 Grave (causa invalidita permanente lieve)

D=2 Di Media gravita/moderato (reversibile in piu tempo)
D=1 Lieve (reversibile in poco tempo)

Nella matrice di figura 1 sono indicate differenti zone caratterizzate da diverse colorazioni. Per la
riduzione/eliminazione del rischio dovranno essere adottati i criteri riassunti nella seguente tabella 4.

Tabella 4

Valutazione del Priorita delle misure di tutela

rischio

ZM5 Condizione di rischio inaccettabile

M4 Condizione di rischio su cui € necessario intervenire
immediatamente

ZM3 Condizione di rischio su cui si devono adottare con urgenza
misure di tutela

ZM2 Condizione di rischio per cui € necessario programmare misure ditutela da
attivare nel breve/medio termine

ZM1 Condizione di rischio per cui & necessario valutare le azionimigliorative nelle
successive fasi di programmazione

MISURE ATTUATE/DA ATTUARE

Allo scopo di ridurre/eliminare i rischi descritti in tabella 1, le attivita saranno subordinate alle procedure riportate
nella seguente tabella 5:

Tabella 5

N° DESCRIZIONE DELL’EVENTO INTERVENTO DI RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DEL
DANNO

1 Caduta di attrezzature a livello. Il personale addetto alle lavorazioni, in presenza di
apprestamenti, deve rispettare le norme antinfortunistiche
previste per tale tipologia di lavorazioni. Durante le
operazioni di demolizione, il materiale non deve essere
lasciato cadere dall'alto ma calato con mezzi idonei; in tali
circostanze € vietato sostare sotto la traiettoria del carico.
Tutti gli operatori addetti a tale operazione debbono
indossare i DPI previsti dalla normativa.

2 Pericolo di caduta dall'alto per le | Le lavorazioni dovranno essere eseguite in piena
lavorazioni da svolgere in quota | sicurezza. Durante le lavorazioni tutti gli operatori addetti
sulla piattaforma. si dovranno attenere al punto 3 ed indossare i DPI previsti
dalla normativa.
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Trasmissione di shock elettrici.

Prima di iniziare le lavorazioni assicurarsi, tramite il
personale dell Amministrazione delegato per il controllo
dei lavori, dell'avvenuta disalimentazione di tutte le linee
elettriche aeree, sottotraccia o canalizzate e di tutti i
macchinari e di tutte le utenze che, in considerazione del
loro posizionamento, possano creare pericolo per il
personale che vi dovra operare in prossimita.

4 Interferenze con il traffico veicolare | Predisporre le recinzioni delimitanti la zona di stoccaggio
durante le attivita di | dei materiali e dei residui di lavorazione in modo da
movimentazione. impedirvi l'ingresso agli estranei. Allo stesso modo si

dovra porre in opera I'opportuna segnaletica stradale e se
necessario e tramite il personale dellAmministrazione
interdire il traffico nelle zone interessate dalle lavorazioni.

) Interferenze con il personale | Predisporre le recinzioni delimitanti le zone interessate
dipendente dall’ Amministrazione | dalle lavorazioni in modo da impedirne lingresso agli
presente nel fabbricato o nelle | estranei. Il personale dipendente dell Amministrazione
prossimita del fabbricato e del | usufruente attualmente dei locali del fabbricato oggetto
cantiere di lavoro. delle lavorazioni verra fatto posizionare, per effettuare le

proprie lavorazioni e per il tempo necessario, in zone poste
a distanza di sicurezza dai cantieri di lavoro e fatto
accedere da altra entrata.

6 Caduta materiale nelle fasi di | Attuare procedure operative nella fase di movimentazione
movimentazione dei materiali.

Disporre in modo corretto il materiale in deposito.

7 Abrasioni, tagli, schiacciamenti | Afferrare con presa salda il materiale e le attrezzature che
delle  mani e dei piedi | simaneggiano.

(movimentazione manuale) Attuare procedure operative per la movimentazione di
carichi pesanti o ingombranti.
Mantenere in ordine I'area di lavoro.

8 Rumore Allontanare i presenti non addetti ai lavori.

9 Rischi derivanti dalla MMC Attuare procedure operative.

In fase di movimentazione manuale di carichi prendere
tutte le possibili precauzioni per evitare lo schiacciamento
degli arti.

Procedere con cautela e coordinando in anticipo le azioni
dei singoli in caso di compresenza di piu operatori.
Formare ed informare il personale.

Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare
sforzi eccessivi, movimenti bruschi e ripetitivi.

10 Posture incongrue, torsioni dorso- | Attuare procedure operative.
lombari e continui piegamenti del | Organizzare I'area di lavoro.
busto, movimenti ripetuti degli arti | Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare
superiori sforzi eccessivi, movimenti bruschi e ripetitivi.

11 Rischio chimico Formare ed informare il personale.

12 Proiezione schegge Allontanare i presenti non addetti ai lavori.

Rimuovere il materiale al termine delle lavorazioni.
13 Utilizzo di macchine e attrezzature | Richiedere autorizzazione alla committenza allimpiego di

macchinari e attrezzature differenti da quelli indicati in via
preliminare.
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Caduta materiale dall'alto

Utilizzare idonei porta attrezzi.

Delimitare I'area di intervento in caso di impiego di scale
portatili, trabattello o PLE ed assicurarsi di non lavorare
contemporaneamente al passaggio di altre persone.

Nella successiva tabella 6 sono riportate le procedure e le responsabilita interne presso I'Arsenale Militare
Marittimo per I'effettuazione di quanto riportato nella precedente tabella 5:

Tabella 6
AZIONI/PROCEDURE DI R'Eg';gﬂgﬁ'éﬁ_l
DESCRIZIONE RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DEL
DELL’EVENTO DANNO NEI CONFRONTI
DELLA DITTA
1 (Caduta di materiale a livello. Il personale addetto alle lavorazioni, in Resgggfraotl)l'(l)' del
resenza di apprestamenti, deve rispettare o
P bp P dell’attivita

le norme antinfortunistiche previste per tale
tipologia di lavorazioni. Durante le
operazioni di demolizione, il materiale non
deve essere lasciato cadere dall'alto ma

calato con mezzi idonei; in tali circostanze
€ vietato sostare sotto la traiettoria del
carico. Tutti gli operatori addetti a tale
operazione debbono indossare i DPI

previsti dalla normativa.

Pericolo di caduta dall'alto per le
lavorazioni da svolgere in quota sulla
piattaforma.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite in
piena sicurezza. Durante le lavorazioni tutti
gli operatori addetti si dovranno attenere al
punto 3 ed indossare i DPI previsti dalla
normativa.

Responsabili del
Controllo
dellattivita

Trasmissione di shock elettrici.

Prima di iniziare le lavorazioni assicurarsi,
tramite il personale del’Amministrazione
delegato per il controllo dei lavori,
dell'avvenuta disalimentazione di tutte le
linee elettriche aeree, sottotraccia o
canalizzate e di tutti i macchinari e di tutte
le utenze che, in considerazione del loro
posizionamento, possano creare pericolo
per il personale che vi dovra operare in
prossimita.

Responsabili del
Controllo
dellattivita

Interferenze con il traffico veicolare
durante le attivita di movimentazione.

Predisporre le recinzioni delimitanti la zona
di stoccaggio dei materiali e dei residui di
lavorazione in modo da impedirvi I'ingresso
agli estranei. Allo stesso modo si dovra
porre in opera I'opportuna segnaletica
stradale e se necessario e tramite il
personale dell’ Amministrazione interdire il
traffico nelle zone interessate dalle
lavorazioni.

Responsabili del
Controllo
dellattivita.

Interferenze con il personale
dipendente dall’ Amministrazione e di
Ditte private presente nel fabbricato o

Predisporre le recinzioni delimitanti le zone
interessate dalle lavorazioni in modo da
impedirne l'ingresso agli estranei. |l

Responsabili del
Controllo
dellattivita.
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nelle prossimita del fabbricato e del
cantiere di lavoro.

personale (dipendente
del’Amministrazione o di Ditte private)
usufruente attualmente dei locali del
fabbricato oggetto delle lavorazioni verra
fatto posizionare, per effettuare le proprie
lavorazioni e per il tempo necessario, in
zone poste a distanza di sicurezza dai
cantieri di lavoro e fatto accedere da altra
entrata.

6 |Caduta materiale nelle fasi di Attuare procedure operative nella fase di Responsabili del

movimentazione movimentazione dei materiali. Controllo
Disporre in modo corretto il materiale in dellativita
deposito.

7 |Abrasioni, tagli, schiacciamenti delle |Afferrare con presa salda il materiale e lef Responsabili del
mani e dei piedi (movimentazione |attrezzature che si maneggiano. Controllo
manuale) Attuare  procedure operative per la dell'attivita

movimentazione di carichi pesanti 0
ingombranti.
Mantenere in ordine I'area di lavoro.

8  Rumore Allontanare i presenti non addetti ai lavori, | esponsabili del
Controllo
dellattivita.

9  Rischi derivanti dalla MMC Attuare procedure operative. Responsabili del
In fase di movimentazione manuale di carichi Controllo
prendere tutte le possibili precauzioni pert  dellattivita.
evitare lo schiacciamento degli arti.

Procedere con cautela e coordinando in
anticipo le azioni dei singoli in caso di
compresenza di piu operatori.
Formare ed informare il personale.
Adottare una postura ergonomicamente
corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti
bruschi e ripetitivi.

10  |Posture incongrue, torsioni dorso-  |Attuare procedure operative. Responsabili del
lombari e continui piegamenti del Organizzare I'area di lavoro. Controllo
busto,_ mpvumenh ripetuti degli arti Adottare una postura ergonomicamente dellattivita
superior corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti

bruschi e ripetitivi.

11 |Rischio chimico Formare ed informare il personale. Responsabili del
Controllo
dellattivita

12 |Proiezione schegge Allontanare i presenti non addetti ai lavori. Responsabili del

Rimuovere il materiale al termine delle dclcl)’nt’:'()l'ltq
lavorazioni. elatlivita.

13 |\Utilizzo di macchine e attrezzature Richiedere autorizzazione alla Resgontsatﬁm del

committenza all'impiego di macchinari e o’n rotlo
dellattivita.

attrezzature differenti da quelli indicati in

via preliminare.




14 |Caduta materiale dall'alto Utilizzare idonei porta attrezzi. Responsabili del
Controllo

Delimitare 'area di intervento in caso di s s
dell’attivita

impiego di scale portatili, trabattello o PLE
ed assicurarsi di non lavorare
contemporaneamente al passaggio di altre
persone.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:

Caduta di persone dall'alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/oall'assenza di adeguate
protezioni (collettive od individuali).

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

Prescrizioni Esecutive: Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, 0
strutture sopraelevate, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso
degli operai e dei materiali di impiego. Qualoratale resistenza sia da considerare dubbia, al fine di garantire la
incolumita delle persone addette, devono essere adottati i necessari apprestamenti facendo sempre uso di
cinture di sicurezza.

Riferimenti Normativi: D.Lgs. 81/08

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall'investimento dimasse cadute dall'alto o
a livello, per esempio materiali caduti durante il trasporto;

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
Addetti al trasporto: verifica. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra devonoverificare che il
carico sia stabile per il corretto trasporto.

Addetti al trasporto: manovre di trasporto. Durante il trasporto del carico, gli addetti devonoaccompagnarlo fuori
dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto
necessario.

Addetti al trasporto: allontanamento. Durante il trasporto del carico, dovra essere evitata lapresenza di personale
a livello sottostante il carico stesso. Nel caso specifico durante il sollevamento nei piano superiore degli edifici
dovra evitarsi la presenza di personale sulle scali ad una quota inferiore a quella in cui si trova il carico.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

Prescrizioni Organizzative: Lavori in prossimita di linee elettriche. Non possono essere eseguiti lavori in
prossimita di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 a meno che, previa segnalazione all'esercente le
linee elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Lampade portatili. Le lampade portatili devono essere:

a) costruite con doppio isolamento;

b) alimentate con bassissima tensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasformatore di sicurezza) ovvero
mediante separazione elettrica singola (220 V forniti mediante trasformatore di isolamento);
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c) provviste di idoneo involucro di vetro ed avere il porta lampada e I'impugnatura costituita di materiale isolante
non igroscopico;

d) devono essere protette contro i danni accidentali tramite una griglia di protezione;

e) provviste di cavo di alimentazione di tipo HO7RN-F con una sezione minima dei conduttori di 1 mm2.

Le lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e cedimento
dell'isolamento per il calore prodotto.

Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore € tenuto a segnalare immediatamente al proprio
superiore la presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto elettrico, come ad esempio:

apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.);

materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di bruciature;

cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.

Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o
stando sul bagnato, anche se il grado di protezione delleapparecchiature lo consente.

| fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti
di estintori idrici 0 a schiuma: ove questo risultasse necessariooccorre togliere preventivamente tensione al
circuito.

Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinseritol'alimentazione.

E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche.

Lavori in prossimita di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali linee elettriche aeree,
rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai cinque metri.

Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono
conoscere l'esatta posizione e le corrette modalita d'uso degli interruttoridi emergenza posizionati sui quadri
elettrici.

Lampade portatili. L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovra essere seguita
solo dopo aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di fattura artigianale.
Riferimenti normativi: D.L. 19/9/1994 n.626 art.39; D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.11; D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.317;
D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.318; CEl 34-34.

RISCHIO: " Movimentazione manuale dei carichi"

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manualedei carichi, per il loro
eccessivo peso 0 ingombro o per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante la movimentazione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

Prescrizioni Organizzative:

Movimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratoriinformazioni, in
particolare per quanto riguarda:

a) il peso di un carico;

b) il centro di gravita o il lato piu pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggioabbia una
collocazione eccentrica;

c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attivitanon vengono
eseguite in maniera corretta.

Movimentazione manuale dei carichi: obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la
necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Movimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il
rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessita di una
movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non pud essere evitata, il datore di lavoro
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto piu possibile sana e sicura.
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Movimentazione _manuale dei carichi: rischi_dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico pud
costituire un rischio tra I'altro dorso-lombare nei casi seguenti:

- il carico e troppo pesante (kg 30);

- € ingombrante o difficile da afferrare;

- € in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

- € collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto 0 maneggiato ad una certa distanza dal tronco o
con una torsione o inclinazione del tronco;

- puo, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare
in caso di urto.

Lo sforzo fisico pud presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- € eccessivo;

- pud essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- pud comportare un movimento brusco del carico;

- & compiuto con il corpo in posizione instabile.

Movimentazione manuale dei carichi: sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro sottopone asorveglianza sanitaria
gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi.

Riferimenti Normativi: D.L. 19/9/1994 n.626 art.16; D.L. 19/9/1994 n.626 art.48; D.L. 19/9/1994 n.626 art.49;
D.L. 19/9/1994 Allegato VI.

Prescrizioni Esecutive: Le modalita di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la
stabilita al ribaltamento, tenute presenti le azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del piano di
appoggio prima di iniziare lo stoccaggio.

RISCHIO: " Inalazione polveri, fibre, gas, vapori "

Descrizione del Rischio:

Danni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti dall'esposizione a materiali in
grana minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie,
aerosol.

Intossicazione causata dall'inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumio di ossidi (ossidi di
zinco, di carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o la saldatura o il taglio
termico o la lavorazione alle macchine utensili di materiali di varia natura.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

Prescrizioni Organizzative: Far interrompere le lavorazioni che producono particelle, polvere, fumi e vapori.
Qualora per difficolta di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta I'efficacia dei mezzi
generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri
o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo
adatto facilmente accessibile e noto al personale.

Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. Nei luoghi di lavoro chiusi &€ necessario far si che, tenendo conto dei
metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantita
sufficiente, da ottenersi anche mediante impianti di aerazione forzata.

Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni che comportino
produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si dovra predisporre adeguata
aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad altavelocita di taglio. Nel caso che tali condizioni non
possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate.

Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento
della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Schede tossicologiche. E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze utilizzate
per I'adozione delle specifiche misure di sicurezza.

Sostanze tossiche 0 nocive: recipienti. Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che
abbiano proprieta tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili 0
volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
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Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di
cui all'art.355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547.

Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili 0 possano essere nocive alla salute o svolgere
emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantita superiore a quella
strettamente necessaria per la lavorazione.

Gli apparecchi e i recipienti che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili
di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

Prescrizioni Esecutive: Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni
che comportino produzione di polveri (come taglio, smerigliatura,ecc.) in ambienti piccoli, si dovra predisporre
adeguata aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita di taglio. Nel caso che tali condizioni
non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate.

Inalazioni di sostanze nocive: visite mediche. | lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di
sostanze 0 agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono avere a disposizione idonei mezzi di protezione personale
(maschere respiratorie, ecc.), ed essere sottoposti a visita medica periodica secondo le tabelle ministeriali
del D.P.R. 19/3/1956

n.303 art.33-allegato.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.9; D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21; Circolare 25/11/1991 n.23.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

In considerazione dell'inevitabile e significativo tempo necessario per dare corso all'esecuzione dei lavori rispetto
alla loro progettazione si prescrive che i responsabili per la sicurezza delle imprese esecutrici dovranno, prima
dell'inizio dei lavori, effettuare una riunione sul luogo del cantiere atta alla reciproca informazione delle attivita
pianificate ealla verifica delle misure di protezione previste dai singoli POS. Si dovra inoltre verificare che tali
misure siano adeguate alla situazione in atto ed eventualmente proporre azione di coordinamento. In caso di
significativa variazione delle attivita programmate si dovra ripetere tale riunione.

ONERI PER LA SICUREZZA

Nella tabella sottostante si pongono le valutazioni per gli oneri della sicurezza:
Descrizione Costo unitario quantita Totale

Costi della Sicurezza €0,00

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INFRAZIONI

Il coordinamento & solo un aspetto della gestione della sicurezza. Oltre a curare I'informazione delle ditte esterne
in materia di rischi ambientali e di problemi di sicurezza indotti dalle lavorazioni in atto, il committente deve
vigilare sul comportamento delle ditte esterne, cosi come su quello dei propri lavoratori, onde evitare che
il mancato rispettodelle prescrizioni fornite, 0 modifiche alla pianificazione concordata, possano essere fonte di
rischi non previsti.

La responsabilita primaria della promozione della vigilanza é del datore di lavoro a cui vanno il supporto del
RSTA e, per tale direzione, del personale all'uopo delegato. Tale personale & il soggetto operativamente addetto
a curare il coordinamento e, per conseguenza, la vigilanza. Tale soggetto, cui sono assegnati principalmente
altre mansioni, & tenuto a vigilare nei termini in cui ha disponibilita di tempo e di risorse. Sidovra avvalere,
per il compito di vigilanza, di tutte le altre funzioni interne all’Arsenale che collaborano a diverso titolo con
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I'esecuzione dei lavori. Potra inoltre ricevere un supportoin materia di vigilanza anche da tutte le funzioni della
M.M.I., che pur essendo gerarchicamente indipendenti, si trovano ad operare durante i lavori, in forma
necessariamente coordinata con quanto direttamente organizzato dal personale delegato.

A tutti gli addetti dell’Arsenale M.M.1. che operano nella zona interessata dalle lavorazionicon diversi compiti

operativi sono affidati i seguenti compiti:

e per tutti:

— conoscere e applicare le misure di sicurezza contenute nel presente documento;

— conoscere e rispettare la pianificazione operativa per il periodo di competenza;

— intervenire in caso di rischio grave ed immediato per rimuovere la situazione di rischio, sia che questa
coinvolga il personale arsenale, sia che riguardi personale delle ditte esterne.

e se si tratta di preposti (M.M.1.):

— vigilare sull‘applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documentoda parte del
personale delle ditte esterne;

— vigilare sul rispetto della pianificazione lavori da parte delle ditte esterne nei limiti in cui tale pianificazione &
nota per lo svolgimento della propria attivita;

— vigilare sulla sicurezza anche indipendentemente da quanto previsto dal presentedocumento, senza perd
interferire, salvo che nei casi di rischio grave ed immediato, conle regole di sicurezza applicate dalle ditte
esterne per I'esecuzione delle proprie lavorazioni.

e se si tratta di preposti (Capi-Squadra Ditte in appalto):

— vigilare sull'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documentoda parte dei propri
lavoratori;

e Se si tratta di lavoratori:

— comunicare ai propri diretti superiori le situazioni di rischio per sé o per altri rilevate.

NOTE PRELIMINARI SUL CONCETTO DI VIGILANZA.

La vigilanza sul rispetto delle regole, da parte del personale alle proprie dirette dipendenze, & compito di tutti i
dirigenti e dei preposti di una organizzazione pubblica o privata soggetta all'applicazione del D.Lgs. 81/2008.
La vigilanza sul comportamento delle ditte esterne in materia di sicurezza viene svolta, su mandato del datore
di lavoro, da soggetti incaricati per tale compito. A seconda della complessita dei lavori e delle altre mansioni
assegnate ai propri lavoratori, il datore di lavoro pud scegliere di affidare la vigilanza ad un solo soggetto, 0 a
piu lavoratori comunque coordinati da un unico soggetto, che per conto del datore di lavoro svolge la funzione
di interfaccia con le ditte esterne.

CRITERI DI RESPONSABILITA APPLICABILI PER LA VIGILANZA DA PARTE DIDIRIGENTI E PREPOSTI
DELL’ARSENALE M.M.I.

Tutti coloro che svolgono, per incarico dellArsenale M.M.I., compiti di vigilanza sono responsabili di effettuare
la vigilanza in oggetto secondo le effettive possibilita, ovvero in funzione della durata della loro presenza nella
zona interessata alla lavorazione.

Il compito di vigilanza assegnato non prevede |a necessita di accedere appositamente nella zona, o a specifiche
aree, per svolgere la vigilanza medesima. La vigilanza non deve essere ritenuta mansione in contrasto con i
normali compiti lavorativi svolti dalle persone incaricate della vigilanza medesima. Infatti, deve essere svolta
durante l'effettuazione dellapropria attivita lavorativa ed essere intesa come parte integrante della stessa.

VIGILANZA E INGERENZA.

La responsabilita del committente, dunque del personale della M.M.I. incaricato di vigilare, & limitata alla
sorveglianza sul rispetto da parte delle ditte esterne delle regole concordate in fase di coordinamento. Qualora
le regole stabilite risultino generali, incomplete o non adatte a gestire la sicurezza di una particolare situazione,
la vigilanza da parte delcommittente deve essere svolta su:

e situazioni di pericolo che I'ambiente di lavoro e/o gli approntamenti predisposti dalcommittente o da ditte
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terze possono comportare per il personale di una ditta che opera;
e situazioni di pericolo che le attivita svolte dal committente o da ditte terze possonocomportare per il
personale di una ditta che opera;
e situazioni di pericolo che le attivita di una ditta possono comportare per il personale dellaMMI presente.
La vigilanza non deve essere estesa, pena il rischio di ingerenza ovvero di assunzione di responsabilita indebite,
alle attivita operative svolte dalle ditte in autonomia, sotto la propria responsabilita e con propri mezzi, per gli
aspetti di rischio che tali attivita possono comportare per il personale delle ditte medesime. E ammesso
Iintervento diretto da parte del personale incaricato della vigilanza solo in caso di rischio grave ed immediato.
Nondimeno, qualora si osservassero comportamenti scorretti dal punto di vista della sicurezza nell’'operato del
personale di una ditta, questi comportamenti dovranno essere comunicati alla R.S.T.A. (vedi paragrafo
successivo).

REGOLE GENERALI DI RISPETTO OLTRE L’OBBLIGO DI VIGILANZA.

Ogni ditta che lavora in appalto é tenuta a:

e nominare un Responsabile dei lavori per ogni squadra di lavoratori,

e qualora il lavoratore sia uno solo, sara il lavoratore stesso ad assumere il ruolo di‘Responsabile dei lavori”.

Il Responsabile dei lavori deve essere persona di adeguata capacita tecnica, in grado di gestire anche tutte le
problematiche di sicurezza e di tutela della salute relative all’esecuzione dei lavori.

| Responsabili dei lavori sono i preposti che devono collaborare con I'Incaricato M.M.I. per controllare i rischi
derivanti dalle attivita in appalto.

Hanno, pertanto, gli obblighi di cooperazione-coordinamento e vigilanza di cui devono essere informati dalla
propria azienda.

Tutti i lavoratori delle ditte in appalto sono tenuti a:

e Indossare in modo visibile il cartellino personale di riconoscimento;

e Rispettare le prescrizioni previste dal presente documento.

e Interrompere il lavoro in caso di rischio grave ed immediato.

La ditta in appalto che introduce nell'ambiente di lavoro, attraverso le proprie attivita, un rischio normalmente
non presente nel’ambiente di lavoro (ovvero non presente nei rischi ambientali) € tenuta a fornire a tutti i
lavoratori e le persone che potrebbero essereesposte a tale rischio i necessari D.P.I.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INFRAZIONI.

Qualora il personale addetto alla vigilanza riscontri una infrazione da parte di una ditta o di personale di una

ditta alle regole stabilite e comunicate mediante il presente documento e la pianificazione lavori, il piano delle

ditte appaltate e le osservazioni emerse durante le riunioni di coordinamento, chi rileva l'infrazione, salvo il caso

di rischio grave ed immediato, comunica la medesima al R.S.T.A. che prendera i provvedimenti del caso in

funzione della gravita della infrazione in oggetto. Al fine di eliminare gli aspetti di ingerenzalegati a questa attivita,

le comunicazioni dal R.S.T.A. alla ditta oggetto delle infrazioni dovranno avvenire attraverso il responsabile di

cantiere nominato dalla ditta prima dell'inizio lavori.

I R.S.T.A. si attivera, secondo i mezzi disponibili, per rimuovere o fare rimuovere lasituazione di rischio.

Qualora la situazione di rischio, per ragioni oggettive, non possa essere rimossa immediatamente il R.S.T.A.

provvedera, secondo una specificavalutazione del rischio, a:

e interrompere i lavori di coloro che sono direttamente o indirettamente soggetti al rischiorilevato dando
specifico ordine ai responsabili di cantiere delle ditte interessate;

oppure:

e comunicare al personale della M.M.I. soggetto al rischio e ai responsabili delle ditte il cui personale € soggetto
al rischio, la situazione in cui si trovano ad operare e le eventuali contromisure atte a ridurre il rischio stesso.

Tutti i richiami effettuati nei confronti delle ditte, inclusi quelli che comportano la interruzione dell’attivita,

dovranno essere registrati su un registro unico che sara utilizzato e conservato presso il R.S.T.A.

MISURE E PENALI IN CASO DI INADEMPIENZE DEL PERSONALE DELLE DITTE.
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Quanto segue ¢ parte integrante del contratto di appalto per cui la ditta, sottoscrivendo ilcontratto, accetta
tali condizioni.

In caso di inadempienza delle prescrizioni riportate nel presente documento i lavoratorisaranno:

e Richiamati;

e Allontanati temporaneamente;

¢ Allontanati definitivamente,

e la Ditta appaltatrice sara soggetta a sanzione pecuniaria commisurata alla gravita dellinadempienza e
comunque di importo non inferiore a euro 2.500,00.

In caso di inadempienze gravi o reiterate, i membri del UP possono allontanare la squadra della ditta dal posto
di lavoro sino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dal presente documento e/o sanzionare
economicamente la Ditta appaltatrice.

Alla ditta in appalto non sara riconosciuto alcun compenso per il tempo di allontanamento dal luogo di lavoro.
Qualora non possano essere ripristinate in tempi brevi le condizioni di sicurezza previste dal presente
documento, la squadra potra essere allontanata dall’Arsenale Militare Marittimo.

Nei casi in cui un Responsabile dei lavori o un lavoratore di una ditta commetta inadempienze particolarmente
gravi o ripetute, la A.D. si riserva il diritto a richiederne la sostituzione alla ditta che, sottoscrivendo I'atto
negoziale, si impegna ad attuare talesostituzione qualora richiesto.

Nei casi che '’Amministrazione riterra particolarmente gravi, potra essere rescisso I'atto negoziale di appalto
senza che alcuna penale ricada sul committente.

REGISTRO DEI RICHIAMI

Il registro & realizzato su un quaderno A4 a fogli inamovibili (non ne viene allegato un facsimile).
| campi sono necessariamente i seguenti:

e Data del richiamo

o |dentificazione del lavoratore/i completo dell'indicazione del ruolo/i

o Ditta di appartenenza

e Tipo di infrazione

¢ ASPP che la ha osservata

e Provvedimenti (richiamo, sospensione temporanea della attivita ecc.)

e Misure di sicurezza attuate per consentire il proseguimento/ ripresa dell'attivita.

AZION O 10 0]:¢-10

ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI,

Il luogo dove hanno sede i cantieri risulta collocato all'interno della Base Navale della M.M. della Spezia dove &
previsto un servizio di primo soccorso durante l'orario di lavoro (08:00 - 16:00) attivabile mediante telefonata ai
numeri sottoindicati; al di fuori di tale orario il servizio € da richiedere attraverso la struttura del 112 attivabile
mediante la normale telefonata. Nel primo caso si dovra comunicare il luogo dell'infortunio (nr. fabbricato, ufficio,
piano, stanza) e se possibile attendere I'arrivo del mezzo di soccorso nella via di accesso principale. Nel secondo
caso quando si richiede soccorso attraverso la struttura del 112 si dovra indicare l'indirizzo dell'Arsenale Militare
Marittimo e il luogo dell'infortunio, inoltre si dovra comunicare all'Ufficiale d'Ispezione mediante telefono al numero
sottoindicato la situazione di emergenza in corso e l'imminente arrivo del mezzo di soccorso. Durante il normale
orario diurno l'unica porta di ingresso all'‘Arsenale M.M. aperta e Porta Ospedale sita in Viale Fieschi di fronte
all'Ospedale Militare, tale informazione deve essere comunicata all'operatore del 112. Se possibile attendere
I'arrivo del mezzo di soccorso presso la citata Porta Ospedale. Dopo le 20 nei giorni feriali, la porta aperta € porta
Principale, presso viale Amendola 1 (orari e situazioni particolari dovranno essere visti comunque all'atto
dell'esecuzione con il personale delegato al controllo. Analoghe procedure dovranno essere applicate in caso di
emergenza antincendio ed evacuazione dei lavoratori; in questo caso si dovranno comporre i numeri telefonici
corrispondenti. Un cartello indicante la procedura da seguire e i numeri telefonici da attivare nelle varie situazioni
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di emergenza dovra essere esposto nell'area di cantiere e il personale delle imprese dovra essere indottrinato
su dette procedure. Poiché parti dell'area di cantiere si trovano all'interno di edifici che continueranno ad essere
utilizzati durante i lavori, le maestranze delle imprese esecutrici dovranno prendere atto e seguire, qualora
necessario, le procedure di emergenza e di evacuazione dell'edificio. A tale scopo & necessario che venga
comunicato al responsabile delle emergenze dell'edificio la composizione e la dislocazione delle maestranze
delle imprese esecutrici al fine della eventuale conta in caso di evacuazione.

RECAPITI TELEFONICI DI EMERGENZA

Emergenza sanitaria: 0187.782100 - linea militare 22100

Ufficiale d'Ispezione P.ta Principale: 0187.784699/785522 - linea militare 24699 - 25522
Sottufficiale d'lspezione P.ta Principale: 0187.784300 - linea militare 24300;

Carabinieri Stazione Arsenale: 0187.784024 - linea militare 24024;

Carabinieri Porta Principale: 0187.782691 - linea militare 22691;

PRONTO SOCCORSO ESTERNO: 112

V.V.F.F. ESTERNI: 115

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

In considerazione dei tempi amministrativi necessari al perfezionamento degli atti contrattuali, si prescrive di verificare

in concerto con il personale responsabile del controllo delle attivita la correttezza dei numeri telefonici al momento di
inizio delle attivita.
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