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1.

SCOPO

Lo scopo della presente Specifica Tecnica & quello di descrivere le attivita relative al
servizio di riduzione di volume in pezzatura idonea al trasporto di manufatti metallici in
favore di MARINARSEN La Spezia. Piu specificatamente trattasi di manufatti relativi al
contratto 6863 in data 19.01.2023 di MARINARSEN SP (la cui attivita di riduzione
volumetrica non era prevista dalle specifiche tecniche contrattuali), oltre che di ulteriori
manufatti dalle dimensioni rilevanti (linee d’assi, motori e container) depositati
temporaneamente presso il piazzale Moccagatta al fine di rendere questa area
prontamente disponibile per un imprevisto ed imprevedibile intervento di ripristino
entro e non oltre meta luglio, come disposto dal Comando Marittimo Nord..

ELENCO ACRONIMI

AD Amministrazione Difesa

CE Conformita Europea

CEl Comitato Elettrotecnico Italiano

DPI Dispositivo di Protezione Individuale

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei rischi di Interferenza
DVR Documento di Valutazione dei Rischi

EAC European Association for Counselling

GL Giornata Lavorativa

GS Giorno Solare

ISO International Standards Organization
Marinarsen SP Arsenale Militare Marittimo La Spezia

MMI Marina Militare Italiana

MO Manodopera

PEC Posta Elettronica Certificata

POS Piano Operativo della Sicurezza

R.AM. Reparto Amministrativo

RINA Registro Navale Italiano

RCLE Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne
RMN Reparto Manutenzioni Navali

RSTA Reparto Supporto Tecnico Arsenale

Sl Sistema Internazionale

SPP Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsenale della Spezia
ST Specifica Tecnica

STO Specifica Tecnica di Omologazione

STQ Specifica Tecnica di Qualificazione

UN Unita Navale

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La Ditta dovra operare in conformita a quanto previsto dalle vigenti normative di legge,
della MMI, CEl, in vigore e applicabili per il particolare tipo d’intervento richiesto, che la
Ditta dichiara di conoscere e accettare. In particolare di dovra operare secondo le
normative di seguito riportate (le normative edite da MARINARSEN e NAVARM non
sono allegate alla presente ST e sono reperibili presso I'Ufficio Relazioni con il
Pubblico di Marinarsen La Spezia):

Pagina 3 di 8



3.1.

3.2.

3.3.

Prezzario

Edizione vigente del prezzario Regionale Opere Edili Liguria. Pertanto, sara
prevista la revisione prezzi al cambio della versione vigente del prezzario, se il
cambiamento accade durante I'esecuzione contrattuale.

Capitolati Tecnici Amministrativi

Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per I'Arsenale
Militare Marittimo della Spezia;

Capitolato Tecnico Amministrativo per l'acquisizione di beni per I'Arsenale
Militare Marittimo della Spezia;

PARS 25D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”;

PARS 015E “Linee guida per la redazione e la gestione dei piani delle qualita”;
Disposizioni integrative per la concessione dei permessi di accesso alle
infrastrutture M.M. ed alla Base Navale della Spezia (ed. 12 Maggio 2016).

Normativa antinfortunistica / sicurezza

Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) che
e stata recepita ed attuata per [l'ltalia mediante il Decreto Legislativo 27
gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n.
36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41) e sostituisce la
direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine);

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 — Legge quadro sullinquinamento acustico;
D.lgs. n°81 del 09/04/2008 (S.O. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) — Testo
Unico in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e
ss.mm.ii.;

D.lgs. n°272 del 27/07/1999 (S.O. n°151 - G.U. 185 del 09/08/1999) -
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a
norma della Legge 31 dicembre 1998, n°485;

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la
gualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera
g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

DM 329/04 attuativo del DIg 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED;
Normativa CEI e Direttive CE vigenti cui devono risultare conformi macchine,
attrezzature e lampade elettriche impiegate per I'esecuzione dei lavori;

Nuova Direttiva Europea 2014/68/UE (PED);

PARSO002A - Documentazione necessaria, modalita esecutive ed ispezioni per
'approntamento dei ponteggi metallici fissi realizzati dall’l.P. Ed. 01/02/2002.
PARSO012A - Piano di Emergenza Interno dell’Arsenale MM della Spezia — Ed
01/10/2006;

PUPPOO1A - Manutenzione, stazionamento e movimentazione dei carrelli
elevatori" Ed 24/02/2003;

PUPPOO02A - Movimentazione manuale dei carichi Ed 24/02/2003;

PUPPOO03A - Documentazione necessaria, modalita esecutive per gli interventi
inerenti all'installazione, il rinnovamento straordinario ed ordinario degli
impianti elettrici affidati alle maestranze arsenalizie o affidati in appalto all’'l.P.,
nonché la documentazione che [I'l.P. deve presentare per ottenere
I'allacciamento dei propri impianti alla rete elettrica dell’Arsenale M.M. della
Spezia ED 01/03/2003.
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3.4.

Normativa ambientale

- D.gs. n°152 del 04/04/2006 (S.O. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) - Norme in
materia ambientale - e ss.mm.ii.;

- D.lgs n°65 del 14 marzo 2003 e ss.mm.ii., concernente la “classificazione e
disciplina dellimballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati
pericolosi”;

- D.gs n°205 3 dicembre 2010 - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce -
Modifiche alla Parte IV del DIgs 152/2006;

- Procedura PUPPO7A - Smaltimento rifiuti (edizione 01/11/2004);

- Procedura IUPPOO5A - Rifiuti ferrosi e non ferrosi soggetti a vendita (edizione
01/11/2004);

- Procedura IUPPOO6A - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (edizione
01/11/2004).

4. PRESCRIZIONI, REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE ALLA DITTA

4.1.

4.2.

4.3.

Prescrizioni antinfortunistiche

Rientrano nelle responsabilita della Ditta le seguenti attivita:

- operare nel rispetto delle normative tecniche, antinfortunistiche e di igiene del
lavoro in vigore per il tipo di intervento richiesto;

- l'uso di tutte le attrezzature previste dalle norme antinfortunistiche vigenti e la
fornitura dei DPI necessari per il personale (tute da lavoro, maschere, guanti,
scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza, elmetti ecc.);

- la fornitura ed installazione di idonei cartelli antinfortunistici indicanti la
pericolosita degli interventi in corso;

- limpiego in sicurezza di tutta la propria attrezzatura che dovra essere in
buono stato e ove necessario certificata (lampadini volanti, macchine
meccaniche per taglio/smeriglio/foratura, impianti per taglio/saldatura
ossiacetilenica, utensili manuali/elettrici vari, elettro/moto compressori,
recipienti in pressione ecc.).

Il P.O.S., Piano Operativo della Sicurezza, sara consegnato dalla Ditta entro 10

giorni solari dalla data di stipula dell’atto notarile.

Requisiti riguardanti I’assicurazione di qualita
Non é richiesta I'applicazione di alcun Sistema di Qualita.

Prescrizioni riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei materiali di risulta

La Ditta dovra provvedere alla differenziazione e confezionamento dei rifiuti
secondo quanto disposto nei seguenti paragrafi.

4.3.1. Raccolta differenziata

Durante tutta la durata dei lavori, la Ditta dovra provvedere alla raccolta

differenziata dei materiali derivanti dalle proprie lavorazioni. A tale scopo,

la stessa dovra dotarsi di contenitori, uno per ciascuna tipologia di

rifiuto/materiale di scarto, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti e degli

scarti di lavorazione aventi le seguenti caratteristiche:

- chiusi o comunque segregati in modo da impedire l'immissione di
materiali da parte di terzi;

- tali da evitare la fuoriuscita di liquami o lo spargimento dei rifiuti stessi;

- carrabili e da posizionare in apposite zone nelle adiacenze del luogo
interessato alle lavorazioni che saranno di volta in volta indicate dai
delegati M.M.1.;
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4.3.2.

- isolati dal suolo;
- dotati di una targa che identifichi:
o il produttore del rifiuto (Ditta);
o la provenienza (nome del fabbricato e numero di fascicolo);
o il tipo dirifiuto o materiale di risulta contenuto;
o il quantitativo (in kg).

La Ditta & responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori

fino allo smaltimento degli stessi secondo le procedure previste dalle

norme di legge in vigore al momento dei lavori e le disposizioni di

Marinarsen SP richiamate, in particolare, al para 10 del Capitolato

Tecnico-Amministrativo e dagli 00.dd.SS. in vigore.

Sono inoltre a carico della Ditta:

- la messa a disposizione di tutti i contenitori necessari provvisoriamente
per la durata dei lavori;

- 1 mezzi ed il personale necessari per la movimentazione ed Il
riposizionamento degli stessi per il periodico smaltimento/versamento
dei materiali. Lo smaltimento/versamento dei materiali dovra essere
effettuato con cadenza tale da non eccedere la capacita di raccolta di
ciascun contenitore e comunqgue non superiore a 90 gg. solari;

- larimozione di tutti i contenitori al termine delle proprie lavorazioni.

La M.M.1. si riserva di:

- verificare la presenza, I'idoneita e la consistenza dei contenitori;

- effettuare controlli a campione circa la rispondenza di quanto contenuto
con quanto dichiarato;

- richiedere il riposizionamento dei contenitori per insindacabili esigenze
del’Amministrazione;

- provvedere in proprio, addebitandone i relativi costi alla Ditta, nel caso
di mancata attuazione di quanto richiesto.

Smaltimento

La Ditta & tenuta, nellambito degli interventi oggetto della presente ST, a
provvedere allo smaltimento di tutti i materiali derivanti dalle proprie
lavorazioni in accordo ai punti 10.1, 10.2 e 10.3 del Capitolato Tecnico
Amministrativo per I'acquisizione di servizi per I'Arsenale Militare Marittimo
della Spezia ed alle Normative Ambientali riportate al para 3.4.

La Ditta dovra smaltire a proprio carico i rifiuti, i rottami e gli scarti di
lavorazione, rinvenuti durante il servizio oggetto della presente ST, in
ottemperanza alle vigenti normative sui rifiuti, ovvero provvedere alla
esatta quantificazione e suddivisione dei materiali ferrosi e di rame (0
comunque pregiati), i quali dovranno essere stoccati nelle aree in
prossimita delle zone di operazione, ove possibile in appositi contenitori
forniti dalla Ditta.

MEZZI E ATTREZZATURE

Tutte le lavorazioni, devono intendersi quali “opere compiute”, pertanto eseguibili con
mezzi ed attrezzature interamente a carico Ditta. Tale impiego € gia stato conteggiato
in fase di valutazione degli importi economici, pertanto non sono oggetto di specifica
retribuzione. La Ditta dovra eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e
le risorse tecniche necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se
non precisamente indicati nella presente ST. Tutti i mezzi e le attrezzature di proprieta
della Ditta utilizzati nelle lavorazioni e nei servizi dovranno essere rispondenti alle
vigenti normative sulla sicurezza. In particolare sono a carico della Ditta la produzione
d’aria compressa, i mezzi di sollevamento (gru con portata fino a 110t) e trasporto ed
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eventuali attrezzature speciali, ove necessarie. La Ditta aggiudicataria dell'impresa

dovra provvedere a quanto indicato nei seguenti punti:

- fornire I'attrezzatura ed i materiali necessari per I'effettuazione delle lavorazioni;

- fornire attrezzature e mezzi per la movimentazione di carichi all’interno della Base
Navale e da/per la Base Navale;

- condurre i propri mezzi; la messa in opera e il successivo smontaggio delle proprie
attrezzature occorrenti per I'esecuzione dei lavori saranno a completo carico della
ditta;

- esequire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche
necessarie per la corretta condotta a termine dell’'opera;

- qualora richiesto dalla Ditta, in zone che saranno definite nel corso della riunione di
coordinamento e sicurezza, sara consentito predisporre opportuni cantieri di lavoro,
delimitati da apposite transenne, con esclusivo accesso alle proprie maestranze e
ai delegati MMI, contenenti gli apprestamenti necessari per: deposito attrezzi e
materiali, n. 1 bagno chimico, contenitori per la raccolta differenziata, ghiotte per il
temporaneo deposito dei materiali potenzialmente inquinanti in caso di sversamento
(pitture, lubrificanti, etc.).

E a carico dellamministrazione la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua, ove

presenti.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

La Ditta dovra provvedere alla riduzione volumetrica dei manufatti metallici di seguito
elencati:

- n. 1 carroponte fuori uso con le relative rotaie di scorrimento (presso area
recintata 39 — magazzino lamiere);

- selle per lo stoccaggio delle lamiere (presso area recintata 39 — magazzino
lamiere);

- n. 3linee assi di Unita Navali (presso Piazzale Moccagatta);
- n. 2 motori termici (presso Piazzale Moccagatta);
- n. 3 container (presso Piazzale Moccagatta).

| manufatti dovranno essere ridotti di volume in pezzatura idonea al trasporto per
'avvio allo smaltimento/recupero. Per la suddetta attivita la Ditta aggiudicataria dovra
predisporre operazioni di assistenza alla movimentazione mediante I'impiego di
piattaforma semovente, successivamente procedere alla demolizione e riduzione
volumetrica in pezzatura carrabile mediante limpiego di impianto da taglio ed
escavatore cingolato idraulico munito di cesoia. Al termine delle attivita
precedentemente elencate, provvedere allo stoccaggio in zona mediante I'impiego di
sollevatore a forche e/o caricatore semovente a benna mordente.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il programma degli interventi dovra essere preventivamente concordato con il Direttore
di Esecuzione con il quale la Ditta aggiudicataria dell'impresa fissera, ove richiesto, un
sopralluogo preliminare per visionare i luoghi dell’intervento.

TEMPI DI ESECUZIONE

La Ditta dovra terminare le lavorazioni entro 45 gg.ll. dalla messa a disposizione delle
aree interessate, tali tempistiche sono da intendersi comprensive di rimozione e
smaltimento dei materiali di risulta, nonché del rassetto delle aree stesse.
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9.

10.

11.

GESTIONE NON CONFORMITA’

Le non conformita andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al
personale incaricato del RCLE, Sezione Verifiche di Conformita entro e non oltre il
40% del tempo concesso per la lavorazione in oggetto del’Ordine di lavoro a partire
dalla data di inizio lavorazioni sull’apparato/impianto/sistema oggetto della non
conformita. | termini indicati in questo paragrafo potranno ammettere deroghe solo se
preventivamente autorizzate dal Direttore dell’Esecuzione incaricato a seguire
'esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di inadempienza si applichera quanto
previsto nella PARS 025D, consultabile presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico di
guesto Arsenale.

LUOGO DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI

Gli interventi oggetto della presente S.T. avverranno di norma presso le zone indicate
al Punto 6 della presente Specifica Tecnica.

Al termine delle lavorazioni, dovra essere curato il rassetto e la pulizia delle zone di
lavoro nonché di tutte le zone di pertinenza in cui saranno state eseguite le attivita
richieste, pena la mancata emissione della verifica di conformita.

VERIFICA DI CONFORMITA’

La verifica di conformita avverra a cura di apposita Commissione nominata dall’A.D. ai
sensi artt. 112 — 119 del D.P.R. 236/12 e del Capitolato Tecnico Amministrativo di
questa D.A.

Al termine dell’esecuzione delle attivita richieste sara cura della Ditta, alla presenza
del RUP/DEC (o di suo delegato), valutare I'idonea esecuzione delle attivita oggetto
dellintervento per constatare la verificabilita del servizio prestato.

La Ditta dovra inviare a mezzo PEC i seguenti documenti necessari e funzionali a
velocizzare le attivita di verifica e di liquidazione:

- comunicazione di inizio lavori (indicante la data di inizio attivita);

- certificato di conformita o dichiarazione di eseguito lavori a regola d’arte;

- comunicazione di fine lavori (indicante la data di fine attivita);

- comunicazione di ultimazione prestazioni/presentazione al collaudo (pud
essere unica con la comunicazione di fine lavori);

- solo in caso di forniture di materiali - certificato di originalita/di conformita del
fornitore/schede tecniche o fattura (i materiali devono passare dalla giunta
ricezione materiali per la redazione della buona esecuzione. In caso la Ditta
non faccia transitare i materiali al controllo e necessario fornire documento di
trasporto dei materiali controfirmato dal cliente M.M. compreso di data di
consegna);

- relazione di intervento tecnico (RIT). (La Ditta stila una relazione riportante le
attivita fatte, le date di inizi e fine lavori, i materiali impiegati, attrezzature di
nolo etc. Il documento deve essere firmato da Ditta, Cliente e visto del DEC).

La verifica di conformita consistera nell’accertamento dell’esecuzione delle prestazioni
secondo quanto stabilito dalla presente Specifica Tecnica allavvenuta consegna di
tutta la documentazione prevista ed in particolare, qualora le lavorazioni in oggetto lo
prevedano, della 4" Copia del F.I.R..

Conseguentemente al buon esito della verifica, si procedera con l'accettazione delle
attivita da parte dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

In relazione alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni relative al contratto in
argomento ed allo scopo di poter procedere alla verifica di conformita delle stesse, si
evidenzia che, qualora non sia stata consegnata a questa D.A. la documentazione
prevista da S.T., si procedera secondo quanto previsto dalla PARS 025D
“Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”.
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12. ELENCO ALLEGATI.
- Allegato 1: DUVRI
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