

Arsenale Militare Marittimo della Spezia

DECISIONE DI CONTRARRE NR. 227 IN DATA 29/10/2024

Prosecuzione decisione di contrarre nr. 209 in data 16.10.2024

PL N° 93 del 25/10/2024

Fascicolo: 24L0060 P.A. 11181975	C.I.G.: _____	Capitolo: 1190/7 C.P.V.: _____ Piano dei Conti: 4.01.2 - 02 - 03.01	Importo: € 11.333,98
---	---------------	--	-----------------------------

ARGOMENTO: ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MOVIMENTAZIONE DELLA GRU CAVOTEC SPECIMAS

Riferimenti

- D.Lgs. n°36 del 31 marzo 2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
- Decreto Legge n°76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in Legge 14 settembre 2020, n°120, e il Decreto Legge n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.
- D.lgs. n°231 del 9 ottobre 2002 - “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, come modificato dal D.lgs. n°192 del 9 novembre 2012;
- D.lgs. n°152 del 04/04/2006 (S.O. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) – “Norme in materia ambientale - e s.m.i.”;
- Capitolato Tecnico Amministrativo per l'acquisizione di servizi per l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia.
- Capitolato Tecnico Amministrativo per l'acquisizione di beni per l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia.
- PARS025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende” (non allegata alla presente ST ma reperibile/consultabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia).
- PARS015E – “Linee guida per la redazione e gestione dei piani della qualità”.
- Verbale di procedura deserta nr. 1408 in data 23.10.2024.
- Preventivo CAVOTEC nr. 76426 in data 17.10.2024.

1 OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO

Movimentazione della Gru Cavotec per il servizio di fornitura energia elettrica a favore delle UUNN ormeggiate in banchina.

2 ESIGENZA DA SODDISFARE

L'esigenza da soddisfare è lo spostamento della Gru Cavotec presente al Molo Varicella 1 (unico molo per profondità del fondale ed infrastrutture/sistemazioni idoneo all'ormeggio di UUNN maggiori dalle caratteristiche simili a quelle di Nave Trieste) dall'attuale posizione fino alla testata della stessa banchina al fine di garantire la regolare fornitura di energia elettrica dall'impianto presa da terra a favore delle UUNN maggiori ed in particolare per Nave Trieste. L'attività in parola richiede la supervisione da parte della Ditta CAVOTEC, *Design Authority* dell'impianto, oltre alla fornitura di componenti specifici per l'attività di riposizionamento secondo le indicazioni di dettaglio descritte nell'apposita Specifica Tecnica acclusa in Allegato.

Non essendo eseguibili tali attività altamente specialistiche attraverso l'impiego di risorse interne a questo Stabilimento di Lavoro, si rende necessario il ricorso a un'adeguata procedura tecnico-amministrativa per la fornitura del servizio a cura di Ditta esperta e qualificata nel settore.

L'importo massimo presunto per l'impresa di cui trattasi è pari a € 11.333,98 (IVA non imponibile).

3 PROCEDURA CHE SI INTENDE ADOTTARE

Preso atto che la precedente procedura in affidamento diretto, cui decisione di contrarre nr. 209 in precedente alla presente, ha avuto esito negativo non registrando alcuna offerta come da verbale in riferimento *i.*, questa S.A. ha esperito ulteriori approfondimenti con l'O.E. precedentemente individuato che hanno determinato un'incremento dell'importo contrattuale stimato legato essenzialmente al riconoscimento di maggiori oneri a carico Ditta relativi alla procedura d'urgenza richiesta da questa Stazione Appaltante¹, come da preventivo in riferimento *j.*.

Alla luce di quanto sopra riportato, preso atto quindi che:

- l'importo della fornitura/servizio rimane inferiore a € 143.000;
- le attività di cui sopra rivestono carattere d'urgenza in considerazione della necessità di ormeggiare Nave Trieste presso il Molo Varicella 1;

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, sussistono le seguenti condizioni:

- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;
- questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto
- l'art. 50, comma 1, lett. b del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Per quanto sopra, la procedura che si intende adottare è quella dell'**affidamento diretto** a favore dell'operatore economico (OE) "**CAVOTEC SPECIMAS SPA**" – Via Gaetana Agnesi 3 Nova Milanese (MB) – P.I. 00860630961.

Tale scelta è motivata in considerazione del fatto che suddetto O.E. risulta essere affidabile, oltre che *Design Authority* dell'impianto in parola (grù CAVOTEC); in linea con il principio del risultato, cui art. 1, D.lgs. 36/2023, si ritiene che il sopracitato O.E. sia in grado di soddisfare l'esigenza in argomento nei tempi e nelle modalità richieste da questa D.A.. Per quanto riportato non si applica il principio di rotazione a mente dell'Art.49,c.4 D/Lgs 36/2023.

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE

4.1 Criteri di valutazione delle offerte

In sede di formulazione dell'offerta, la Società dovrà indicare secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 9, D.lgs. 36/2023, i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.2 Criterio di aggiudicazione

Non applicabile.

5 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Non applicabile.

¹ La movimentazione della gru CAVOTEC presso il molo varicella 1 della Base Navale di La Spezia assume carattere d'urgenza in quanto strettamente necessaria per garantire la fornitura di alimentazione elettrica da terra alle UUNN maggiori tra cui in particolare Nave TRIESTE (LHD), la cui consegna alla MM e quindi il retrovo spostamento presso la sopracitata banchina è previsto entro la prima metà di novembre pv.

6 UTILIZZO PIATTAFORME INFORMATICHE

Piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) – Portale A.S.P. (Application Service Provider).

7 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Requisiti generali:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 65, D.lgs. 36/2023;
- dare evidenza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore degli eventuali lavoratori impiegati nell'appalto, come previsto dall'art. 11, D.lgs. 36/2023;
- non rientrare nei casi di esclusione previsti dagli art. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023.

Requisiti speciali:

Non applicabile.

8 PUBBLICAZIONE

La suddetta procedura negoziale sarà pubblicata sulla pagina istituzionale relativa al sito web dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

9 RIPARTIZIONE IN LOTTI

Non è prevista la ripartizione in lotti poiché trattasi di fornitura inscindibile in sotto attività non intrinsecamente interconnesse sia operativamente sia tecnicamente.

10 IMPORTI CONTRATTUALI

L'importo a base di gara ammonta a **€ 11.202,25 (IVA non imponibile)** e di **€ 131,73 (IVA non imponibile)** per le predisposizioni per la sicurezza, non soggetto a ribasso in sede di gara, per un **importo complessivo di € 11.333,98 (IVA non imponibile)**.

11 PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

11.1 Durata contrattuale/Termini di adempimento

Il presente atto negoziale avrà una durata contrattuale di **90 giorni solari** decorrenti dalla data di stipula dello stesso.

I termini di adempimento saranno pari a **5 gg.ss.** dalla data di messa a disposizione dei luoghi/assetti navali oggetti di intervento.

11.2 Pagamento

Il pagamento delle prestazioni svolte e/o dei materiali forniti sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica che potrà essere emessa solo a seguito dello svolgimento con esito positivo della Verifica di Conformità (**VdC**) [emissione del Certificato di Verifica di Conformità (**CVC**) o del Certificato di Regolare Esecuzione (**CRE**)].

11.3 Pagamento degli oneri della sicurezza

Gli oneri della sicurezza saranno indicati (come importo), ove previsti ed in relazione alle lavorazioni da effettuare, all'interno d'ogni singolo ordine. Gli oneri della sicurezza saranno pagati integralmente (100%), dopo l'emissione del CVC o del CRE relativo alle prestazioni svolte e/o dei materiali forniti con esito positivo.

11.4 Revisione prezzi

È ammessa la revisione prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, D.lgs. 36/2023.

11.5 Garanzia

Non applicabile.

11.6 Cauzione definitiva e garanzia ritiro materiali

L'Amministrazione, tenuto conto del valore complessivo dell'appalto, dei ristretti termini di esecuzione dello stesso e della riconosciuta affidabilità e professionalità della Ditta, intende avvalersi per la presente procedura della facoltà di cui all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2013 e pertanto non richiede alcuna garanzia definitiva.

11.7 Codificazione

Non applicabile.

11.8 Assicurazione di qualità

Non applicabile.

11.9 Sicurezza

In accordo a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* all'articolo 26 *"Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"*, la stazione appaltante ha provveduto ad analizzare i rischi presenti durante i lavori oggetto degli interventi, considerando:

- i rischi dell'ambiente di lavoro;
- i rischi introdotti dalle ditte appaltatrici;
- i rischi dati dalle interferenze;

ed a definire le misure di sicurezza e le regole rivolte a ridurre questi rischi.

I costi della sicurezza sono stati, pertanto, calcolati sulla base delle misure indicate all'interno del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI), considerando come costi da riconoscere per la sicurezza quelli relativi a:

- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- gli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza);
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI in relazione a:
 - rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
 - rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
 - rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
 - rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

In dettaglio, i costi della sicurezza sono stati calcolati considerando il costo di utilizzo per il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

In considerazione di quanto sopra esposto, gli oneri per le predisposizioni della sicurezza connessi a rischi da interferenza sono stati valutati in **€ 131,73 IVA non imponibile**.

Il Piano della Sicurezza sarà consegnato dalla ditta entro 10 gg.ss. dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione.

11.10 Subappalto

È previsto il ricorso al subappalto secondo le modalità di cui all'art. 119, D.lgs. 36/2023.

11.11 Varie

- la Specifica Tecnica del presente contratto, acclusa in allegato, sarà consultabile sul sito web "Amministrazione Trasparente della Difesa" dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia, nonché presso gli uffici del Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne (R.C.L.E.) oppure presso l'ufficio Relazioni con il pubblico dell'Arsenale MM della Spezia.
- le lavorazioni e le forniture oggetto della Specifica Tecnica dovranno essere effettuate:
 - presso la Base Navale di competenza di MARISTANAV La Spezia;
 - presso le officine ovvero le sedi di riferimento dell'OE;
- l'OE, pena mancata emissione del Verbale di eseguito lavoro, dovrà provvedere con mezzi propri al rassetto e alla pulizia delle zone di lavoro;
- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023.

12 ELEMENTI FINANZIARI

12.1 Capitolo e Copertura

Il finanziamento dovrà essere assicurato sul Cap. 1190/7 E.F. 2024 – VSP non applicabile.

12.2 Impegno pluriennale

L'attività è recepita in programmazione con il seguente profilo di finanziamento:

- 2024: € 11.333.98

12.3 Voce giustificazione fondi

- ☐ 01 In attesa dell'assegnazione dei fondi necessari;
- ☐ 02 Verificata la priorità B della presente impresa;
- ☐ 03 Verificata la priorità A della presente impresa;
- ☒ 04 Verificata la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo.

12.4 I.V.A.

La prestazione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8 bis del DPR n°633 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

13 RIFERIMENTO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO DAL MINISTRO

La spesa è compresa nel Capitolo Fondi Difesa inserito nello "Stato di previsione della Spesa per l'EF.FF. 2024-25 del Ministero della Difesa" (VSP non applicabile).

14 FUNZIONI TECNICHE:

Ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, D.Lgs. 36/2023, si propone:

- il Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale C.V. Andrea CORBANI quale **Responsabile Unico del Progetto**;
- il Capo Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne C.V. Marco RIZZA quale **Responsabile di procedimento per la fase di affidamento**.

15 ALLEGATI:

Allegato A – DUVRI

Allegato B – Specifica Tecnica

Si sottopone quanto sopra per le determinazioni della S.V..

La Spezia, 29/10/2024

Il Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale
C.V. Andrea CORBANI



II DIRETTORE

considerata la necessità di procedere all'acquisizione del servizio di cui trattasi

APPROVA

la relazione preliminare e pertanto

DECIDE DI CONTRARRE

nei termini e con le modalità indicate nella suddetta relazione preliminare. In particolare autorizza:

- la spesa per l'importo massimo: **€ 11.333,98 (IVA non imponibile)** con imputazione al capitolo 1190/7 E.F. 2024;
- il ricorso alla procedura tecnico-amministrativa: **affidamento diretto** con l'operatore economico (OE) "CAVOTEC SPECIMAS SPA".

E DECRETA



- che i Reparti interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipula del contratto nei tempi previsti dal D.lgs. 36/2023;
- che ai sensi del l'art. 15 cc. 1 e 4, D.lgs. 36/2023:
 - il C.V. Andrea CORBANI assuma le funzioni di Responsabile Unico del Progetto;
 - il C.V. Marco RIZZA assuma le funzioni di Responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

La Spezia, 29/10/2024

IL DIRETTORE
Contrammiraglio Giuseppe SCORSONE



VISTO PER ESECUZIONE:

Il Responsabile Unico del Progetto C.V. Andrea CORBANI	
Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento C.V. Marco RIZZA	
Il Capo Reparto Amministrativo C.F. Mario ANTONANTE	