Arsenale Militare Marittimo della Spezia

DECISIONE DI CONTRARRE NR. 221 IN DATA 2510/ &224
Prosecuzione decisione di contrarre nr. 209 in data 16.10.2024
PL N° 93 del 25/10/2024

Capitolo: 1190/7
Ea,io'f : '1%12947'30060 clG:. Ct C— importo: € 11.333,98
o Piano dei Conti:

4.01.2-02-03.01

ARGOMENTO: ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA MOVIMENTAZIONE DELLA GRU CAVOTEC SPECIMAS

Riferimenti

a.  D.Lgs. n°36 del 31 marzo 2023 - “Codice dei contratti pubblici in attuazione dellarticolo 1 della legge 21
giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

b.  Decreto Legge n°76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in Legge
14 settembre 2020, n°120, e il Decreto Legge n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.

c. D.Igs. n°231 del 9 ottobre 2002 - “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commercial’, come modificato dal D.Igs. n°192 del 9 novembre 2012,

d.  D.gs.n°152 del 04/04/2006 (S.0.n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) - “Norme in materia ambientale - e s.m.i.";

e.  Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per 'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia.

f Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di beni per I'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia.

g PARS025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende” (non allegata alla presente ST ma
reperibile/consultabile presso [I'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arsenale Militare Marittimo della
Spezia)".

h.  PARS015E - “Linee guida per la redazione e gestione dei piani della qualita”.

i Verbale di procedura deserta nr. 1408 in data 23.10.2024.

j. Preventivo CAVOTEC nr. 76426 in data 17.10.2024.

1 OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO
Movimentazione della Gru Cavotec per il servizio di fornitura energia elettrica a favore delle UUNN
ormeggiate in banchina.

2 ESIGENZA DA SODDISFARE

L'esigenza da soddisfare & lo spostamento della Gru Cavotec presente al Molo Varicella 1 (unico molo per
profondita del fondale ed infrastrutture/sistemazioni idoneo allormeggio di UUNN maggiori dalle
caratteristiche similari a quelle di Nave Trieste) dall'attuale posizione fino alla testata della stessa banchina
al fine di garantire la regolare fornitura di energia elettrica dall'impianto presa da terra a favore delle UUNN
maggiori ed in particolare per Nave Trieste. L'attivita in parola richiede la supervisione da parte della Ditta
CAVOTEC, Design Authority dell'impianto, oltre alla fornitura di componenti specifici per ['attivita di
riposizionamento secondo le indicazioni di dettaglio descritte nellapposita Specifica Tecnica acclusa in
Allegato.

Non essendo eseguibili tali attivita altamente specialistiche attraverso I'impiego di risorse interne a questo
Stabilimento di Lavoro, si rende necessario il ricorso a un'adeguata procedura tecnico-amministrativo per la
fornitura del servizio a cura di Ditta esperta e qualificata nel settore.

L'importo massimo presunto per I'impresa di cui trattasi € pari a € 11.333,98 (IVA non imponibile).
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PROCEDURA CHE SI INTENDE ADOTTARE

Preso atto che la precedente procedura in affidamento diretto, cui decisione di contrarre nr. 209 in precedente
alla presente, ha avuto esito negativo non registrando alcuna offerta come da verbale in riferimento /., questa
S.A. ha esperito ulteriori approfondimenti con I'0.E. precedentemente individuato che hanno determinato
un’incremento dell'importo contrattuale stimato legato essenzialmente al riconoscimento di maggiori oneri a
carico Ditta relativi alla procedura d'urgenza richiesta da questa Stazione Appaltante!, come da preventivo
in riferimento j..

Alla luce di quanto sopra riportato, preso atto quindi che:
- limporto della fornitura/servizio rimane inferiore a € 143.000;

- le attivita di cui sopra rivestono carattere d'urgenza in considerazione della necessita di ormeggiare Nave
Trieste presso il Molo Varicella 1;

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, sussistono le seguenti condizioni:

- non vi & I'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui
allart. 37 del D.lgs. n. 36/2023;

- questa Amministrazione pud, ai sensi dellart. 62, comma 1, del D.gs. n. 36/2023, procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto

- lart. 50, comma 1, lett. b del Digs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e
forniture, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di piu operatori
economici;

- lart. 17, comma 2, del D.Igs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a
contrarre individua I'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti
di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacita economico-finanziaria e tecnico-
professionale.

Per quanto sopra, la procedura che si intende adottare & quella dell'affidamento diretto a favore
dell'operatore economico (OE) “CAVOTEC SPECIMAS SPA’ - Via Gaetana Agnesi 3 Nova Milanese (MB)
- P.1. 00860630961.

Tale scelta € motivata in considerazione del fatto che suddetto O.E. risulta essere affidabile, oltre che Design
Authority dellimpianto in parola (gru CAVOTEC); in linea con il principio del risultato, cui art. 1, D.Igs.
36/2023, si ritiene che il sopracitato O.E. sia in grado di soddisfare I'esigenza in argomento nei tempi e nelle
modalita richieste da questa D.A.. Per quanto riportato non si applica il principio di rotazione a mente
dell’Art.49,c.4 D/Lgs 36/2023.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE

4.1  Criteri di valutazione delle offerte
In sede di formulazione dell'offerta, la Societa dovra indicare secondo quanto previsto dall'art. 108,
comma 9, D.lgs. 36/2023, i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.2 Criterio di aggiudicazione
Non applicabile.

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Non applicabile.

TLa movimentazione della gru CAVOTEC presso il molo varicella 1 della Base Navale di La Spezia assume carattere d’'urgenza in
quanto strettamente necessaria per garantire la fornitura di alimentazione elettrica da terra alle UUNN maggiori tra cui in particolare
Nave TRIESTE (LHD), la cui consegna alla MM e quindi il retivo spostamento presso la sopracitata banchina & previsto entro la prima
meta di novembre pv.
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UTILIZZO PIATTAFORME INFORMATICHE
Piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) — Portale
A.S.P. (Application Service Provider).

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Requisiti generali:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 65, D.lgs. 36/2023;

- dare evidenza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore degli eventuali lavoratori
impiegati nell'appalto, come previsto dall'art. 11, D.lgs. 36/2023;

- non rientrare nei casi di esclusione previsti dagli art. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023.

Requisiti speciali:
Non applicabile.

PUBBLICAZIONE
La suddetta procedura negoziale sara pubblicata sulla pagina istituzionale relativa al sito web dell’Arsenale
Militare Marittimo della Spezia.

RIPARTIZIONE IN LOTTI
Non ¢ prevista la ripartizione in lotti poiché trattasi di fornitura inscindibile in sotto attivita non intrinsecamente
interconnesse sia operativamente sia tecnicamente.

IMPORTI CONTRATTUALI

L'importo a base di gara ammonta a € 11.202,25 (IVA non imponibile) e di € 131,73 (IVA non imponibile)
per le predisposizioni per la sicurezza, non soggetto a ribasso in sede di gara, per un importo complessivo
di € 11.333,98 (IVA non imponibile).

PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

11.1 Durata contrattuale/Termini di adempimento
Il presente atto negoziale avra una durata contrattuale di 90 giorni solari decorrenti dalla data di
stipula dello stesso.
| termini di adempimento saranno pari a 5 gg.ss. dalla data di messa a disposizione dei luoghi/assetti
navali oggetti di intervento.

11.2 Pagamento
Il pagamento delle prestazioni svolte e/o dei materiali forniti sara effettuato entro 30 giorni dalla

ricezione della fattura elettronica che potra essere emessa solo a seguito dello svolgimento con esito
positivo della Verifica di Conformita (VdC) [emissione del Certificato di Verifica di Conformita (CVC) o
del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)].

11.3 Pagamento degli oneri della sicurezza
Gli oneri della sicurezza saranno indicati (come importo), ove previsti ed in relazione alle lavorazioni
da effettuare, all'interno d'ogni singolo ordine. Gli oneri della sicurezza saranno pagati integralmente
(100%), dopo I'emissione del CVC o del CRE relativo alle prestazioni svolte efo dei materiali forniti
con esito positivo.

11.4 Revisione prezzi
E ammessa la revisione prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, D.Igs. 36/2023.

11.5 Garanzia
Non applicabile.

11.6 Cauzione definitiva e garanzia ritiro materiali
L'Amministrazione, tenuto conto del valore complessivo dell'appalto, dei ristretti termini di esecuzione
dello stesso e della riconosciuta affidabilita e professionalita della Ditta, intende avvalersi per la
presente procedura della facolta di cui all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2013 e pertanto non richiede
alcuna garanzia definitiva.
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11.7 Codificazione
Non applicabile.

11.8 Assicurazione di qualita
Non applicabile.

11.9 Sicurezza
In accordo a quanto previsto dal D.Igs. 9 aprile 2008 n°® 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” all'articolo
26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione’, la stazione appaltante
ha provveduto ad analizzare i rischi presenti durante i lavori oggetto degli interventi, considerando:
e | rischi dell'ambiente di lavoro;
e irischi introdotti dalle ditte appaltatrici;
e irischi dati dalle interferenze;
ed a definire le misure di sicurezza e le regole rivolte a ridurre questi rischi.
| costi della sicurezza sono stati, pertanto, calcolati sulla base delle misure indicate all'interno del
Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI), considerando come costi da
riconoscere per la sicurezza quelli relativi a:
e le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni
interferenti ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;
e gliimpianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita
propria dell'appaltatore;
e i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza);
e |e procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
e glieventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI in relazione a:
- rischi derivanti da sovrapposizioni di pil attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare
I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto
a quelli specifici dell'attivita appaltata), richieste esplicitamente dal committente.
In dettaglio, i costi della sicurezza sono stati calcolati considerando il costo di utilizzo per il servizio
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

In considerazione di quanto sopra esposto, gli oneri per le predisposizioni della sicurezza connessi a
rischi da interferenza sono stati valutati in € 131,73 IVA non imponibile.

|l Piano della Sicurezza sara consegnato dalla ditta entro 10 gg.ss. dalla data di ricezione della lettera
di aggiudicazione.

11.10 Subappalto
E previsto il ricorso al subappalto secondo le modalita di cui all'art. 119, D.Igs. 36/2023.

11.11 Varie
e la Specifica Tecnica del presente contratto, acclusa in allegato, sara consultabile sul sito web
“Amministrazione Trasparente della Difesa” dell'Arsenale Militate Marittimo della Spezia, nonché
presso gli uffici del Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne (R.C.L.E.) oppure presso ['ufficio
Relazioni con il pubblico dell'Arsenale MM della Spezia.
e le lavorazioni e le forniture oggetto della Specifica Tecnica dovranno essere effettuate:
o presso la Base Navale di competenza di MARISTANAV La Spezia;
o presso le officine ovvero le sedi di riferimento dell'OE;
e ['OE, pena mancata emissione del Verbale di eseguito lavoro, dovra provvedere con mezzi propri
al rassetto e alla pulizia delle zone di lavoro;
e qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, & facolta della Stazione Appaltante imporre
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all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma
9, D.lgs. 36/2023.

ELEMENTI FINANZIARI

12.1 Capitolo e Copertura
Il finanziamento dovra essere assicurato sul Cap. 1190/7 E.F. 2024 — VSP non applicabile.

12.2 |mpegno pluriennale
L'attivita & recepita in programmazione con il seguente profilo di finanziamento:
- 2024: €11.333.98

12.3 Voce giustificazione fondi
[ 101 In attesa dell'assegnazione dei fondi necessari;
[ 102 Verificata la priorita B della presente impresa;
[ 103 Verificata la priorita A della presente impresa;
[X] 04 Verificata la disponibilita dei fondi sul pertinente capitolo.

12.4 LV.A.
La prestazione non & soggetta allimposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8 bis del DPR n°633
del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

RIFERIMENTO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO DAL MINISTRO
La spesa & compresa nel Capitolo Fondi Difesa inserito nello “Stato di previsione della Spesa per 'EF.FF.
2024-25 del Ministero della Difesa” (VSP non applicabile).

FUNZIONI TECNICHE:

Ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, D.Lgs. 36/2023, si propone:

- il Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale C.V. Andrea CORBANI quale Responsabile Unico del
Progetto;

- il Capo Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne C.V. Marco RIZZA quale Responsabile di
procedimento per la fase di affidamento.

ALLEGATI:
Allegato A — DUVRI
Allegato B — Specifica Tecnica

Si sottopone quanto sopra per le determinazioni della S.V..

La Spezia, 23/10/20%

Il Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale e %Q\S
C.V. Andrea CORBANI
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I DIRETTORE
considerata la necessita di procedere all'acquisizione del servizio di cui trattasi
APPROVA

la relazione preliminare e pertanto

DECIDE DI CONTRARRE

nei termini e con le modalita indicate nella suddetta relazione preliminare. In particolare autorizza:

la spesa per I'importo massimo: € 11.333,98 (IVA non imponibile) con imputazione al capitolo 1190/7 E.F.
2024;

il ricorso alla procedura tecnico-amministrativa: affidamento diretto con I'operatore economico (OE)
“‘CAVOTEC SPECIMAS SPA”.

E DECRETA

che i Reparti interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il
soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita necessarie per addivenire alla stipula del
contratto nei tempi previsti dal D.lgs. 36/2023;
che ai sensi del I'art. 15 cc. 1 e 4, D.lgs. 36/2023:

- ilC.V. Andrea CORBANI assuma le funzioni di Responsabile Unico del Progetto;

- il C.V. Marco RIZZA assuma le funzioni di Responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

La Spezia, 29 ’ 1O l blh

L DIRETTO
Contrammifaglio Giuseppe SCORSONE

7~ “Yp~
(>

VISTO PER ESECUZIONE:

Il Responsabile Unico del Progetto
C.V. Andrea CORBANI Cv
Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento %2).
C.V. Marco RIZZA oA/

Il Capo Reparto Amministrativo
C.F. Mario ANTONANTE o /f, w—af’va »f‘}
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