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ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA
REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE
Sezione Pianificazione Esecutiva — Nucleo Atti Fascicoli Beni e Servizi
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA

Mail PEI: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
Mail PEC: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

RICHIESTA D’OFFERTA

Trattativa Diretta MEPA n°4719836

Oggetto dell’appalto: Fascicolo 24M0057 — INDAGINE STRUTTURALE E STIMA DEGLI INTERVENTI DI
RIPARAZIONE/CONSERVATIVI A FAVORE DELLE BARCHE-PORTE DEI BACINI IN
MURATURA DI MARINARSEN LA SPEZIA

Questo Arsenale intende affidare, all'operatore economico “RINA Consulting S.p.A.” P.l. 03476550102, la
fornitura del servizio descritta nella Specifica Tecnica (ST) inserita tra i documenti relativi alla presente TD
MEPA. Si chiede, pertanto, di presentare offerta di tempo e prezzo per i servizi in parola.

1 Durata contrattuale/Termini di adempimento

o Durata contrattuale: il presente atto negoziale avra una efficacia contrattuale di 365 giorni solari dalla
data di comunicazione alla Societa dellavvenuta registrazione dello stesso da parte degli organi di
controllo o dalla data di anticipata esecuzione del contratto.

e Termini di adempimento: entro 3 giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione di ciascuna
barca-porta.

Le predette tempistiche sono da intendersi al netto di eventuali sospensioni e/o proroghe concesse a

decorrere dalla data del verbale di “Consegna Lavori”.

2  Importi
Il costo complessivo dei servizi richiesti ammonta a:

Importo servizi I_mporto Importo totale IVA Importo totale
sicurezza
€106.277,12 € 800 €107.077,12 Il €107.077,12

Si precisa altresi che:

- glioneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di gara;

- limporto di ogni lotto € comprensivo di una quota pari al 9,73% riconosciuta per I'applicazione del
Sistema di Qualita.


mailto:marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
mailto:marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

3

Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, & facolta della Stazione Appaltante imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.lgs. 36/2023.

Garanzia
Non applicabile.

Requisiti
5.1 Requisiti di carattere generale
L’OE interessato dovra soddisfare i seguenti requisiti:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 65, D.Igs. 36/2023;

- dare evidenza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore degli eventuali
lavoratori impiegati nel’appalto, come previsto dall’art. 11, D.lgs. 36/2023;

- non rientrare nei casi di esclusione previsti dagli art. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023.

5.2 Requisiti di ordine speciale
Non applicabile.

Assicurazione di qualita
Non applicabile.

Fatturazione
L’inoltro della fattura dovra avvenire in ottemperanza al DM dell’Economia e delle Finanze n°55/2013.

L’operatore economico € obbligato ad inoltrarla telematicamente tramite il Sistema d’Interscambio del MEF
ed ha I'obbligo di comunicare via PEC l'ultimazione delle prestazioni. La fattura dovra fare esplicito
riferimento al fascicolo (24M0057)riportati in argomento e gli ulteriori dati previsti dalla vigente normativa e
dovra essere emessa successivamente alla verifica di conformita ai sensi dell'art.102 del Codice Appalti,
in caso contrario verra rifiutata tramite il sistema di interscambio del MEF. Al fine di consentire la corretta
fatturazione si comunica il “Codice Ufficio” per fatturazione elettronica: P7TKI7G.

Pagamenti
Il pagamento delle prestazioni svolte e/o dei materiali forniti sara effettuato entro 30 giorni dalla ricezione

della fattura elettronica che potra essere emessa solo a seguito dello svolgimento con esito positivo della

Verifica di Conformita (VdC) [emissione del Certificato di Verifica di Conformita (CVC) o del Certificato di

Regolare Esecuzione (CRE)], con le seguenti modalita:

- 62,5% del valore contrattuale al completamento delle attivita previste per le prime cinque barche-porte
(“in sbarramento”);

- 37,5% del valore contrattuale al completamento delle attivita previste per le succesive tre barche-
porte.

La Societa dovra avere prontamente disponibili i seguenti documenti necessari e funzionali a velocizzare i
pagamenti da parte dell Amministrazione:

e Comunicazione di inizio lavorazioni, indicante la data di inizio attivita;
o Certificato di conformita o dichiarazione di eseguite lavorazioni a regola d’arte;

e Comunicazione di fine lavorazioni, indicante la data di fine attivita;
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e Comunicazione di ultimazione prestazioni/presentazione al collaudo, pu6 essere integrata nella
comunicazione di fine lavorazioni;

o Certificato di originalita ovvero di conformita del fornitore ovvero schede tecniche ovvero fattura: i
materiali devono passare dalla giunta ricezione materiali per la redazione della buona esecuzione. In
caso la Societa non faccia transitare i materiali al controllo & necessario fornire DDT materiali
controfirmato dal cliente MMI compreso di data di consegna;

e Rapporto di Controllo: la Societa stila una relazione riportante, a titolo non esaustivo, le attivita fatte,
le date di inizi e fine lavorazioni, i materiali impiegati, attrezzature di nolo.

Si precisa inoltre che tutti gli interventi tecnici previsti dalla Specifica Tecnica in allegato saranno sottoposti
alla verifica di conformita che sara condotta in accordo all'art.116 del D.Igs 36/2013 e come descritto nella
Sezione lll del D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 (art. da 112 a 117). La verifica di conformita consistera
nell'accertamento dell’esecuzione delle prestazioni secondo quanto stabilito dalla specifica tecnica in
allegato; conseguentemente al buon esito della verifica, si procedera con I'accettazione delle attivita da
parte dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

Le verifiche di Conformita saranno effettuate in base ad un cronoprogramma concordato con i delegati
M.M. di norma, durante ['orario lavorativo, salvo particolari esigenze per le quali sara necessario concordare
modi e tempistiche.

Le prove di funzionamento, condotte in fase di esecuzione contrattuale a cura delegati di MARINARSEN
LA SPEZIA (DEC/ADEC) alla presenza del personale della Societa potranno, secondo insindacabile
giudizio dell'organo di verifica, essere ritenute valide ai fini della verifica di conformita; si precisa inoltre che
durante le sopracitate prove di funzionamento di ciascun impianto/apparato/sistema oggetto d'intervento,
la Societa dovra fornire la necessaria assistenza.

In relazione alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni relative al contratto in argomento ed allo
scopo di poter procedere alla verifica di conformita delle stesse, si rimarca che, qualora al momento del
collaudo non fosse pervenuta presso la Sezione Verifiche di Conformita di MARINARSEN LA SPEZIA la
documentazione necessaria prodotta dalla Societa e di seguito riportata, si procedera secondo quanto
previsto dalla PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”.

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione dei lavori sono stabilite in misura

giornaliera pari all'1%o0 (uno per mille) dell’lammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non
superiore al 10%, ai sensi dell'art. 126, D.Igs. 36/2023.

Revisione prezzi
E ammessa la revisione prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.lIgs. 36/2023.

IVA
IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 ¢. 6 del D.P.R. 633/1972.

SUBAPPALTO
E previsto il ricorso al subappalto secondo le modalita di cui all'art. 119, D.lgs. 36/2023.

Cauzione definitiva e garanzia ritiro materiali

L’Amministrazione, tenuto conto del valore complessivo dell'appalto, dei ristretti termini di esecuzione dello
stesso e della riconosciuta affidabilita e professionalita della Societa, intende avvalersi per la presente
procedura della facolta di cui all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2013 e pertanto non richiede alcuna garanzia
definitiva.

Sicurezza e oneri di sicurezza
Vedasi il paragrafo della Specifica Tecnica denominato “Normativa antinfortunistica / sicurezza” e il relativo
DUVRI.




14

15

Documentazione da produrre
1. Integrazione offerta (manodopera, sicurezza, contratto collettivo applicato);

2. DGUE (siraccomanda la compilazione della parte IV sezioni da A a D relativa al possesso dei requisiti
di partecipazione alla gara, indicati nei para Condizioni di partecipazione e Assicurazione qualita del
presente Awiso).

Detta documentazione dovra essere prodotta esclusivamente sulla piattaforma informatica MEPA.

Finanziamento
Ad insindacabile giudizio di questa Direzione Arsenale, la presente attivita potra essere pagata mediante:

¢ Atto Dispositivo di impegno di spesa con relativo pagamento diretto a cura di questa Direzione
Amministrativa;

e Delegazione di Pagamento ai sensi dell’Art. 1269 del Codice Civile.

In caso di finanziamento tramite Delegazione di Pagamento ai sensi dell’Art. 1269 del Codice Civile
I'operatore economico aggiudicatario dovra dichiarare, ai sensi e per gli effetti della norma
precitata e in qualita di Creditore Delegatario, di manlevare I’Amministrazione rimanendo ogni
diritto e obbligazione esigibile esclusivamente nei confronti della Societa delegata.

IL DIRETTORE
Contrammiraglio Giuseppe SCORSONE
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