ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA
REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE
Sezione Pianificazione Esecutiva
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA
Mail PEI: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it

Mail PEC: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

RICHIESTA D’OFFERTA

Oggetto dell’appalto: Fascicolo 24M0067 — Manutenzione correttiva delle eliche di manovra di Nave ANTEO

CIG: B49C152D65

RdO ASP: 4900416

Riferimenti

a.

b.

D.Lgs. n°208 del 15 novembre 2011 - “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”;

D.Lgs. n°231 del 9 ottobre 2002 - “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commercial”’, come modificato dal D.Igs. n°192 del 9 novembre 2012.
D.Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999, “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"

D.Lgs. n°152 del 04/04/2006 (S.0. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) — “Norme in materia ambientale - e
s.m.i.”.

Decreto-Legge n°76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in
Legge 14 settembre 2020, n°120, e il Decreto Legge n°77/2021 “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, convertito in Legge 29 luglio 2021, n°108;

Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per I'Arsenale Militare Marittimo di La
Spezia.

Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di beni per I'Arsenale Militare Marittimo di La
Spezia.

PARSO025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende” (non allegata alla presente ST ma
reperibile/consultabile presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Arsenale Militare Marittimo della
Spezia)”.

PARSO015E - “Linee guida per la redazione e gestione dei piani della qualita”.

Lettera di Mandato nr. 0014616 in data 16.05.2024 di MARICOMLOG,;

Awviso esplorativo RCLE/2024/08 in data 10/09/2024 dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia;

OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO
Esecuzione delle manutenzioni correttiva delle nr.2 eliche di manovra KAMEWA della Ditta Franco TOSI
Meccanica S.p.A. a favore di Nave ANTEO.

ESIGENZA DA SODDISFARE

Nell'ambito del Programma di Mantenimento in Condizioni Operative delle principali linee operative della
Difesa, si rende necessario procedere presso I'Arsenale Marittimo Militare della Spezia allesecuzione delle
manutenzioni correttiva delle nr. 2 eliche di manovra KAMEWA della Ditta Franco TOSI Meccanica S.p.A. a
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favore di Nave ANTEO al fine di ripristinare le performance nominali dell’Unita Navale per i prossimi impegni
operativi, come da lettera di mandato in riferimento j. Nello specifico, Iimpresa in parola € finalizzata allo
svolgimento delle attivita di ammodernamento progressivo degli impianti ausiliari della propulsione (nr. eliche
di manovra) e alla risoluzione delle relative avarie maggiormente critiche.

Le principali attivita oggetto dell’'appalto interesseranno le eliche di manovra come di seguito indicato:

a) attivita preliminari per lo smontaggio delle due eliche di manovra, trasporto verso le officine della
Societa, revisione/ispezione/verifica e sostituzione di materiale e componenti di consumo (i.e.
guarnizioni e tenute), rettifica di componentistica meccanica fuori tolleranza, stesura di relazione sullo
stato dei componenti smontati, successivo trasporto verso il Bordo, rimontaggio e collaudo delle parti
oggetto di intervento.

b) attivita integrative a richiesta per la risoluzione degli imprevisti e delle non conformita individuate nel
corso delle lavorazioni cui al precedente punto a).

II'ricorso all'Industria Privata, per le prestazioni in oggetto, cosi come declinate nella Specifica Tecnica, &
motivato dall'indisponibilita dei materiali e delle apparecchiature in ciclo logistico, nonché dall’insufficiente
capacita di intervento della manodopera arsenalizia specializzata per poter soddisfare tutte le esigenze
programmate e dalla limitata disponibilita e capacita di mezzi di supporto necessari ai servizi sopra elencati.

PROCEDURA CHE SI INTENDE ADOTTARE

Alla luce delle sopra esposte peculiari esigenze dell'affidamento in parola, considerato che lo stesso é
funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare e, pertanto, rientra nel’ambito di applicazione del
D.Lgs. 208/2011, in quanto trattasi di forniture e servizi direttamente correlati a materiale militare e sue parti
(articolo 2, comma 1, lett.c) e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto da essi
non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 236/2012, la procedura individuata per la selezione
dell'operatore economico & la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con
Franco TOSI Meccanica S.p.A. - Partita IVA 09020510963, ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera d), del
D.Lgs. 208/2011.

Al fine di accertare la persistente infungibilita, nellintegrita dell’'oggetto dell’appalto di beni/servizi sul mercato
di riferimento, € stata svolta la consultazione di mercato cui riferimento k., al quale nessun operatore
economico ha presentato manifestazione d'interesse. In tale occasione & stata rappresentata I'esigenza di
effettuare interventi di manutenzione correttiva delle nr. 2 eliche di manovra KAMEWA a favore di Nave
ANTEO. Suddetti interventi si caratterizzano per un livello particolarmente elevato di entita e difficolta tecnica
in quanto finalizzati sia a ripristinare I'efficienza che a garantire un adeguato livello di affidabilita degli apparati
ausiliari del sistema di propulsione, attraverso I'esecuzione di complesse lavorazioni che richiedono I'impiego
di personale e figure professionali altamente specializzate.

In merito alla necessita di ricorrere ad una procedura negoziata con Franco TOSI Meccanica S.p.A., la
tipologia degli interventi e delle eventuali modifiche che si dovranno realizzare, congiuntamente alle
peculiarita tecnologiche di Nave ANTEO, costituiscono fattori di criticita che possono di fatto causare una
variazione della progettazione esecutiva in corso d’opera, con conseguente necessita di disporre di un
elevato livello di conoscenza degli impianti eliche di manovra di Bordo, nonché delle clearance di accesso
alla documentazione progettuale della Design Authority, oltre che di capacita tecniche e finanziarie di livello
elevato allo scopo di affrontare eventuali non-conformita di natura tecnica.

Si aggiunge altresi che la scelta dell’OE & supportata dalle seguenti motivazioni:

e [|'OE rappresenta la design authority che ha progettato e realizzato gli impianti eliche di manovra
KAMEWA installati a bordo di Nave ANTEO;

e ['OE ¢ l'unica Ditta, in qualita di design authority, in grado di rilasciare, in ambito M.M.1., dichiarazioni
d’'impiegabilita in sicurezza degli impianti;

e ['OE, essendo la casa costruttrice e la casa curatrice dell'ingegnerizzazione degli impianti in parola, &
I'unica in grado di assicurare I'esecuzione degli interventi che richiedono l'accesso a riferiment,
tolleranze, disegni costruttivi, dati statistici e studi in possesso solo della casa madre, modo compiere a
perfetta regola d’arte le prestazioni richieste nei tempi e con i necessari ricambi originali.
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o ['OE possiede i disegni costruttivi unitamente alle distinte materiale; pertanto & in grado di garantire la
risoluzione delle obsolescenze o sopperire all'indisponibilita di ricambi mediante la progettazione e
I'utilizzo di parti ammodernate intercambiabili con quelle originarie;

e ['OE ¢ in grado di assicurare le prestazioni e le forniture nel rispetto dei tempi richiesti.

Per quanto espresso, I'unico soggetto in grado di garantire il buon fine dellimpresa per qualita ed efficacia,
nell'ambito delle tempistiche e delle risorse assegnate, ¢ la societa Franco TOSI| Meccanica S.p.A. in quanto:

o Design Authority delloggetto della presente attivita contrattuale, titolare del marchio "Franco Tosi", dei
brevetti e di ogni altro diritto di proprieta industriale e intellettuale, del know-how e di tutta la
documentazione tecnica, tra cui I'archivio disegni degli impianti realizzati necessari a portare a termine
Iimpresa ed essere capace di gestire ed organizzare le attivita delle ditte subfornitrici;

e azienda leader e pionieristica a livello nazionale nel capo della metalmeccanica, in grado di offrire un
servizio di assistenza affidabile, minimizzando i tempi di intervento nel periodo di mantenimento delle
condizioni operative;

e ¢inpossesso di capacita tecniche e produttive peculiari nel campo della metalmeccanica e ha dimostrato
di essere interlocutore esperto ed affidabile della Marina Militare Italiana per la progettazione e la
realizzazione di numerosi impianti installati su diverse UU.NN. della flotta;

e ¢ dotata di una struttura organizzativa e tecnica in grado di affrontare nel migliore dei modi:

» la complessita e la mole delle lavorazioni, rispettando le tempistiche delle attivita dettate da
esigenze operative di impiego delle UU.NN. della MMI;

» un’adeguata gestione delle interferenze e le esigenze integrative che dovessero presentarsi
in corso d’opera.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE

4.1  Criteri di valutazione delle offerte
In sede di formulazione dell'offerta, la Societa dovra indicare secondo quanto previsto dall’art. 108,
comma 9, D.Igs. 36/2023, i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.2 Criterio di aggiudicazione
Non applicabile.

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

In linea con quanto disposto dall’allegato 1.3 comma 1, lett. d, D.Lgs. 36/20232 il termine per la conclusione
della procedura negoziata € fissato a nr. 4 mesi dalla pubblicazione del bando/ richiesta di offerta.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, potra prorogare i termini suddetti
per un massimo di un mese. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficolta che rendono
non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare
complessita della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, potra prorogare i
termini suddetti per ulteriori tre mesi.

UTILIZZO PIATTAFORME INFORMATICHE
Per svolgere la presente procedura di gara questa D.A. utilizzera la piattaforma acquistinrete in ASP
(Application Service Provider).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Requisiti generali:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 65, D.Igs. 36/2023;

- dare evidenza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore degli eventuali lavoratori
impiegati nell'appalto, come previsto dall'art. 11, D.Igs. 36/2023;

- non rientrare nei casi di esclusione previsti dagli art. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023.

Requisiti speciali:

Non applicabile.
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8 PUBBLICAZIONE
La suddetta procedura negoziale sara pubblicata sulla pagina web istituzionale “Amministrazione
trasparente” della Marina Militare relativa all’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

9 RIPARTIZIONE IN GRUPPI DI ATTIVITA’
Non & prevista la ripartizione in lotti in quanto trattasi di forniture, di beni e servizi, inscindibili e
intrinsecamente interconnesse sia operativamente che tecnicamente:

10 IMPORTI
L’importo del contratto in argomento (IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis D.P.R. 633/1972), ammonta
a.
Attivita Impo_rt ° I_mporto Importo totale
servizi sicurezza
ATTIVITA’ GRUPPO 1 | 187.000,00€ 1.300,00€ 188.300,00€
ATTIVITA’ GRUPPO 2 |  50.000,00€ 1.150,00€ 51.150,00€

Si precisa altresi che:
- glioneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di gara;

- limporto di ogni lotto & comprensivo di una quota pari al 2,16% riconosciuta per I'applicazione del
Sistema di Qualita.

11 PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

11.1 Durata contrattuale/Termini di adempimento
- Durata contrattuale: I'atto sara efficace per 730 giorni solari dalla data di comunicazione alla Ditta
dellavvenuta registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo o dalla data di anticipata
esecuzione del contratto.
- Termini di adempimento saranno pari:

e ATTIVITA’ GRUPPO 1: i termini di adempimento saranno compresi entro 180 giorni solari
dalla data di messa a disposizione dell'Unita (a cura del RUP/DEC)
o0 dall'anticipata esecuzione del contratto.

e ATTIVITA’ GRUPPO 2: i termini di adempimento di ciascun ordine saranno indicati nei
singoli ordinativi che potranno essere emessi entro e non oltre la
data di accettazione con esito soddisfacente della verifica di
conformita delle prestazioni di cui alle attivita gruppo 1.

11.2 Pagamento
e ATTIVITA’ GRUPPO 1: il pagamento delle prestazioni svolte e/o dei materiali forniti sara

effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica che
potra essere emessa solo a seguito dello svolgimento con esito
positivo della Verifica di Conformita (VdC) [emissione del Certificato
di Verifica di Conformita (CVC) o del Certificato di Regolare
Esecuzione (CRE)].

e ATTIVITA’ GRUPPO 2: il pagamento delle prestazioni svolte e/o dei materiali forniti sara
effettuato con cadenza trimestrale, verranno pagati il 100% degli
ordinativi che nel trimestre di riferimento hanno avuto esito positivo
alla Verifica di Conformita (VdC).

La Societa dovra avere prontamente disponibili i seguenti documenti necessari e funzionali a
velocizzare i pagamenti da parte dellAmministrazione:

e Comunicazione di inizio lavorazioni, indicante la data di inizio attivita;

o Certificato di conformita o dichiarazione di eseguito lavorazioni a regola d'arte;

e Comunicazione di fine lavorazioni, indicante la data di fine attivita;

4di9



11.3

11.4

11.5

e Comunicazione di ultimazione prestazioni/presentazione al collaudo, pud essere integrata nella
comunicazione di fine lavorazioni;

o Certificato di originalita ovvero di conformita del fornitore ovvero schede tecniche ovvero fattura:
i materiali devono passare dalla giunta ricezione materiali per la redazione della buona
esecuzione. In caso la Societa non faccia transitare i materiali al controllo € necessario fornire
DDT materiali controfirmato dal cliente MMI compreso di data di consegna;

¢ Rapporto di Controllo: la Societa stila una relazione riportante, a titolo non esaustivo, le attivita
fatte, le date di inizi e fine lavorazioni, i materiali impiegati, attrezzature di nolo.

Si precisa inoltre che tutti gli interventi tecnici previsti dalla Specifica Tecnica saranno sottoposti alla
verifica di conformita che sara condotta in accordo all'art. 116 del D.lgs 36/2013 e come descritto nella
Sezione Il del D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 (art. da 112 a 117). La verifica di conformita
consistera nell'accertamento dell'esecuzione delle prestazioni secondo quanto stabilito dalla specifica
tecnica; conseguentemente al buon esito della verifica, si procedera con I'accettazione delle attivita
da parte dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

Le verifiche di Conformita saranno effettuate in base ad un cronoprogramma concordato con i delegati

M.M. di norma, durante l'orario lavorativo, salvo particolari esigenze per le quali sara necessario

concordare modi e tempistiche.

Le prove di funzionamento, condotte in fase di esecuzione contrattuale a cura delegati di

MARINARSEN LA SPEZIA (DEC/ADEC) alla presenza del personale della Societa potranno, secondo

insindacabile giudizio dell'organo di verifica, essere ritenute valide ai fini della verifica di conformita; si

precisa inoltre che durante le sopracitate prove di funzionamento di ciascun
impianto/apparato/sistema oggetto d'intervento, la Societa dovra fornire la necessaria assistenza.

In relazione alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni relative al contratto in argomento ed

allo scopo di poter procedere alla verifica di conformita delle stesse, si rimarca che, qualora al

momento del collaudo non fosse pervenuta presso la Sezione Verifiche di Conformita di

MARINARSEN LA SPEZIA la documentazione necessaria prodotta dalla Societa e di seguito riportata,

si procedera secondo quanto previsto dalla PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
aziende”.

Pagamento degli oneri della sicurezza

Gli oneri della sicurezza saranno indicati (come importo), ove previsti ed in relazione alle lavorazioni
da effettuare, allinterno d’ogni singolo ordine. Gli oneri della sicurezza saranno pagati integralmente
(100%), dopo I'emissione del CVC o del CRE relativo alle prestazioni svolte e/o dei materiali forniti
con esito positivo.

Revisione prezzi
E ammessa la revisione prezzi ai sensi e per gli effetti dellart. 60, D.Igs. 36/2023.

Garanzia
Il contratto prevedra la clausola di garanzia di 365 giorni solari, decorrente dalla data di emissione del

Certificato di Verifica di Conformita (CVC) o del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) emesso per
ogni singolo ordine con esito positivo.

Entro il periodo di garanzia la Societa dovra eliminare a proprie spese e con proprio personale gli
inconvenienti, difetti, o simili, non emersi durante le prove funzionali, e riparare le avarie imputabili ad
una non corretta esecuzione delle attivita previste dal presente contratto.

La garanzia viene prestata dalla Societa all'interno dell’Arsenale della Spezia. Qualora I'A.D. richieda
che essa venga prestata, ove tecnicamente possibile, in luogo diverso, gli oneri relativi alle spese di
viaggio e trasferta dei tecnici della Societa saranno a carico dell’A.D.

Qualsiasi lavoro in garanzia dovra essere eseguito soltanto dalla Societa esecutrice oppure, su
specifica richiesta dell’A.D, dovra essere autorizzato dalla stessa.
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11.6

Decorso infruttuosamente il termine indicato nella richiesta di intervento (non inferiore a giorni solari

20) si procedera all'incameramento del deposito cauzionale.

Ogni difetto o vizio riscontrato nel periodo di garanzia che sia imputabile ad una non corretta

esecuzione delle prestazioni previste dovra essere denunciato con PEC alla Societa entro 10 giorni

dalla sua scoperta.

[ tempi di intervento per la risoluzione delle problematiche in garanzia dovranno essere espressamente

concordati con la Societa anche in funzione della disponibilita dei materiali necessari per il

completamento delle operazioni. La tempistica per l'intervento in garanzia non potra essere stabilita

unilateralmente dall’A.D., fermo restando I'impegno della Societa di effettuare l'intervento in garanzia

non appena possibile.

La Societa non sara responsabile per difetti, vizi o difformita che siano dovuti a:

- riparazioni eseguite da terzi

- normale usura di materiali;

- non corretto impiego di attrezzature, malgoverno o negligenze nell'uso o nelle manutenzioni delle
macchine, attrezzature o impianti oggetto di manutenzione.

| suddetti obblighi di garanzia costituiscono I'unico rimedio a favore dell’A.D. e le sole obbligazioni a

carico della Societa, ed escludono ogni altra responsabilita in capo alla Societa.

Cauzione definitiva e garanzia ritiro materiali

L’aggiudicatario, ai fini della stipula deve presentare cauzione definitiva, nella misura e nei modi

previsti dallart. 117 del D.Lgs. 36/2023. In particolare si evidenzia che al fine di salvaguardare

linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei termini € nei modi programmati, in caso di

aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per

cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Si

rammenta che, ai sensi del richiamato articolo, la garanzia fidejussoria pud essere rilasciata dai

soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo

comma, del codice civile, nonché ['operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La documentazione in parola dovra pervenire entro i termini indicati dalla S.A., strettamente correlati
all'esigenza connessa all'appalto: la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la
decadenza dell'affidamento e I'aggiudicazione all'OE che segue nella graduatoria. La cauzione
definitiva dovra restare attiva fino alla fine del periodo di garanzia, ove previsto.

Ai sensi dell'art. 105 del DPR n°® 236/2012, allOE aggiudicatario potra essere richiesta speciale
cauzione (polizza fidejussoria e dichiarazione di proprieta) valida per tutta la durata contrattuale, da
estendere nel corso di eventuali proroghe contrattuali, a copertura d'eventuali furti, incendi,
danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale dei materiali (eventualmente) affidati per le attivita
descritte nella Specifica Tecnica, per un importo da definire in fase di esecuzione. L’OE aggiudicatario
sara comunque ritenuta responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati durante I'esecuzione delle
prestazioni a impianti, sistemazioni, apparecchiature, materiali, ecc. di proprieta della MMI.

La garanzia definitiva prestata coprira anche il periodo di garanzia di cui al precedente §11.6 e pertanto
potra essere svincolata solo a seguito di Verbale di fine garanzia (che sara emesso 365 giorni solari
dopo I'emissione del CVC / CRE riferito all’ultimo ordine emesso).
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1.7

11.7.1

11.7.2

Codificazione
Per la fornitura ed installazione dei nuovi impianti, ovvero ove si superino obsolescenze, la Societa
dovra procedere alla codificazione della lista dotazioni parti di ricambio in accordo alla Clausola

Standard di Codificazione (Codification Contract Clause) reperibile ai link:
- https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/\V/CODMAT/Pagine/ClausolaStandardCodificazione.aspx

- https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/SIAC-en.aspx

- https://siac.difesa.it/SiteAssets/Pages/HomePage.aspx

Attivita di screening

Al fine di consentire da parte del'Organo Centrale di Codificazione I'esecuzione delle attivita di
screening, per verificare I'eventuale esistenza di articoli gia codificati e aggiornare i propri dati di
archivio, la Societa dovra far pervenire, qualora gia individuati gli articoli in fase di definizione del
requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica
riunione/attivita preliminare che I'Ente Appaltante riterra di effettuare, sia allEnte Appaltante, sia
allEC, sia I'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 30 decorrenti dalla data di notifica
dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura
elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovra essere presentata anche
se gli articoli in fornitura risultino gia codificati. Per gli articoli di origine estera dovra essere, altresi,
presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato
e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente
Appaltante (ovvero Committente ovvero Esecutore), comunque responsabile della rispondenza al
contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede) dal punto di vista tecnico, potra intervenire
entro giorni 15 per richiedere la Societa le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito
contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potra comunque richiedere all'Ente Appaltante la
verifica dei dati forniti dalla Societa qualora non ritenuti congrui per I'avvio dell'iter codificativo. In
entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attivita di screening si intende prorogato di un
periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine
previsto per I'Ente Appaltante\Committente\Esecutore, I'Organo Centrale di Codificazione, pur in
assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle
attivita di screening.

Proposte di codificazione

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli
periquali I'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATQO', la Societa
dovra inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, al'Ente Appaltante e
all'Organo Centrale di Codificazione. L'Organo Centrale di Codificazione provvedera entro 30 giorni
all'assegnazione del NUC, informandone la Societa, I'Ente Appaltante, 'EC e I'Ente Logistico\Organo
codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla
presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC)
avverra entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto
del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potra intervenire entro 15 giorni per richiedere alla
Societa le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di
Codificazione potra comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dalla Societa
qualora non ritenuti e congrui per l'attivita codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione
delle attivita di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario
per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli
articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare liter codificativo con I'Ufficio di
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11.7.3

11.7.4

11.8

11.9

codificazione estero competente, I'Organo Centrale di Codificazione assegnera numeri di
codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di
Codificazione estero competente.

Flusso dei dati

Lo scambio dei dati dovra avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso
procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio
sito INTERNET).

Norme in vigore

Le norme procedurali sull'attivita di codificazione, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono
contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione
e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di
gestione e sulla modalita di predisposizione dei connessi codici a barre.

Subappalto
E previsto il ricorso al subappalto secondo le modalita di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023

Varie
e la Specifica Tecnica del presente contratto, sara consultabile sul sito web “Amministrazione
Trasparente della Difesa” dell’Arsenale Miliatre Marittimo della Spezia al seguente link:

https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marinarsen_spezia/Pagine/24M0067.aspx

nonché presso gli uffici del Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne (R.C.L.E.) oppure presso
I'ufficio Relazioni con il pubblico dell’Arsenale MM della Spezia;
¢ le lavorazioni e le forniture oggetto della Richiesta d’Offerta dovranno essere effettuati:
o abordo di Nave ANTEO,;
o presso le strutture/uffici di Marinarsen La Spezia;
o presso la sede della Ditta;

e essendo previste attivita di ammodernamento e rinnovamento che comportano l'installazione di
nuovi impianti/sistemi/apparati in sostituzione di quelli obsoleti, & prevista una variazione nel valore
del Patrimonio dello Stato, giusta art. 111 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827 secondo cui
la variazione & pari al valore dei nuovi impianti/apparati eventualmente installati, ovvero a questo
valore decurtato del valore degliimpianti/apparati obsoleti sostituiti. Eventuali materiali facenti parte
della fornitura insieme ai servizi non costituiranno scorta di magazzino, ma verranno
immediatamente installati a bordo;

e qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni

12 LV.A.

fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, € facolta della Stazione Appaltante imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma
9, D.Igs. 36/2023.

La prestazione non & soggetta allimposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8 bis del DPR n°633 del

26/10/

1972 e successive modifiche ed integrazioni.

13 FUNZIONI TECNICHE
Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, si propone:

Capo Reparto Manutenzioni Navali pro tempore C.V. Panfilo DEL BEATO CORVI quale

Responsabile Unico del Progetto;

Capo Sezione Pianificazione Esecutiva C.V. Marco RIZZA quale Responsabile di procedimento per

la fase di affidamento.

Inoltre, giusta quanto disciplinato dall'art. 114, comma 8, D.Igs. 36/2023, si ritiene necessario altresi

preve

dere la nomina del CC Davide CAPPAI MUSSINO quale Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

8di9


https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marinarsen_spezia/Pagine/24M0067.aspx

14

15

Documentazione da produrre:
1. Integrazione offerta (manodopera, sicurezza, contratto collettivo applicato);

2. DGUE (si raccomanda la compilazione della parte IV sezioni da A a D relativa al possesso dei requisiti
di partecipazione alla gara, indicati nei para Condizioni di partecipazione e Assicurazione qualita del
presente Awiso).

3. Patto diintegrita.

4. Tracciabilita flussi finanziari.

Detta documentazione dovra essere prodotta esclusivamente sulla piattaforma informatica ASP.
Finanziamento:
Ad insindacabile giudizio di questa Direzione Arsenale, la presente attivita potra essere pagata mediante:

o Atto Dispositivo di impegno di spesa con relativo pagamento diretto a cura di questa Direzione
Amministrativa;
e Delegazione di Pagamento ai sensi dell’Art. 1269 del Codice Civile.

In caso di finanziamento tramite Delegazione di Pagamento ai sensi dell’Art. 1269 del Codice Civile

I’operatore economico aggiudicatario dovra dichiarare, ai sensi e per gli effetti della norma precitata
e in qualita di Creditore Delegatario, di manlevare I’Amministrazione rimanendo ogni diritto e
obbligazione esigibile esclusivamente nei confronti della Societa delegata.

IL DIRETTORE
Contrammiraglio Giuseppe SCORSONE
IFirmato Digitalmente da/Signed by:

| GIUSEPPE SCORSONE
I

I
I
| In Data/On Date !
mercoledi 4 dicembre 2024 15:12:29 |

I

I
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