
Allegato C

3,00%
12,00%
48,64 €
45,74 €

Attività
Progressivo 

attività
DESCRIZIONE ATTIVITA'

NOTE 
GENERALI

Tipo 
MDO/MAT

U.M. Q.tà
Importo 
unitario

Totale NOTE PREVENTIVO
Tipo 

MDO/MAT
U.M. Q.tà

Importo 
unitario

Totale
Totale + MH 

(3%)
Totale + MI Numero totale gg

Gruppo 2 1
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 1 lastre di lamiera in ferro da 5 
mm di spessore 2100 mm x 2600 mm

n.n. MAT n 1 625,00 € 625,00 € MAT AC 1  --   --           817,66 €                                   915,78 €                         625,00 € Calcoli di dettaglio in annesso A

Gruppo 2 2
Fornitura e trasporto in area cantiere di opera di carpenteria con lamiera da 
5 mm: scatolato da 4000 mm x 750 mm x 750 mm

n.n. MAT n 1 1.716,00 € 1.716,00 € 15 mq di sviluppo -  vedi commenti punto precedente MAT n 1  --   --       1.487,04 €                                1.665,48 €                      1.665,48 € Calcoli di dettaglio in annesso A

Gruppo 2 3

Fornitura e trasporto in area cantiere di:
 - nr 30 Tappi conici in legno da 150 mm a 50 mm (H 300 mm);
 - nr. 10 Tappi conici in legno da 200 mm a 100 mm (H 300 mm);
 - nr. 10 Tappi conici in legno da 120 mm a 20 mm (H 200 mm)

n.n. MAT n 30 40,00 € 2.019,00 € Disponibili in circa 15 gg.ll MAT AC 1 1.600,00 €            1.600,00 €       1.648,00 €                                2.040,32 €                      2.019,00 € 

Importo come da indagine di mercato in Annesso C  + nr. 
4 ore di manodopera calcolata quale trasporto  per un 
totale di 194,56 euro - Totale 1845,76 + 194,56 -  N.B. il 

trasporto è stato aggiunto all'importo totale della 
fornitura comprensivo di MI

Gruppo 2 4
Fornitura e trasporto in area cantiere di Barra filettata inox AISI 316 da 14 
mm per un totale di 75 m

n.n. MAT mt 75 21,70 € 1.627,50 € Disponibili in circa 15 gg.ll barre da un metro MAT n 75 21,70 €            1.627,50 €       1.676,33 €                                1.877,48 €                      1.627,50 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 5
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr 50 golfare acciaio zincato  M14 
Maschio

n.n. MAT n 50 2,30 € 115,00 € MAT n 50 2,30 €               115,00 €           118,45 €                                   132,66 €                         115,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 6
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 50 Golfare acciaio zincato M14 
Femmina

n.n. MAT n 50 2,30 € 115,00 € MAT n 50 2,30 €               115,00 €           118,45 €                                   132,66 €                         115,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 7
Fornitura e trasporto in area cantiere di  nr. 10 serie di punte in cobalto per 
ferro da 4,8,12,14,16,18 mm

n.n. MAT Conf. 10 160,54 € 1.605,40 €
Disponibile solo 4,8,12 HSS cobalto 8%

14,16,18 HSS ridotte dual P. Prezzo totale. Prezzo al KIT di 
punte pari a euro 160,54 

MAT Serie 10 160,54 €            1.605,40 €       1.653,56 €                                1.851,99 €                      1.605,40 € Prezzo punte come da listino Viglietta in Annesso C

Gruppo 2 8
Fornitura e trasporto in area cantiere di profilati di ferro a "L" da 5 mm (50 
x 50 mm) lunghezza 120 m

n.n. MAT m 120 5,60 € 672,00 € MAT AC 1  --   --       1.487,04 €                                1.665,48 €                         672,00 € Calcoli di dettaglio in annesso A

Gruppo 2 9
Fornitura e trasporto in area cantiere di guaina in gomma da 10 mm di 
spessore per un totale di 50 mq

n.n. MAT mq 50 44,00 € 2.200,00 € gomma telata 15kg/mq MAT AC 1 1.310,40 €            1.310,40 €       1.349,71 €                                1.511,68 €                      1.511,68 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 10
Fornitura e trasporto in area cantiere di guaina in gomma da 5 mm di 
spessore per un totale di 50 mq

n.n. MAT mq 50 32,00 € 1.600,00 € gomma telata 7,50kg/mq MAT AC 1 655,20 €               655,20 €           674,86 €                                1.105,84 €                      1.105,84 € 

Importo come da indagine di mercato in Annesso C + 350 
di trasporto come da preventivo Ditta fornitrice (755,84 + 

350 = 1105,84) - N.B. il trasporto è stato aggiunto 
all'importo totale della fornitura comprensivo di MI

Gruppo 2 11
Fornitura e trasporto in area cantiere di stucco bicomponente Veneziani 
(formato da 1 o 2 kg) per un totale di 50 Kg

n.n. MAT Kg 50 119,60 € 5.980,00 € formato da 2 kg MAT Kg 50 103,99 €            5.199,50 €       5.355,49 €                                5.998,14 €                      5.980,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 12
Fornitura e trasporto in area cantiere di cima da 12 mm per un totale di 1000 
metri

n.n. MAT m 1000 1,70 € 1.700,00 € MAT m 1000 1,70 €            1.700,00 €       1.751,00 €                                1.961,12 €                      1.700,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 13
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 50 dischi inox da taglio da 115 
mm

n.n. MAT n 50 1,50 € 75,00 € MAT n 50 1,50 €                  75,00 €             77,25 €                                      86,52 €                           75,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 14
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 50 dischi inox da taglio da 230 
mm

n.n. MAT n 50 3,90 € 195,00 € MAT n 50 3,90 €               195,00 €           200,85 €                                   224,95 €                         195,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 15
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 50 dischi da taglio diamantati da 
115 mm

n.n. MAT n 50 11,60 € 580,00 € MAT n 50 11,60 €               580,00 €           597,40 €                                   669,09 €                         580,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 16
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 50 dischi da taglio diamantati da 
230 mm

n.n. MAT n 50 55,00 € 2.750,00 € MAT n 50 55,00 €            2.750,00 €       2.832,50 €                                3.172,40 €                      2.750,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 17
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 850 Elettrodi Broco per taglio 
ossi-elettrico (9,5 x 480 mm) in pacchetti da 25 elettrodi

n.n. MAT n 860 4,81 € 4.136,60 €
Ad oggi il fornitore ha garantito la presenza di 860 unità 

disponibili. Non se ne garantisce la stessa quantità 
all'atto dell'ordine

MAT n pac. 34 185,00 €            6.290,00 €       6.478,70 €                                7.256,14 €                      4.136,60 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C 

Gruppo 2 18
Fornitura e trasporto in area cantiere di Elettrodi saldatura BROCO 
UNDERWATER da 3,2 mm nr 8 pacchetti da 25 elettrodi

n.n. MAT n 200 2,40 € 480,00 € MAT n pac. 8 22,00 €               176,00 €           181,28 €                                   203,03 €                         203,03 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 19
Fornitura e trasporto in area cantiere di Elettrodi saldatura a secco Rutilici 
6013 da 2,5 x 300 mm nr. 4 pacchetti da 25 elettrodi

n.n. MAT n 100 0,60 € 60,00 € MAT n pac. 4 11,00 €                  44,00 €             45,32 €                                      50,76 €                           50,76 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 20
Fornitura e trasporto in area cantiere di Elettrodi saldatura a secco Inox 316 
LR da 2,0 x 300 mm nr. 4 pacchetti da 25 elettrodi

n.n. MAT n 100 1,10 € 110,00 € MAT n pac. 4 51,00 €               204,00 €           210,12 €                                   235,33 €                         110,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 21
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr 4 paranchi a catena Ferplast 1 T - 
comprensivi di certificazione CE

n.n. MAT n 4 300,00 € 1.200,00 € MAT n 4 380,00 €            1.520,00 €       1.565,60 €                                1.753,47 €                      1.200,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 22
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 15 Fasce a cricchetto DaN 1000 
Lunghezza 14 mt complete di ganci e cricchetto

n.n. MAT n 15 84,00 € 1.260,00 € complesso cricchetto - 2 ganci uncino 35mm INOX 1000daN MAT n 15 84,00 €            1.260,00 €       1.297,80 €                                1.453,54 €                      1.260,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

IMPORTO 
EQUO NOTE

OFFERTA INFORMALE DITTA

Allegato C - Analisi economica attività di supporto tecnico alle attività di recupero del galleggiante ex MOC 1204 da parte del personale GOS
PARAMETRI DI CALCOLO  

MATERIAL HANDLING =
MARGINE INDUSTRIALE (parametri come da annesso B) =

COSTO MEDIO ORARIO AZIENDALE LIVELLO B  =
COSTO MEDIO ORARIO SERVICE LIVELLO B  =

ANALISI ELEMENTI
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Allegato C

Attività
Progressivo 

attività
DESCRIZIONE ATTIVITA'

NOTE 
GENERALI

Tipo 
MDO/MAT

U.M. Q.tà
Importo 
unitario

Totale NOTE PREVENTIVO
Tipo 

MDO/MAT
U.M. Q.tà

Importo 
unitario

Totale
Totale + MH 

(3%)
Totale + MI Numero totale gg

EQUO

Gruppo 2 23
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 15 Fasce a cricchetto DaN 2500 
Lunghezza 14 mt complete di ganci e cricchetto

n.n. MAT n 15 134,40 € 2.016,00 € complesso cricchetto - 2 ganci uncino 50mm INOX 2500daN - 
da 3000 al momento non disponibile

MAT n 15 134,00 €            2.010,00 €       2.070,30 €                                2.318,74 €                      2.016,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 24 Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 3 Mazzetta da 1,5 kg n.n. MAT n 3 32,00 € 96,00 € USAG COD. U03800005 MAT n 3 30,70 €                  92,10 €             94,86 €                                   106,25 €                           96,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 25 Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 2 Chiave a rullino da 600 mm n.n. MAT n 2 239,50 € 479,00 € BETA COD. 111E600 MAT n 2 239,50 €               479,00 €           493,37 €                                   552,57 €                         479,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

Gruppo 2 26
Fornitura e trasporto in area cantiere di nr. 2 Leva a unghia chiusa da 1200 
mm

n.n. MAT n 2 106,00 € 212,00 € BETA COD. 1704C MAT n 2 106,00 €               212,00 €           218,36 €                                   244,56 €                         212,00 € Importo come da indagine di mercato in Annesso C

         54.261,92 € Tot giorni lavorativi - Attività 1 20

         32.105,29 € 
         10.000,00 € Tot giorni lavorativi - Attività 3 Stesso periodo Attività 1

               700,00 € 

         97.067,21 € 

            1.941,34 € 
         99.008,55 € 

Totale comprensivo di sicurezza

Totale sicurezza Attività Gr. 1 e 3

Incentivi
Totale generale

Totale Attività Gruppo 1

Totale Attività Gruppo 3
Totale Attività Gruppo 2
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Allegato C - Annesso A

DENSITA' FERRO(Kg/mc) 7850
SPESSORE (m) 0,005
PESO AL MQ (Kg/mq) 39,25         
IMPORTO FERRO euro/Kg 
come listino fascicolo 
__________

1,060 €        
                  

L1 L2 MQ

Gruppo 2 1 5 39,25 2,1 2,6 5,46 214,31 1 214,31 1,060 €                227,16 €                  233,98 €                  12 48,64 €                     583,68 €             817,66 €                                       
Gruppo 2 2 5 39,25  --  -- 12 471,00 1 471,00 1,060 €                499,26 €                  514,24 €                  20 48,64 €                     972,80 €             1.487,04 €                                   
Gruppo 2 8 5 39,25 1 0,1 0,1 3,925 120 471,00 1,060 €                499,26 €                  514,24 €                  20 48,64 €                     972,80 €             1.487,04 €                                   

IMPORTO ORARIO 
MANODOPERA

Allegato C - Analisi economica attività di supporto tecnico alle attività di recupero del galleggiante ex MOC 1204 da parte del personale GOS

ANALISI PRODUZIONE LASTRE (MATERIALE + MANODOPERA)

TOTALE 
MANODOPERA

IMPORTO TOTALE GENERALE
NUMERO 

LASTRE/PROFILATI
PESO TOTALE (KG) IMPORTO AL KG

IMPORTO TOTALE 
MATERIALE

IMPORTO TOTALE 
MATERIALE + MH

ORE MANODOPERA 
PER PREPARAZIONE 

LASTRE + TRASPORTO 
(4 ore)

DIMENSIONI 
LASTRE/PROFILATI

ATTIVITA' VOCE
SPESSORE 

LASTRE/PROFILATI
PESO AL MQ

PESO SINGOLA 
LASTRA/PROFILATO
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Allegato C - Annesso B

Descrizione voce di costo Importo inziale Data riferimento iniziale Indice Indice SET 2024 Importo rivalutato

Costo orario Aziendale operaio Livello A - 
PCO Navarm Agg. Luglio 2021 
(RIVALUTATO)

56,11 €                                            lug-21 101,1 113,9 63,21 €                                       
Miorg Micos Mifin Miris

Costo orario Service operaio Livello A - 
PCO Navarm Agg. Luglio 2021 
(RIVALUTATO)

52,28 €                                            lug-21 101,1 113,9 58,90 €                                       2,50% 2,50% 5,50% 1,50%

Costo orario Aziendale operaio Livello B - 
PCO Navarm Agg. Luglio 2021 
(RIVALUTATO)

43,17 €                                            lug-21 101,1 113,9 48,64 €                                       

Costo orario Service operaio Livello B - 
PCO Navarm Agg. Luglio 2021 
(RIVALUTATO)

40,60 €                                            lug-21 101,1 113,9 45,74 €                                       

Costo orario Aziendale operaio Livello C - 
PCO Navarm Agg. Luglio 2021 
(RIVALUTATO)

32,22 €                                            lug-21 101,1 113,9 36,30 €                                       

Costo orario Service operaio Livello C - 
PCO Navarm Agg. Luglio 2021 
(RIVALUTATO)

30,54 €                                            lug-21 101,1 113,9 34,41 €                                       

Noleggio gru - Importo ricavato dal 
fascicolo 23L0028 Ditta Vernazza 
scontato del 15 % come da sconto di 
gara - Voce GRU 4

97,67 €                                            

Noleggio autocarro con conducente - 
Come da prezziario regionale regioen 
Liguria Voce AT.N01.A10.011 . Autocarro 
oltre 1,5 t fino a 3,5 t - Importo 
comprensivo di MI 

56,29 €                                            

Importo ricavato dal fascicolo 23L0028 
Ditta Vernazza scontato del 15 % come 
da sconto di gara - Voce PLE 2

89,50 €                                            

Margine industriale (Come da PCO Lug 2021). Per la 
componente finanziaria è stato considerato la percentuale 
massima pari a 5,5% in quanto il pegamento verrà eseguito a 
corpo mentre per la componente di rischio è stato considerato l' 
1,5 % in quanto parte delle attività sono subordinate ad attività 
a cura AD

12,00%

Material Handling (considerando una Ditta 
con meno di 30 dipendenti - Come da PCO 

Luglio 2021)

3,00%

Allegato C - Analisi economica attività di supporto tecnico alle attività di recupero del galleggiante ex MOC 1204 da parte del personale GOS
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Allegato C - Annesso C

Allegato C - Analisi economica attività di supporto tecnico alle attività di recupero del galleggiante ex MOC 1204 da parte del personale GOS

Gruppo 2 - VOCE 3 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 11 ANALISI ECONOMICA
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Allegato C - Annesso C

Gruppo 2 - VOCE 24 ANALISI ECONOMICA
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Allegato C - Annesso C

3,52Gruppo 2 - VOCE 7 ANALISI ECONOMICA

7 di 16



Allegato C - Annesso C

11,88

30,44

26,32

39,98

48,4

TOT. punte 160,54 €         

Gruppo 2 - VOCE 7 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 7 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 7 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 7 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 7 ANALISI ECONOMICA
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Allegato C - Annesso C

Spessore (mm) MQ H L Peso al MQ Peso totale Costo Euro/KG Totale costo
5 48 1,2 40,00 7,5 360 1,82 €                                              655,20 €       

10 48 1,2 40,00 15 720 1,82 €                                              1.310,40 €    

Gruppo 2 - VOCE 9 ANALISI ECONOMICA

Calcolo gomma
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Allegato C - Annesso C

Gruppo 2 - VOCE 15 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 21 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 4 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 5 ANALISI ECONOMICA
Gruppo 2 - VOCE 6 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 12 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 13 ANALISI ECONOMICA
Gruppo 2 - VOCE 14 ANALISI ECONOMICA
Gruppo 2 - VOCE 22 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 23 ANALISI ECONOMICA
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Allegato C - Annesso C

Gruppo 1 - Voce 5 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 25 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 26 ANALISI ECONOMICA
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Allegato C - Annesso C

Gruppo 1 - Voce 4  (totale dato dalla somme del: noleggio; Deposito cauzionale e trasporto 960,00 + 1000,00 + 850,00)

Gruppo 1 - Voce 2  (totale dato dalla somme del: noleggio; Deposito cauzionale e trasporto 390,00 + 800,00 + 850,00)
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Allegato C - Annesso C

Gruppo 1 - Voce 6 ANALISI ECONOMICA
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Allegato C - Annesso C

Note
Noleggio 4 21.600,00 €   1

Tubazione aspirazione in aggiunta (m) 136 2.040,00 €     2
Spese di consegna 1 1150
Spese di ritiro 1 1150

TOT 25.940,00 €  

1) Comprensivo di nr 1 tubazione di aspirazione da 6 m + Nr 1 tubazione di mandata da 6 mt (DN 150) + nr. 1 curva 90 gradi
2) Costo 0,50 euro/mt/gg  - 34 mt per pompa per un totale di metri in più pari a 136 

Gruppo 2 - VOCE 26 ANALISI ECONOMICA

Calcolo costo Motopompe
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Allegato C - Annesso C
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Allegato C - Annesso C

Grupp 2 - VOCE 19 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 20 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 18 ANALISI ECONOMICA

Gruppo 2 - VOCE 17 ANALISI ECONOMICA
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