
 

 

ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA 
REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE 

Sezione Pianificazione Esecutiva – Nucleo Atti Fascicoli Beni e Servizi 
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

PV n°546 in data 13-05-2025  

Fascicolo:  25M0017 – Attività di demilitarizzazione a bordo del galleggiante ex Nave Vesuvio 

CIG:  B68B008783 

IMPORTI: l’importo di gara ammonta a: 

Attività Importo 
 servizi 

Importo 
sicurezza  

Importo totale 

Attività principale € 54.640,25 € 400,00 € 55.040,25 

Decisione di contrarre: n° 97 in data 14-04-2025 

Procedura adottata: Procedura Negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno cinque 

Operatori Economici, ai sensi dell’art. 50, comma e del D.Lgs. 36/2023. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.lgs. 36/2023; 

Codice gara CONSIP: 5283892 

Data pubblicazione : 17-04-2025  

Termine presentazione offerte: 12-05-2025 

Apertura offerte: 13-05-2025 

** 

VISTI 

• il processo verbale n° 544 del 13-05-2025 (verbale di ricognizione offerte);  

• Il processo verbale n° 545 del 13-05-2025 (giudizio di congruità); 

SI PROPONE  

l’aggiudicazione della gara all’operatore economico LCN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA P.I. 01560050112, con:  

• uno sconto percentuale unico pari al 12,25 % 

Gli importi del contratto, al netto dello sconto percentuale offerto, sono pari a: 



 

Attività Importo 
 servizi 

Importo 
sicurezza  

Importo totale 

Attività principale € 47.946,82 € 400,00 € 48.346,82 

 

I termini di adempimento per la completa esecuzione dei lavori previsti dalla specifica tecnica sono pari a 45 

giorni solari dalla data di messa a disposizione del galleggiante. 

IL CAPO REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE 
(C.V. Marco RIZZA) 

 
 
 
 

 Nominativo Data e Firma 

Redatto da AT Letizia SOMMOVIGO  

Verificato da CC (GN) Luigi MINERVINI   

CF (GN) Mario DE BIASE  
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