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1 GENERALITA’
11  Scopo

Allegato B

Lo scopo della presente Specifica Tecnica & quello di descrive il complesso delle attivita che la Ditta
comunque costituita, A.T.l., Consorzio, Raggruppamento, ecc., nel seguito indicata con la sola
dizione “Ditta”, deve fornire per eseguire la demilitarizzazione del galleggiante ex Nave Vesuvio.

1.2 Prestazioni

Le prestazioni da fornire, indicate al successivo capitolo 6, dovranno essere eseguite nel pieno
rispetto della vigente legislazione a tutela della salute e sicurezza del personale sui luoghi di lavoro
e della salubrita degli ambienti; le stesse si intendono minime e, ove necessario, da integrarsi con
ogni attivita funzionale allo scopo.

2 ELENCO ACRONIMI
AD
CE
CEl
DVR
EAC
GL
GdL
GS
[HM
IMO
ISO
IP
Marinarsen SP
MEPC
MMI
MO
PE
PEC
PES
R.AM
RINA
RCLE
RMN
RSTA
Sl
SPP
ST
STO
STQ
SVC
UN

Amministrazione Difesa

Conformita Europea

Comitato Elettrotecnico Italiano
Documento di Valutazione dei Rischi
European Association for Counselling
Giornata Lavorativa

Guidelines for the Development of the IHM
Giorno Solare

Invetory Hazardous Material

International Maritime Organization
International Organization for Standardization
Industria Privata

Arsenale Militare Marittimo La Spezia
Marine Environment Protection Committee
Marina Militare Italiana

Manodopera

Pianificazione Esecutiva

Posta Elettronica Certificata

Piano Esecutivo della Sicurezza

Reparto Amministrativo

Registro Navale Italiano

Reparto Commerciale e Attivita Esterne
Reparto Manutenzioni Navali

Reparto Supporto Tecnico Arsenale
Sistema Internazionale

Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsenale di La Spezia

Specifica Tecnica

Specifica Tecnica di Omologazione
Specifica Tecnica di Qualificazione
Sezione Verifiche di Conformita
Unita Navale
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UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
WPS Welding Procedure Specification
WPQR Welding Procedure Qualification Record

3 DOCUMENTAZIONE APPLICABILE
L’Operatore Economico dovra operare in conformita a quanto previsto dalle vigenti normative di legge e
della MMI, RINA, CEl, in vigore ed applicabili per il particolare tipo di intervento richiesto, che I'Operatore
Economico dichiara di conoscere ed accettare. In particolare si dovra operare secondo le normative di
sequito riportate (le normative edite da MARINARSEN e NAVARM non sono allegate alla presente ST e
sono reperibili presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Marinarsen La Spezia).

3.1 Capitolati Tecnici Amministrativi

e (Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di beni per I'Arsenale Militare Marittimo di
La Spezia;

e Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per I'Arsenale Militare Marittimo
di La Spezia;

e PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”;

e PARS 015E “Linee guida per la redazione e la gestione dei piani delle qualita”;

e Guida per le ditte appaltatrici che eseguono lavori di manutenzione sulle UUNN presso
I'Arsenale MM della Spezia;

e Disposizioni integrative per la concessione dei permessi di accesso alle infrastrutture M.M. ed
alla Base Navale della Spezia (ed. 12 maggio 2016).

3.2 Normativa antinfortunistica/sicurezza

Normativa Nazionale:

e Legge n°447 del 26 ottobre 1995 — Legge quadro sull'inquinamento acustico;

e D.gs. n°272 del 27/07/1999 (S.0. n°151 - G.U. 185 del 09/08/1999) - Adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nellespletamento di operazioni e servizi
portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in
ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n°485;

e D.lgs. n°81 del 09/04/2008 (S.0. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) — Testo Unico in materia di
tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

e D.P.R. n°177 del 14 settembre 2011 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a
norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81;

o Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) recepita ed attuata
per [ltalia mediante il D.Ilgs. n°17 del 27 gennaio 2010, (pubblicazione del 19-2-2010
Supplemento ordinario n°36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n°41) e che
sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine);

e Normativa CEI e Direttive CE vigenti cui devono risultare conformi macchine, attrezzature e
lampade elettriche impiegate per |'esecuzione dei lavori;

o Direttive PED (97/23/CE) e T-PED (99/36/CE) - Certificazione di attrezzature a pressione fisse
(PED) e trasportabili (T-PED).

Normativa MMI:
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3.3

3.4

e SMM 1062/2011 — Istruzioni per I'attuazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del
lavoro;

e PARSO002A - Documentazione necessaria, modalita esecutive ed ispezioni per I'approntamento
dei ponteggi metallici fissi realizzati dall’l.P. Ed. 01/02/2002;

e PARS012A - Piano di Emergenza Interno dell’Arsenale MM della Spezia — Ed. 01/10/2006;

e PUPP001A - Manutenzione, stazionamento e movimentazione dei carrelli elevatori Ed.
24/02/2003;

e PUPPO002A - Movimentazione manuale dei carichi Ed. 24/02/2003;

e PUPPO03A - Documentazione necessaria, modalita esecutive per gli interventi inerenti I
installazione, il rinnovamento straordinario e ordinario degli impianti elettrici affidati alle
maestranze arsenalizie o affidati in appalto all'l.P., nonché la documentazione che I'l.P. deve
presentare per ottenere 'allacciamento dei propri impianti alla rete elettrica dell’Arsenale M.M.
della Spezia Ed. 01/03/2003;

e PUPPQ08A - Modalita di gestione degli appalti per 'applicazione della normativa in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro per le attivita di manutenzione, trasformazione e riparazione a
bordo delle UU. NN. Ed. 21/12/2005.

Normativa ambientale

Normativa Nazionale:

e Dlgs. n°65 del 14 marzo 2003 e ss.mm.ii., concernente la “classificazione e disciplina
dell'imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi’;

e D.gs.n°152 del 04/04/2006 (S.0.n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) - Norme in materia ambientale
- e ss.mm.ii.;

e D.gs. n°205 del 3 dicembre 2010 - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla
Parte IV del D.Igs. 152/2006.

e Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH).

Normativa MMI:

e  Procedura PUPPO7A - Smaltimento rifiuti (edizione 01/11/2004);

e Procedura IUPP004A - Trattamento acque oleose o di sentina (edizione 09/10/2004);

e  Procedura IUPPO05A - Rifiuti ferrosi e non ferrosi soggetti a vendita (edizione 01/11/2004);

e Procedura IUPPO06A - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (edizione 01/11/2004);

e Procedura PARS010A1 - Regolamento attuativo delle disposizioni in materia di tutela
ambientale per 'esercizio dei bacini di carenaggio (edizione 01/08/2005).

Normativa peculiare per le forniture di cui alla presente Specifica Tecnica

Documentazione generale:

e Piani generali dell’ Unita (presso il RCLE/Sezione Studi ed Esperienze o presso gli uffici del
Nucleo Galleggianti del Comando Interregionale Marittimo Nord). In assenza di tale
documentazione, gli interventi saranno effettuati secondo le indicazioni del D.E.C.;

e Documenti di Valutazione del Rischio dell’Arsenale Militare Marittimo (disponibile presso gli uffici
della Sezione Prevenzione e Protezione) e del galleggiante (presso gli uffici del Nucleo
Galleggianti del Comando Interregionale Marittimo Nord);
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e Mappature Amianto dell'Unita (disponibili a Bordo o presso gli uffici del Nucleo Galleggianti del

Comando Interregionale Marittimo Nord);

e Monografie e manuali tecnici delle singole apparecchiature, quadernetti accessori dei circuiti

oggetto di fornitura e/o degli interventi e disegni d'impianti e circuiti (disponibili a Bordo o presso
gli uffici del Nucleo Galleggianti del Comando Interregionale Marittimo Nord). In assenza di tale
documentazione, gli interventi saranno effettuati secondo le indicazioni del D.E.C.

Normativa Nazionale, Internazionale e norme UNI di riferimento:

D.lgs. 17/2010 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, nuova “Direttiva Macchine”;

D.lgs. 26/2016 — Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE e T-PED (99/36/CE) — Inerenti la
progettazione, fabbricazione e valutazione di conformita di attrezzature a pressione fisse (PED)
e trasportabili (T-PED);

Normative RINA - per quanto non diversamente disposto dai manuali e dalle normative M.M;
UNI EN ISO 15609-1 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco;
UNI EN ISO 15609-2 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Saldatura a gas;

UNI EN ISO 15609-3 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 3: Saldatura a fascio
elettronico;

UNI EN ISO 15609-4 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 4: Saldatura a fascio
laser;

UNI EN ISO 15609-5 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 5: Saldatura a resistenza;
UI EN ISO 15614-1:2012 (WPQR/WPAR/PQR) Specificazione e qualificazione delle procedure
di saldatura per materiali metallici. Prove di qualificazione della procedura di saldatura per la
saldatura ad arco di acciai;

UNI EN ISO 15614-2:2012 (WPQR/WPAR/PQR) Specificazione e qualificazione delle
procedure di saldatura per materiali metallici. Prove di qualificazione della procedura di
saldatura per la saldatura ad arco di alluminio e sue leghe;

UNI EN 14731 e ISO 3834 relative ai compiti, le responsabilita, la formazione e qualificazione
dei coordinatori di saldatura

UNI EN ISO 9606-1 — Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1:
Acciai;

UNI EN ISO 9606-2 — Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 2:
Leghe Leggere;

UNI EN ISO 9606-3 - Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 3:
Rame e le sue leghe;

UNIEN ISO 5817:2008 (Livelli di qualita) Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel,
titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualita delle imperfezioni;
UNI EN 9692-1:2005 (Preparazione dei lembi) Saldatura e procedimenti connessi -
Raccomandazioni per la preparazione dei giunti - Parte 1: Saldatura manuale ad arco con
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elettrodi rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo fusibile sotto protezione di gas, saldatura a
gas, saldatura TIG e saldatura mediante fascio degli acciai;

e UNI EN ISO 9712:2012 (ex UNI EN 473:2008) (Prove non distruttive) Qualificazione e
certificazione del personale addetto alle prove non distruttive. Principi generali.

Normative M.M.1. costituite dalle Specifiche NAV e dai Fascicoli della Commissione Permanente:

o NAV-70-8120-0002-40-00B000: “Norme sui Recipienti in Pressione di Bordo”;

e NAV-70-0000-0001-14-00B000: “Norme relative alle Visite, Ispezioni e Verifiche da effettuarsi
sulle Sistemazioni utilizzate per la Movimentazione dei Carichi e per le Manovre di Forza
installate a bordo delle Unita e dei Mezzi Navali della M.M..” edizione Ottobre 2002;

e NAV-70-9999-0028-14-00B000: “Norma Tecnica per l'installazione, I'impiego, la qualificazione
e il collaudo dei giunti compensatori di dilatazione in gomma da impiegare sulle Unita e i Mezzi
Navali della M.M.1.”;

o NAV-70-4241-0001-13-00B0000: Manuale tecnico degli impianti di sicurezza a bordo delle
Unita navali;

e NAV-70-4730-0003-13-00B000: “Norma Tecnica per I'acquisizione, l'installazione e Iimpiego,
dei tubi flessibili sulle Unita e i Mezzi Navali della M.M.1.";

e NAV-70-4000-0002-13-00B000: “Norme per I'impiego ed il collaudo dei cavi e dei cordami in
fibra vegetale, sintetica e dei in uso nella M.M.1.”;

e NAV-80-6160-0024-14-00B000: Specifiche generali per impianti elettrici di bordo delle Unita
navali di superficie della MMI;

e NAV-80-6145-0005-13-00B000: Specifica Tecnica per cavi elettrici atossici, idonei per I'impiego
a bordo di Unita Navali Militari.

4 PRESCRIZIONI, REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE ALL'’OPERATORE
ECONOMICO

4.1

Sicurezza

L’Operatore Economico dovra mettere in opera tutta quella serie di misure di prevenzione e
protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro,
dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), dal medico competente e dai lavoratori stessi. La
Societa sara responsabile, sia a bordo sia a terra, nel sedime di intervento, per ogni ed eventuale
danno o avaria o incidente che provochera a cose o a persone, direttamente o indirettamente, sia
per mancata attuazione delle previste misure di sicurezza sia per imperizia durante I'esecuzione di
quanto previsto. La Societa dovra operare in conformita a quanto previsto dalle vigenti normative di
legge applicabili per il particolare tipo di lavorazione richiesto. In modo particolare, la Societa dovra
adeguare le proprie procedure €, ove necessario/previsto, il proprio POS mettendo in campo tutte le
azioni necessarie per la riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e di tutto
il restante personale che opera in zone limitrofe, nonché dei rischi dovuti alle interferenze con le
attivita svolte da altre imprese da essa subappaltate/subaffidate. In particolare, il Direttore Tecnico
dovra vigilare, tramite il Responsabile della Sicurezza, sull'applicazione, durante gli interventi, delle
vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene dei luoghi di lavoro, nonché delle
misure ed indicazioni prescritte, se presente, nel PSCN/verbale di coordinamento della sicurezza,
che lo stesso dichiara di conoscere ed accettare e conseguentemente si obbliga ad applicare e far
osservare. La Societa ¢ tenuta a partecipare a tutte le riunioni di sicurezza. Le attivita previste dal
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contratto potranno avere inizio solo ad avvenuta presentazione da parte della Societa del relativo
POS, completo in ogni sua parte.

4.1.1 Piano Operativo della Sicurezza

Entro il termine di 10 giorni solari dalla data di operativita degli atti negoziali discendent,

I'Operatore Economico dovra rendere disponibile all’AD il Piano Operativo della Sicurezza

(POS - di cui al D.Igs. 81/2008), riportante le prevenzioni antinfortunistiche da attuare in

relazione alle tipologie delle lavorazioni da eseguire, sulla base della ricognizione effettuata

e della documentazione specifica (e, se previsto, PSCN).

I POS é parte integrante del contratto d’appalto. Gravi o ripetute violazioni del POS stesso

da parte dell'Operatore Economico, previa formale costituzione in mora della stessa,

potranno costituire causa di risoluzione del contratto d’appalto.

I POS dovra contenere, inoltre:

- lindividuazione delle fasi di lavoro, delle principali attrezzature utilizzate e degli Operatori
Economici che eseguono i lavori;

- lalocalizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;

- le fasi nelle quali si puo verificare la presenza contemporanea di un numero consistente
di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;

- la descrizione delle misure di sicurezza e di salute per le diverse fasi di lavorazione, con
particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di
maggiore rischio;

- lindicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro I'incendio,
per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.

Il POS & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di

controllo. Esso dovra essere presentato dall’Operatore Economico che € tenuto a curare il

coordinamento di tutte le imprese sue subappaltatrici, ove presenti, operanti nel cantiere al

fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e

coerenti con il piano presentato dallappaltatore. Nell'ipotesi di Raggruppamento

Temporaneo di Impresa o di Consorzio, detto obbligo incombe sullimpresa mandataria o

designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico € responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese

impegnate nell'esecuzione degli interventi.

Durante tutta la durata dei lavori, 'Operatore Economico dovra:

- attenersi alle procedure contenute nel proprio POS;

- conservare copia del POS e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a Bordo;

- aggiornare/integrare il POS, nel caso si verifichino variazioni delle attivita lavorative o a
seguito di aggiornamenti del PSCN.

Eventuali interferenze di attivita lavorative non compatibili con quelle previste nel proprio

POS dovranno essere tempestivamente segnalate ai Delegati MMI ovvero al Coordinatore

della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), qualora nominato.

L’Operatore Economico, sia prima dell'inizio dei lavori sia nel corso degli stessi, dovra

attuare eventuali modifiche o integrazioni al POS sia per adeguarne i contenuti a tecnologie

proprie dellimpresa sia per tenere conto del’ambiente lavorativo in cui andra ad operare.
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4.2

4.3

4.1.2 Infortuni e danni

L’Operatore Economico & ritenuto unico responsabile degli eventuali danni causati a
persone e/o cose da imperizia, negligenza, imprudenza o dolo, accertato nel comportamento
del proprio personale dipendente. Analogamente I'Operatore Economico sara, comunque,
ritenuto responsabile di danni a persone e/o cose derivanti da impiego di utensili, macchine,
impianti e attrezzature in genere non conformi alle vigenti norme di Legge in materia di
sicurezza sul lavoro o alle norme di buona tecnica quando applicabili. L'Operatore
Economico dovra rimediare prontamente agli eventuali danni, senza reclamare compensi o
indennizzi a qualsiasi titolo. Allo scopo di meglio tutelare 'Amministrazione Difesa e/o Terzi
da qualsiasi azione di rivalsa in caso di danni a cose e/o a persone, all'atto della stipula
dell'atto negoziale discendente, I'Operatore Economico ha I'obbligo, di stipulare/esibire
dedicata polizza assicurativa a copertura dei rischi in parola. L'Operatore Economico ¢
tenuto a rispettare le disposizioni vigenti nel sedime in materia di deposito provvisorio di
cose allinterno del sedime stesso. Egualmente dovra comportarsi per quanto attiene la
sosta di propri veicoli a motore e la loro circolazione all'interno della struttura medesima.
L’Operatore Economico dara immediata comunicazione scritta al Delegato della MMI che
effettua il controllo dei servizi per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale e/o
quello delle eventuali imprese subappaltatrici, precisando circostanze e cause e provvedera
a tenere I'AD informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi
accertamenti e le indagini delle autorita competenti. In caso di attivita a bordo con U.N. in
navigazione, I'Operatore Economico dovra stipulare apposita polizza assicurativa a tutela
dei rischi del proprio personale, senza alcun onere aggiuntivo per la AD.

Qualita

L’Operatore Economico dovra eseguire le attivita in qualita secondo quanto dettagliato nell’atto
negoziale.

Prescrizioni e competenze relative all’esecuzione dei servizi e forniture

Perilocali, i depositi, le casse ecc., di cui al titolo VI del D.P.R. 547/55 che abbiano contenuto acqua,
oli minerali e loro derivati o che abbiano subito pitturazioni o che siano rimasti chiusi per un tempo
indefinito, prima di iniziare qualsiasi lavoro o visita ispettiva, I'Operatore Economico é tenuto ad
accertarsi della presenza del certificato di “libero accesso” e/o del certificato di “libera fiamma”, o a
procedere, a seconda delle esigenze di lavorazione, ad effettuare a proprio carico l'ispezione da
parte di chimico di porto per il successivo rilascio della certificazione di cui sopra ed ad osservarne
scrupolosamente le prescrizioni in essa contenute.

L’Operatore Economico dovra effettuare le attivita in accordo a quanto prescritto dal DPR 14
settembre 2011, n°177 “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti o confinanti”.

Le attivita che comportano elevati livelli di rumorosita in modo continuativo per lunghi periodi devono
di massima essere eseguiti fuori dal normale orario lavorativo.

L’Operatore Economico dovra, giornalmente, garantire il rassetto e la pulizia delle zone di lavoro a
bordo dell’Unita e in tutte le zone di pertinenza dell’Arsenale Militare Marittimo interessate dalle
attivita (bacini, officine, eccetera) compatibilmente con le tipologie di lavoro in corso di esecuzione.
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4.4

Al termine di ciascuna fase di lavorazione, qualora sia prevista una successiva fase (chiusura di un
impianto, applicazione di una seconda mano di trattamento, chiusura di una cassa, ecc.) che non
permetta il controllo di quanto eseguito in precedenza o non consenta eventuali attivita
correttive/supplementari giudicate necessarie, prima di iniziare la fase successiva di lavorazione,
I'Operatore Economico deve acquisire il nulla osta a procedere da parte dei Delegati MMI preposti
al controllo, i quali, fatte le necessarie verifiche, si pronunceranno sull’'opportunita di procedere. |l
mancato rispetto di questa prescrizione comporta I'esecuzione da parte dell’'Operatore Economico
(senza alcun onere aggiuntivo per la MMI), di tutte le attivita atte a rendere possibili i controlli e/o le
attivita aggiuntive ritenute necessarie dai Delegati MMI.
Qualora i lavori avvenissero nei bacini dell’Arsenale, tutte le attivita devono essere condotte nel pieno
rispetto delle legislazione, in ambito ambientale, nazionale, regionale e del Ministero della Difesa e
delle procedure di questo Arsenale. Qualora fosse necessario smaltire le acque presenti in bacino,
generate dalle attivita effettuate dallOperatore Economico, questo onere & a carico dell'Operatore
Economico stesso. L'Operatore Economico dovra inoltre assicurare il confinamento, in platea del
bacino utilizzato, delle acque prodotte dalle attivita dell'Operatore Economico stesso al fine di evitare
la loro dispersione verso il mare, anche dai cunicoli ausiliari. E severamente vietata qualsiasi attivita
che generi un danno ambientale: pertanto I'Operatore Economico sara ritenuto responsabile del
danno e dovra procedere immediatamente ad effettuare le operazioni di bonifica ambientale richieste
dalla normativa vigente.

L’Operatore Economico dovra fornire tutti i materiali di consumo e le parti di ricambio (previsti o meno

dalla ST e con eventuale riconoscimento di compenso aggiuntivo) e di quanto altro necessario per il

buon fine degli interventi.

L'Operatore Economico dovra eseguire tutte le attivita accessorie e ausiliari che si rendessero

necessari per una completa esecuzione dell'opera (senza alcun compenso aggiuntivo) quali:

e rimozione, conservazione e successivo ripristino/rimontaggio di tutto cio che ostacola
I'esecuzione dei lavori (tubolature, portellerie, scale, serrette, pagliolati, grigliati, mensole, staffe,
ecc.);

e messa in sicurezza di tutta la zona di lavoro interessata e degli impianti/apparati non nella
normale condizione di funzionamento a seguito delle attivita in corso (tubolature smontate, passi
d’'uomo rimossi, impianti elettrici fuori configurazione, ecc.);

e recuperare e manutenere, al fine del successivo riutilizzo, la ferramenta preesistente;

e lavori di carpenteria leggera (foratura, staffaggio, fissaggio) e di rifinitura (stuccatura,
carteggiatura, pitturazione, ecc.);

e produzione con propria attrezzatura di acqua calda/fredda in pressione;

e produzione di aria compressa (con proprie attrezzature e personale) per le esigenze delle
apparecchiature da impiegare nelle attivita di propria competenza.

Requisiti relativi mezzi ed attrezzature

Tutte le attivita devono intendersi eseguibili con mezzi ed attrezzature interamente a carico
Operatore Economico. Tale impiego € gia stato conteggiato in fase di valutazione degli importi
economici relativi alle singole attivita; pertanto non € oggetto di specifico riconoscimento economico.
L'Operatore Economico dovra eseguire le prestazioni in oggetto impegnando tutti i mezzi e le risorse
tecniche necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se non precisamente indicati
nella presente ST (motocompressori, motopompe, macchine in genere, impianti di illuminazione,
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4.5

mezzi semoventi, piattaforme elevabili, trabattelli, impalcature, ecc). Tutti i mezzi e le attrezzature
dovranno essere rispondenti alle normative vigenti sulla sicurezza.

E a carico dell'0.E. la fornitura dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione dell'attrezzatura ed
allilluminazione dei locali del galleggiante. Tali oneri sono stati computati nel preventivo delle
lavorazioni della presente ST.

Organizzazione delle aree di intervento delle attivita

Presa visione dei luoghi oggetto delle attivita

La Ditta dichiara che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati

eseguiti dopo essere venuta a conoscenza dei luoghi dove si svolgeranno i servizi e di aver preso

diretta conoscenza delle condizioni generali e particolari dei luoghi stessi nonché di tutte le
circostanze che direttamente o indirettamente possono aver influenza sull'esecuzione delle attivita
nei modi e nei tempi stabiliti, ivi comprese le condizioni operative, gli accessi e i limiti. A favore della

Ditta verra messo a disposizione da parte dell’Arsenale M.M. La Spezia una “Guida per le Ditte

appaltatrici che eseguono servizi di manutenzione a bordo UU.NN. presso I'Arsenale M.M.”, nonché

un piano di individuazione dei rischi sull’Unita Navale oggetto dell'appalto e, ove non osti la
riservatezza o segretezza, eventuale stralcio dei Piani Generali.

Installazione cantiere temporaneo a bordo o sottobordo

La Ditta € tenuta ad osservare scrupolosamente le leggi vigenti in materia di sicurezza,

antinfortunistica, gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

La Ditta dovra organizzare il cantiere secondo le seguenti indicazioni:

e installare un numero idoneo di transenne per delimitare un’area di cantiere, con esclusivo
accesso maestranze e delegati MMI, all'interno della quale sara possibile installare un container
uso ufficio’, bagni chimici, contenitori per la raccolta differenziata e ghiotte per il temporaneo
deposito dei materiali potenzialmente inquinanti in caso di sversamento (pitture, lubrificanti, etc.);

e predisporre in una bacheca ben visibile i pannelli con il piano di sicurezza, disegni con le vie di
fuga e i numeri di emergenza;

e assicurare un responsabile Ditta addetto pronto soccorso sempre presente a terra/bordo con
valigetta di pronto soccorso al seguito;

e assicurare una rete chiamate emergenza collettiva da utilizzare nel caso di malfunzionamento
Rete ordini collettiva (ROC) di bordo.

In caso di intervento su medesima U.N. di piu OO.EE. con diversi contratti, in sede di riunione

coordinamento per la sicurezza sara determinato il numero di servizi che devono essere

implementati.

La ditta dovra organizzare le aree di intervento delle attivita secondo le indicazioni di seguito:

e messa a disposizione per l'intera giornata lavorativa e per I'intero arco temporale della sosta una
risorsa a cui conferire l'incarico di responsabile dell’Ufficio dellimpresa oggetto della presente
specifica tecnica che dovra svolgere tra gli altri seguenti incarichi:

"Il container uso ufficio dovra essere adeguatamente allestito garantendo quanto segue:

almeno nr. 2 postazioni (scrivania, sedie d’ufficio e postazione PC) di cui nr. 1 da assegnare al
Responsabile della ditta e nr. 1 per il personale tecnico designato dall’A.D (personale di bordo o di
MARINARSEN) che costituiranno I'ufficio di Front Office;

servizi di connessione dati mobili;

impianto di condizionamento estivo-invernale.
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¢ elaborazione e gestione dei permessi in ingresso e uscita di materiali e pp.dd.rr. elaborando ed
aggiornando il file della contabilita dei materiali della sosta;

e elaborazione e gestione delle Non Conformita secondo la ISO 9001:2015;

e claborazione e gestione di tutte le attivita Tecnico, Amministrative e Contabili inerenti allo
svolgimento della fornitura di beni e servizi descritta nella presente specifica tecnica.

Alla ditta sara solamente concesso lo spazio minimo necessario per l'allestimento della suddetta

area “cantierizzata”, oltre alla fornitura di acqua ed energia elettrica ove disponibile. Sara cura della

Ditta farsi carico dello spostamento in prossimita della nave in caso di cambio banchina o ingresso

in bacino.

Al termine delle attivita previste dal contratto, la ditta dovra rimuovere l'area “cantierizzata”,

provvedendo al rassetto dell'area occupata.

L’emissione del Certificato della Verifica di Conformita/Attestazione di Regolare Esecuzione é

subordinata al rassetto delle zone di esecuzione delle attivita di competenza.

Pertanto, ad eccezione di quanto ammesso sopra ed in generale, alla Ditta non e concesso I'utilizzo,

per i servizi oggetto della prestazione, delle macchine utensili, delle attrezzature e dei mezzi di lavoro

di proprieta dell’A.D.

4.6 Documentazione tecnica da conservare presso il cantiere sottobordo

4.7

La Ditta deve predisporre un luogo fisico presso il cantiere dove conservare i seguenti documenti,

anche in copia fotostatica a disposizione degli Organi di Vigilanza:

e copia delle eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro;

e i libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, completi di verbali di
verifica periodica e registro con le annotazioni delle verifiche trimestrali funi, catene, ganci;

¢ manuali di uso e manutenzione delle attrezzature e macchinari di cantiere;

e certificati di conformita dei DP!I;

e schede di sicurezza dei prodotti usati;

e copia della documentazione INAIL degli apparecchi di sollevamento o certificato CE;

e copia della richiesta di eventuali verifiche fatte dal PMP (Presidio Multizonale Prevenzione);

e copia dei Piani di Sicurezza;

e 0gni quanto altro previsto dalla normativa vigente.

Ove sia richiesta I'applicazione alla commessa di un sistema Qualita certificato, la Ditta dovra

assicurare anche la conservazione presso il luogo di esecuzione dei servizi della seguente

documentazione:

e copia aggiornata del proprio manuale di Qualita, completo di procedure ed istruzioni;

e copia aggiornata del Piano di Qualita di Commessa.

Prescrizioni relative a raccolta e smaltimento dei materiali di risulta

L’Operatore Economico sara responsabile dello smaltimento di tutti i materiali di risulta delle attivita
oggetto della presente ST. Inoltre, dovra attenersi alle disposizioni che seguono ed a tutte le
prescrizioni, anche speciali, e vincoli previsti per il luogo di esecuzione dei lavori. Tali attivita saranno
eseguite senza compenso aggiuntivo.

4.7.1 Raccolta differenziata

Durante tutta la durata delle attivita, 'Operatore Economico dovra provvedere alla raccolta
differenziata dei materiali derivanti dalle proprie attivita. A tale scopo, la stessa dovra dotarsi
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di contenitori, uno per ciascuna tipologia di rifiuto/materiale di scarto, da utilizzare per la

raccolta dei rifiuti e degli scarti di lavorazione suddividendoli per tipologia di materiale, aventi

le seguenti caratteristiche:

e chiusi 0 comunque segregati in modo da impedire 'immissione di materiali da parte di
terzi;

¢ idonei ad evitare la fuoriuscita di liquami e/o lo spargimento dei rifiuti stessi;

e carrabili e idonei ad essere posizionati in apposite zone nelle adiacenze dell’'Unita che

saranno di volta in volta indicate dai delegati MMI;

e isolati dal suolo;
¢ dotati di una targa che identifichi:

o il produttore del rifiuto (Operatore Economico);

o la provenienza (nome della nave e numero di fascicolo);

o iltipo dirifiuto o materiale riciclabile contenuto (codice CER);

o il quantitativo (in kg). La pesatura dovra avvenire con strumentazione impiegata in
loco o tramite pesa pubblica interna all’Arsenale o esterna. Per la verifica del peso
fara fede lo scontrino della pesatura che dovra essere allegato al documento che
attesta il codice CER del materiale. Tale documento dovra essere verificato e
controfirmato dal DEC.

L’Operatore Economico & responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori fino
allo smaltimento degli stessi secondo le procedure previste dalle norme di legge in vigore al
momento dei lavori e le disposizioni di Marinarsen SP richiamate, in particolare, al para 10
del Capitolato Tecnico-Amministrativo (v. para 3.1) e dagli 00.dd.SS. in vigore.

Sono, inoltre, a carico dell'Operatore Economico:

¢ |a messa a disposizione di tutti i contenitori necessari, per 'intera durata delle attivita;

e | mezzi ed il personale necessari per la movimentazione ed il riposizionamento dei
contenitori sia per gli eventuali spostamenti di ormeggio dell'Unita che per il periodico
smaltimento/versamento dei materiali. Lo smaltimento/versamento dei materiali dovra
essere effettuato con cadenza tale da non eccedere la capacita di raccolta di ciascun
contenitore e comunque non superiore a 90 gg. solari;

¢ larimozione di tutti i contenitori al termine delle attivita.

La MMI si riserva di:

o verificare la presenza, l'idoneita e la consistenza dei contenitori;

o effettuare controlli a campione circa la rispondenza di quanto contenuto con quanto
dichiarato;

e richiedere il riposizionamento dei contenitori per insindacabili esigenze
dellAmministrazione;

o provvedere in proprio, addebitandone i relativi costi all’Operatore Economico, nel caso di
mancata attuazione di quanto richiesto.

4.7.2 Smaltimento

L’Operatore Economico & tenuto, nellambito degli interventi oggetto della presente ST, a
provvedere allo smaltimento di tutti i materiali derivanti dalle proprie attivita in accordo ai
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punti 10.1, 10.2 e 10.3 del Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per
I'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia ed alle Normative Ambientali riportate al para 3.3.

In particolare, essa dovra smaltire a proprio carico i rifiuti, i rottami e gli scarti di lavorazione

in ottemperanza delle vigenti normative sui rifiuti. Nello specifico, per quanto riguarda i rifiuti

prodotti e i materiali sostituiti, la Ditta dovra provvedere:

e allo smaltimento dei rifiuti (stracci, oli, polveri, RAEE, ecc.) prodotti mediante idonea Ditta
specializzata di cui dovra essere data evidenza mediante la fornitura della fotocopia della
4° copia del Formulario Identificazione Rifiuti (F.I.R.);

e alla restituzione ai delegati M.M. dei materiali ferrosi e di rame (pregiati) non piu
impiegabili e sostituiti di cui dovra essere data evidenza mediante idonea
documentazione (procedura IUPP0O05A).

L’Operatore Economico dovra procedere allo smaltimento dei rifiuti, prodotti durante il corso
delle attivita di predisposizione e movimentazione dei galleggianti, entro il termine di 30
giorni solari (indipendentemente dalla quantita e dal tipo di rifiuto) a decorrere dalla data di
comunicazione del termine delle attivita di predisposizione.

5 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE
UMANA E DELL’AMBIENTE (REACH)

La Ditta & tenuta ad assicurare che i materiali oggetto di fornitura della presente Specifica Tecnica
rispondano, in ossequio al principio di precauzione, alle previsioni delle Direttive e Regolamenti comunitari
e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui
al regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento REACH” e s.m.i.

La Ditta & obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformita dell'appalto
alle previsioni delle predette normative, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto
esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che I'Amministrazione Difesa in base al regolamento REACH si configura come
‘utilizzatore a valle”, all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformita, la Ditta si obbliga
a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una “Dichiarazione di conformita dei materiali al Regolamento REACH” dalla quale risulti:

e di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i fabbricanti,
importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di
miscela o articolo;

e che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che “eventuali subfornitori”, abbiano,
altresi, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH”;

b) qualora le suddette sostanze superino la quantita di n°1 tonnellata (t)/anno, un “Attestato di
conformita”, in cui indica il “legale rappresentante nominato ai fini del programma Reach e fornisce le
seguenti informazioni:

e codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

e peso totale della sostanza;
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c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose
nonché le relative “schede di sicurezza”.

La produzione dei sopra elencati documenti da parte della Ditta & presupposto per I'avvio della verifica di
conformita da parte del’A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce
giusta causa di rifiuto del’lammissione a verifica di conformita.

6 OGGETTO DELLA FORNITURA

L’O.E. dovra provvedere all' esecuzione delle attivita relative alla demilitarizzazione del galleggiante ex
Nave Vesuvio, declinate dettagliatamente in annesso 1.

Rientrano nei compiti dell'Operatore Economico anche le seguenti attivita:

- la gestione della commessa;

- lafornitura di tutti i materiali di consumo, dei pezzi di rispetto e di quant'altro necessario per il buon fine
dellimpresa (compresi i componenti, quali tenute meccaniche, o-ring, cortechi, guarnizioni e
parastrappi, uguali a quelli precedentemente smontati);

- l'esecuzione di tutti gli interventi funzionali alla realizzazione dellimpresa a regola d’arte anche quando
non descritti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

O

disallestimento e successivo allestimento di macchine, attrezzature ed impianti, o loro componenti,
che costituiscano ostacolo o intralcio 0 ingombro o impediscano in qualsiasi modo o misura
I'esecuzione dell'opera (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tubolature, valvole, branchetti,
quadri elettrici, linee elettriche, cavi, portellerie, scale, serrette, paglioli e griglie, condotte d’aria,
materiali coibenti, mensole, staffe, taccate di sostegno);

smontaggio, sbarco, trasporto, imbarco, rimontaggio di strutture, sistemi, impianti, apparati ed
apparecchiature meccaniche ed elettro-macchinari, o loro componenti;

opere di congegnatoria generale e di impianti, di carpenteria metallica e non, pesante e leggera, di
tinteggiatura e verniciatura, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: saldature, forature,
staffaggi, fissaggi, rifiniture, stuccature, carteggiature, pitturazioni;

allestimento e disallestimento di impalcature e ponteggi, all'interno ed all’'esterno della piattaforma,
in galleggiamento, in bacino o a secco;

noleggio e conduzione degli apparecchi di sollevamento per il supporto alle lavorazioni e la
movimentazione dellimbarcazione e di strutture, sistemi, impianti, apparati ed apparecchiature
meccaniche ed elettro-macchinari, o loro componenti;

prosciugamento di serbatoi, casse e gavoni;

prove e verifiche strumentali non distruttive: “gas free” per attestazione dello stato di salubrita ed
assenza di pericolo di incendio o esplosione in ambienti confinati o esenti da ventilazione; liquidi
penetranti; radiografia industriale; ultrasuoni; correnti indotte; magnetoscopia; emissione acustica;
termografia; prove di tenuta; estensimetro; controlli spessimetrici; radiografie; boroscopia;

gestione dei rifiuti speciali € non, pericolosi € non pericolosi, siano questi derivanti da demolizioni o
residui di lavorazione, inclusa la presa a carico, movimentazione e consegna al trasportatore,
produzione documentale a norma di legge e condivisione della 4° copia dei formulari rifiuti.
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7

10

11

12

13

MODALITA' DELLA FORNITURA
7.1 Subforniture

Non applicabile
7.2 Materiali di fornitura a cura Ditta

Non sono previsti materiali di fornitura a cura ditta @ meno del materiale di consumo necessario
allesecuzione delle attivita.

7.3  Caratteristiche dei materiali e PP.DD.RR. di fornitura Ditta

Non applicabile.
7.4 Documentazione di controllo del materiale di fornitura Ditta

Non applicabile.
CODIFICAZIONE

Non applicabile.

GESTIONE DELLE NON CONFORMITA

Le non conformita andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al Direttore dellEsecuzione
entro e non oltre il 40% del tempo concesso per la lavorazione in oggetto dell’'ordine di lavoro a partire dalla
data di inizio attivita sull'apparato/impianto/sistema oggetto della non conformita. | termini indicati in questo
paragrafo potranno ammettere deroghe solo se preventivamente autorizzate dal Direttore dellEsecuzione
incaricato a seguire I'esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di inadempienza si applichera quanto
previsto nella PARS025D, consultabile presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico di MARINARSEN La
Spezia.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
| lavori oggetto della Specifica Tecnica dovranno essere effettuati:
e abordo del galleggiante ex Vesuvio, ubicato all'interno del comprensorio della Base Navale della
M.M. della Spezia — Calata Martellotta;
e presso le strutture/uffici di Marinarsen La Spezia;
e presso la sede e le officine dellOE.

TERMINI DI ESECUZIONE

L’Operatore Economico dovra eseguire le attivita e presentarle al collaudo entro i termini precisati nell’Atto
Negoziale.

GARANZIA

Non applicabile.

ELENCO ANNESSI

Annesso 1 — Descrizione attivita.
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Annesso 1 alla ST

ANNESSO 1 - ATTIVITA' DI DEMILITARIZZAZIONE DEL GALLEGGIANTE EX VESUVIO

PROGRESSIVO
ATTIVITA'

IMPIANTO/SISTEMA

MODELLO

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA'

DETTAGLIO ATTIVITA'

Cannone Oto Melara

76/62

Taglio/foratura della canna

La Ditta, tramite I'impiego di idonea attrezzatura, dovra effettuare 3 tagli lungo
la canna fino ad foratura della stessa.

Rimozione/saldatura degli otturatori e dei percussori

La Ditta dovra effettuare saldatura otturatore e percussore sul blocco di culatta
eseguendo preventivamente la verifica "gas free" del locale sottostante
comunicante con il cannone (camera alimento). Si fa presente che, per accedere
al cannone, €& necessario I'impiego di una idonea scala. L'installazione del
paranco per |' apertura del cofano posteriore del cannone avverra a cura
personale di questa A.D.

N.B. Tutte le attivita di saldatura dovranno essere eseguite a valle di una
preventiva valutazione del potenziale rischio di incendio all'interno del locale
interessato. A tal proposito la Ditta dovra adottare le opportune soluzioni di
prevenzione al fine di scongiurare tale rischio.

Danneggiamento permanente bombola e freni

La Ditta dovra effettuare la foratura della bombola di Azoto al servizio
dell'impianto e dovra provvedere ad effettuare dei tagli sui freni dello stesso. Le
attivita di scarico della bombola di Azoto avveera a cura del personale dell'A.D.

Taglio cablaggi e distruzione schede delle consolle controllo locale

La Ditta dovra provvedere alla distruzione degli amplificatori posti sul lato dritto
anteriore all'interno dello scudo ed al taglio dei relativi cavi /cablaggi.

Mitragliere 25 mm

KBA

La Ditta dovra smontare, sbarcare e trasportare presso |'Officina Artiglieria
entrambe nr. 2 mitragliere impiegando, per il trasporto, le apposite culle che
saranno fonrite da questa A.D.

La Ditta dovra provvedere all'esecuzione delle attivita di svitaggio dei bulloni di
fissaggio e sconnettorizzazione delle mitragliere con la supervisione del
personale tecnico di questa A.D. La Ditta, impiegando idonei mezzi di
sollevamento e trasporto, dovra sbarcare e trasportare, presso |'Officina
Artiglieria di questo Arsenale, le due mitragliere complete di basamento. Il peso
totale di ogni arma é di circa di 1150 Kg (1000 Kg 25/80 + 150 Kg basamento).

La Ditta dovra infine, a bordo del galleggiante, chiudere le aperture createsi a
valle dello smonaggio delle mitragliere con idoneo lamierino (min. 3mm),
guarnizione e perni di fissaggio.

ADT

Argo 10

Taglio cablaggi interni e distruzione schede consolle

Rimozione e distruzione delle memorie

La Ditta dovra provvedere alla distruzione di tutte le schede consolle ed al taglio
dei cablaggi interni ai due apparati. Dovra inoltre rimuovere e distruggere tutte
le memorie




Annesso 1 alla ST

Ricetrasmettitori

Serie RTX-619

Rimozione e distruzione delle schede elettroniche del Trasmettitore, del
Ricevitore e del filtro associato

La Ditta dovra provvedere alla rimozine e distruzione delle schede elettroniche
del Trasmettitore, del ricevitore e del filtro associato. Dovra inoltre provvedere
al taglio dei cablaggi. Si fa presente che sono presenti nr.6 RTX-619 (nr.4 in

UHF . . locale SR2, nr.1 in locale Rack SATCOM UHF, nr. 1 smontato in locale Radio).
Taglio Cablaggi . L . .
Presenti nr. 6 filtri UHF (nr.3 in locale SR2, nr.1 in locale Rack SATCOM UHF, nr.
2 smontati in locale Radio).
ST 1075 Rimozione e distruzione teste RF e taglio dei cablaggi interni dei componenti La Ditta per tutti gli apparati dovra provvedere alla rimozione e distruzione della
componentistica elettronica, delle schede elettroniche ed al taglio dei cablaggi
RTX HF SR 1080  [Taglio cablaggi, rimozione e distruzione schede e componentistica elettronica  [dej componenti interni. Presenti nr. 3 Antenne HF con relativi adattatori. Su un
adattatore & presente solo l'isolatore in ceramica). Presenti nr. 4 Ricevitori HF
Antenne HF |Foratura passante dell'adattatore d'antenna in Radio.
La Ditta dovra provvedere alla rimozione ed alla successiva distruzione delle
MODEM HF HDM-01/02 |Rimuovere e distruggere schede elettroniche schede elettroniche dell'impianto. Presenti nr. 4 modem in Radio di cui 1
smontato.
. La Ditta dovra provvedere alla rimozione ed alla successiva distruzione delle
Impianto Cassette . . . . s . . .
. . Rimuovere e distruggere schede elettroniche schede elettroniche dell'impianto. Presenti nr.19 cassette utenza (nr.5 in Radio,
centralizzazione utenza

nr.4 in Plancia, nr.6 in COC, nr. 2 in alette di plancia, nr.1 su 76/62, nr.1 in ADT).

Altre attivita

Smontaggio stella di prora, nominativi laterali, campana e motto

La Ditta con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento (Gru, PLE, impalcature,
ecc.) e di trasporto (autocarro, muletto, ecc) dovra provvedere allo smontaggio
della Stella di prora ed al successivo ripristino dello scafo qualora dovessero
crearsi fori passanti verso l'interno Nave (compresa la fornitura del materiale
necessario).

La Ditta dovra inoltre provvedere allo smontaggio dei nominativi Nave laterali,
del motto della Nave e della campana di bronzo.

Tutto quanto smontato dovra essere trasportato presso area individuata dal
DEC e comunque all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia.

Altre attivita

Impiego diesel generatore per alimentazione illuminazione catenaria interna ed
eventuale attrezzatura da taglio

Considerando che all'interno del galleggiante non e presente energia elettrica e
pertanto priva di illuminazione, la Ditta dovra provvedere, con apposito diesel
generatore di adeguata potenza, alla produzione di energia elettrica sufficiente
a garantire I'illuminazione dei locali interessati, illuminazione dei corridoi e di
tutte le zone interessate da lavori o da passaggio di personale. Il diesel
generatore dovra essere inoltre in grado di alimentare tutte le eventuali
attrezzature che la Ditta impieghera per eseguire le lavorazioni.




Annesso 1 alla ST

La Ditta dovra eseguire tutti i rilievi di "Gas Free" necessari a garantire |'accesso

10 Altre attivita - Gas free in sicurezza del personale all'interno dei locali qualora individuati quali "Spazi
Confinati"
Prima e durante il corso delle attivita la Ditta dovra provvedere alla
predisposizione degli apprestamenti di sicurezza al fine di garantire il corretto
quadro di sicurezza alle attivita. A tale scopo dovranno essere garantiti:
- un numero idoneo di estintori a copertura dei locali interessati da saldatura o
tagli. La copertura con estintori dovra essere garantita anche nei locali limitrofi a
quelli interessati da lavorazioni;

11 Altre attivita - Predisposizioni di sicurezza - adeguata attrezzatura di sicurezza per operare all'interno di locali confinati

(imbracature, autorespiratori se necessario, sistemi di recupero infortunato da
locale confinato);

- la Ditta dovra inoltre provvedere all'impiego di tutta I'attrezzatua anticaduta
nel corso di tutte le attivita in quota;

- qualsiasi altro apprestamento di sicurezza ritenuto necessario al fine di
garantire la corretta cornice di sicurezza alle attivita.




ARSENALE MILITARE MARITTIMO
LA SPEZIA

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZA

Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 26 COMMA 3, D.LGS. 81/2008 E DELL’ART. 256 DEL D.P.R. 90/2010

ATTIVITA’ DI DEMILITARIZZAZIONE GALLEGGAINTE EX NAVE
VESUVIO

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Arsenale Militare Marittimo
Indirizzo: Viale Amendola 1

Citta: La Spezia (SP)

Telefono / Fax: 0187784695 0187784683
nella Persona di: Contrammiraglio Enrico OLIVO
Qualifica: Direttore (pro tempore)
Indirizzo: Viale Amendola 1

Citta: La Spezia (SP)

Telefono / Fax: 0187784563 0187784564

RESPONSABILI

Responsabile Unico del Progetto:

Qualifica: Capo Reparto Manutenzioni Navali (pro tempore)
Indirizzo: Viale Amendola 1

Citta: La Spezia (SP)

CAP: 19122

Telefono / Fax: 0187784813

nella Persona di: C.V. Panfilo DEL BEATO CORVI

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

Qualifica: Capo Servizio Prevenzione e Protezione
Indirizzo: Viale Amendola 1
Citta: La Spezia (SP)
CAP: 19122
Telefono: 0187784656
nella Persona di: CF Alessandro NAPOLIONE
Il DIRIGENTE

C.V. (AN) Panfilo DEL BEATO CORVI
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1

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZA

PREMESSA

In applicazione a quanto previsto all'articolo 26, comma 3-ter del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008
N° 81 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”, su mandato della
Direzione dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia in qualita di committente dei lavori in appalto senza
la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge I'appalto, viene realizzato il presente Documento di
Valutazione dei Rischi da Interferenza recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. |l
soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il
predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato
I'appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione dall’'esecutore, integra gli atti contrattuali.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

e D.P.R. n.445 del 28/12/2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, art.47.

e Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del D.Igs. n.163 del 12/04/2006, approvato dal
C.d.M. il 21/12/2007.

e Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

e Codice Civile, artt.1559 (ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali),
1655, 1656 € 1677.

e D.P.R. n.222 del 03/07/2003, “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge n.109 del 11/02/1994” - G.U.
n. 193 del 21.08.2003 - (novellato nell'art.131 del D.lgs. n.163/2006), abrogato dall'art. 304 del d.Igs.
n. 81 del 2008 e introdotto dall'articolo 146 del d.Igs. n. 106 del 2009.

o Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n.4 del 26/07/2006.

e Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.24 del 14/11/2007.

e Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del
05/03/2008.

e D.gs. n.81/2008 e s.m.i., Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (corretto dal D.Igs. n.109 del
03/08/2009), artt.20, 21, 22, 23, 24, 26, punti 3, 4, 8.

e D.P.R. n.90/2010 - Titolo IV, “Sanita militare” — Capo |. “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, Art. 256
(D.U.V.R.L), punto 1. lettera b), punto 2. lettera a), punto 3.

3 SCOPO

Il presente documento, ha lo scopo di:
a) dare evidenza dei rischi presenti allinterno dell’Arsenale Militare Marittimo durante le attivita di
demilitarizzazione del galleggiante ex Nave Vesuvio, considerando:

e | rischi del’'ambiente di lavoro: sono indicati nel DVR del galleggiante da alienare;

e i rischi introdotti dalle ditte appaltatrici: sono indicati nei documenti di sicurezza che dovranno
essere presentati prima dell'inizio attivita (PGS/PES o POS e DVR specifico per le attivita svolte in
Arsenale);

e i rischi dati dalle interferenze: sono valutati in relazione alle attivita da eseguirsi, che nel dettaglio
sono elencate al para 3 degli annessi 1a, 2a e 3a della ST, e con le tabelle allegate al presente
documento.

b) definire le misure di sicurezza e le regole rivolte a ridurre questi rischi.
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3.1

3.2

Descrizione sintetica delle attivita

1. Raggiungimento dellUnita Navale da parte dei mezzi terrestri nel rispetto degli itinerari descritti
nel successivo paragrafo 3.2;

2. Attivita di demilitarizzazione del galleggiante ex Nave Vesuvio ormeggiata presso la Calata Est
dell’ Arsenale M.M.

Ubicazione Galleggiante

Il galleggiante oggetto della S.T. sara ubicato presso la calata Est (Piazzale Martellotta) all'interno
della Base Navale di La Spezia.

L’accesso alle Ditte ed a tutti i mezzi terrestri impiegabili per le attivita & garantito da “Porta
Ospedale” dell’Arsenale Militare Marittimo posta in via Nicolo Fieschi n.1.

Tutti i mezzi potranno raggiungere il galleggiante percorrendo i percorsi stradali, interni alla Base
Navale, disponibili e utili al raggiungimento del galleggiante.

Elementi di dettaglio ed eventuali interdizioni saranno comunicate dal DEC/RUP nel corso della
riunione iniziale di coordinamento e sicurezza.

4 APPLICABILITA DEL DOCUMENTO

Il presente documento fa parte integrante del contratto e la relativa sottoscrizione implica la accettazione
del documento nella forma in cui esso € allegato.

5 USO DEL PRESENTE DOCUMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Sulla base di quanto premesso I'uso del presente documento prevede una forte integrazione fra il RMN, i
reparti dell’Arsenale e le ditte esterne sul piano del coordinamento della sicurezza.

5.1

5.2

RESPONSABILITA DEL COORDINAMENTO

L’Arsenale MM, committente delle attivita oggetto del presente DUVRI, non ha la disponibilita
giuridica del luogo di lavoro costituito dall’Unita Navale. La promozione ed il coordinamento previsti
dal comma 2 dell’art. 26 vengono pertanto espletati dal Comandante dell’'Unita o dal Comando che
ne detiene la disponibilita giuridica, nei modi stabiliti dal presente DUVRI, compilato ai sensi del
comma 3 dellart. 26 del D.Igs 81/08. Il Direttore dell’Arsenale in qualita di committente dei lavori in
appalto, collabora con il detentore della responsabilita giuridica nella promozione ed il
coordinamento della sicurezza delegando il compito al Capo Reparto Manutenzioni Navali
(Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione) che, a sua volta, al fine di adempiere a
quanto previsto dall'art. 26 del DL81/08, affida il compito ad un cosiddetto “Incaricato alla gestione
delle interferenze” con i compiti di supervisione delle problematiche di salute e sicurezza e gestione
dei rischi da interferenza promuovendo costantemente un azione di informazione reciproca,
coordinamento e cooperazione tra le varie ditte presenti nel cantiere.

RIUNIONI PIANIFICATE

Il coordinamento della sicurezza si effettuera sulla base di due tipologie di riunione:
e riunione iniziale, in occasione dell'attivazione della commessa o dell'emissione di ogni ordinativo
in ambito “contratto a richiesta”, alla quale dovranno partecipare:
o iresponsabili di cantiere della Ditta appaltatrice dei lavori;
o RSPP della Ditta appaltatrice dei lavori;
o il Comando di bordo e/o il responsabile alla sicurezza di bordo o comunque un
rappresentante del Comando detentore della responsabilita giuridica del galleggiante
interessato ai lavori;
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o I'RSPP o delegato del Comando responsabile dell’area, all'interno della quale verranno
eseguite in parte o tutte le attivita lavorative, se diversa da quelle di competenza di
Marinarsen La Spezia;

o | rappresentanti dei reparti arsenale (se interessati).

per l'illustrazione:

o del piano generale di sicurezza,

o dei piani delle eventuali altre Ditte appaltatrici che operano sull’'Unita/galleggiante oggetto
di ordine di intervento;

o del Documento Unico Valutazione Rischi da interferenza di Comandi diversi da Marinarsen
La Spezia allinterno dei quali sono ormeggiate le UU.NN / galleggianti oggetto di
intervento;

o della pianificazione dei lavori, delle situazioni di rischio derivanti dall'interazione delle
lavorazioni e delle particolarita di sicurezza associate alla specifica Unita Navale in oggetto
e ai lavori da eseguire.

E fatto salvo che sia la nomina di queste figure sia la disponibilita dei piani di sicurezza dell'lP
dovranno essere disponibili con congruo anticipo per permettere la completa e corretta
esecuzione della riunione. Al termine della riunione dovra essere redatto un verbale come da
allegato V che integrera il presente DUVRI con le informazioni relative ai rischi non specificati
nella prima emissione, in particolare i rischi presenti alla data di inizio attivita in prossimita dei
luoghi di esecuzione e nei tragitti interni alla Base Navale necessari al raggiungimento dell'area di
cantiere.
Nel caso che, nel periodo di esecuzione dei lavori a bordo dellUnita oggetto di ordine di
intervento, si aggiunga a quelle che stanno eseguendo i lavori una nuova ditta esterna
(inizialmente non prevista) la riunione in questione dovra essere ripetuta.
Inoltre la riunione sara prevista ogni qual volta sussistono sostanziali cambiamenti dei luoghi di
lavoro (ingresso/uscita bacino, alimentazione/disalimentazione UUNN, cambio posto di ormeggio,
etc.).
| verbali delle riunioni di coordinamento e sicurezza integrano il presente documento.
riunioni_periodiche con le ditte esterne e i reparti arsenale (se interessati) per I'aggiornamento
della pianificazione, l'illustrazione degli specifici problemi di sicurezza che potrebbero emergere in
corso d’opera e I'eventuale aggiornamento del piano generale di sicurezza da effettuarsi solo nel
caso di mutamento delle condizioni esaminate nella riunione iniziale. Al termine di ogni riunione
dovra essere redatto un verbale come da allegato V.
Successivamente i rischi e le discendenti misure di sicurezza saranno valutati nel corso della prima
riunione di coordinamento e sicurezza, nel corso delle riunioni giornaliere e ogni qual volta
sussistono  sostanziali cambiamenti dei luoghi di lavoro (ingresso/uscita bacino,
alimentazione/disalimentazione UUNN, cambio posto di ormeggio, etc.).
| verbali delle riunioni di coordinamento e sicurezza integrano il presente documento.

5.3 CONTENUTI DA ESAMINARE DURANTE LE RIUNIONI

Qualunque riunione fra i delegati della M.M.l. e personale delle ditte esterne, dovra prendere in
esame alcuni elementi chiave fra cui i seguenti (elenco non esaustivo):

rischi_specifici presenti nel locale o nell'area di riferimento, con specifica menzione e analisi dello
stato in cui il locale o I'area si troveranno al momento delle lavorazioni previste;

rischi specifici introdotti dalle lavorazioni che saranno esequite dalla ditta;

rischi_introdotti dalle lavorazioni che saranno esequite dal personale dellArsenale MMI in
concomitanza con la presenza del personale della ditta nel locale o nell'area in oggetto;

rischi dovuti alle lavorazioni che saranno esequite da personale di altre ditte in concomitanza con
la presenza del personale della ditta nel locale o nell'area in oggetto (rischi da interferenza);
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e rischi dovuti all'esecuzione delle attivita all'interno di aree diverse da quelle la cui responsabilita
ricade su Marinarsen La Spezia;

e rischio biologico.

Nel DPCM del 17 giugno 2021, vengono prorogate ulteriormente le misure precauzionali, atte a
fronteggiare, contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e, considerato I'evolversi della
situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e I'incremento dei casi sull'intero
territorio nazionale, si ritiene altresi necessario estendere le misure di prevenzione e protezione gia
previste. Pertanto, si dispone a tutto il personale operante, di indossare inderogabilmente i dispositivi
di protezione individuale, mascherine e guanti, durante gli spostamenti e durante lo svolgimento
delle attivita, di utilizzare la soluzione disinfettante per igienizzare le mani e garantire il mantenimento
della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.

6 VIGILANZA

Il coordinamento & solo un aspetto della gestione della sicurezza a bordo. Oltre a curare l'informazione
delle ditte esterne in materia di rischi ambientali e di problemi di sicurezza indotti dalle lavorazioni in atto, il
committente deve vigilare sul comportamento delle ditte esterne, cosi come su quello dei propri lavoratori,
onde evitare che il mancato rispetto delle prescrizioni fornite, 0 modifiche alla pianificazione concordata,
possano essere fonte di rischi non previsti.
La responsabilita primaria della promozione della vigilanza e del Comandante dell’'Unita/galleggiante
oggetto delle attivita di rilievo in quanto detentore giuridico dei luoghi di lavoro a cui vanno il supporto del
RMN e, per tale direzione, del personale all'uopo delegato. Tale personale & il soggetto operativamente
addetto a curare il coordinamento e, per conseguenza, la vigilanza. Tale soggetto, cui sono assegnati
principalmente altre mansioni, & tenuto a vigilare nei termini in cui ha disponibilita di tempo e di risorse. Si
dovra avvalere, per il compito di vigilanza, di tutte le altre funzioni interne all’Arsenale che collaborano a
diverso titolo con I'esecuzione dei lavori a bordo. Potra inoltre ricevere un supporto in materia di vigilanza
anche da tutte le funzioni della M.M.l., che pur essendo gerarchicamente indipendenti, si trovano ad
operare a bordo durante i lavori, in forma necessariamente coordinata con quanto direttamente organizzato
dal personale delegato.
A tutti gli addetti del’Arsenale M.M.I. che operano a bordo con diversi compiti operativi sono affidati i
seguenti compiti:
o per tutti:
— conoscere e applicare le misure di sicurezza contenute nel presente documento;
— conoscere e rispettare la pianificazione operativa per il periodo di competenza (periodo di
presenza a bordo dell’'Unita Navale);
— intervenire in caso di rischio grave ed immediato per rimuovere la situazione di rischio, sia che
questa coinvolga il personale arsenale, sia che riguardi personale delle ditte esterne.
o se si tratta di preposti (M.M.1.):
— vigilare sull'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento da parte del
personale delle ditte esterne;
— vigilare sul rispetto della pianificazione lavori da parte delle ditte esterne nei limiti in cui tale
pianificazione € nota per lo svolgimento della propria attivita;
— vigilare sulla sicurezza a bordo anche indipendentemente da quanto previsto dal presente
documento, senza perd interferire, salvo che nei casi di rischio grave ed immediato, con le regole
di sicurezza applicate dalle ditte esterne per I'esecuzione delle proprie lavorazioni.
o se si tratta di preposti (Capi-Squadra Ditte in appalto):
— vigilare sull'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento da parte dei
propri lavoratori;
o Se si tratta di lavoratori:
— comunicare ai propri diretti superiori le situazioni di rischio per sé o per altri rilevate a bordo.

RC.LE.-PE.

Pagina 6 di 32



RCLE - PL 20 in data 20/02/2025

6.1

6.2

6.3

6.4

NOTE PRELIMINARI SUL CONCETTO DI VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle regole, da parte del personale alle proprie dirette dipendenze, e
compito di tutti i dirigenti e dei preposti di una organizzazione pubblica o privata soggetta
allapplicazione del D.Lgs. 81/2008; tale concetto si applica pertanto anche ai lavori svolti a bordo
delle UU.NN.

La vigilanza sul comportamento delle ditte esterne in materia di sicurezza viene svolta, su mandato
del datore di lavoro, da soggetti incaricati per tale compito. A seconda della complessita dei lavori e
delle altre mansioni assegnate ai propri lavoratori, il datore di lavoro puo scegliere di affidare la
vigilanza ad un solo soggetto, o a piu lavoratori comunque coordinati da un unico soggetto, che per
conto del datore di lavoro svolge la funzione di interfaccia con le ditte esterne. Nel caso dei lavori a
bordo il ruolo di coordinamento, anche in materia di vigilanza, viene svolto dal personale del RMN
alluopo delegato mentre la vigilanza propriamente detta e svolta da tutto il personale della M.M.1.
che opera a bordo con diversi compiti.

CRITERI DI RESPONSABILITA APPLICABILI PER LA VIGILANZA A BORDO DA PARTE DI
DIRIGENTI E PREPOSTI DELL’ARSENALE M.M.l.

Tutti coloro che svolgono, per incarico dellArsenale M.M.I., compiti di vigilanza sono responsabili di
effettuare la vigilanza in oggetto secondo le effettive possibilita, ovvero in funzione della durata della
loro presenza a bordo per lo svolgimento delle proprie mansioni e in relazione alle situazioni e alle
zone della nave che possano effettivamente essere visionate.

Il compito di vigilanza assegnato non prevede la necessita di accedere appositamente a bordo, 0 a
specifiche aree della nave ai lavori, per svolgere la vigilanza medesima. La vigilanza non deve
essere ritenuta mansione in contrasto con i normali compiti lavorativi svolti dalle persone incaricate
della vigilanza medesima. Infatti, deve essere svolta durante l'effettuazione della propria attivita
lavorativa ed essere intesa come parte integrante della stessa.

VIGILANZA E INGERENZA

La responsabilita del committente, dunque del personale della M.M.1. incaricato di vigilare, € limitata
alla sorveglianza sul rispetto da parte delle ditte esterne delle regole concordate in fase di
coordinamento. Qualora le regole stabilite risultino generali, incomplete o non adatte a gestire la
sicurezza di una particolare situazione, la vigilanza da parte del committente deve essere svolta su:
e situazioni di pericolo che 'ambiente di lavoro e/o gli approntamenti predisposti dal committente o
da ditte terze possono comportare per il personale di una ditta che opera a bordo;
o situazioni di pericolo che le attivita svolte dal committente o da ditte terze possono comportare
per il personale di una ditta che opera a bordo;
e situazioni di pericolo che le attivita di una ditta possono comportare per il personale della MMI
presente a bordo.
La vigilanza non deve essere estesa, pena il rischio di ingerenza ovvero di assunzione di
responsabilita indebite, alle attivita operative svolte dalle ditte in autonomia, sotto la propria
responsabilita e con propri mezzi, per gli aspetti di rischio che tali attivita possono comportare per il
personale delle ditte medesime. E ammesso lintervento diretto da parte del personale incaricato
della vigilanza solo in caso di rischio grave ed immediato. Nondimeno, qualora si osservassero
comportamenti scorretti dal punto di vista della sicurezza nell'operato del personale di una ditta,
questi comportamenti dovranno essere comunicati al RMN (vedi paragrafo successivo).

REGOLE GENERALI DI RISPETTO OLTRE L’OBBLIGO DIVIGILANZA

Ogni ditta che lavora in appalto € tenuta a:
e nominare un Responsabile dei lavori per ogni squadra di lavoratori che lavora a bordo di una
singola unita navale,
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6.5

6.6

e qualora il lavoratore sia uno solo, sara il lavoratore stesso ad assumere il ruolo di “Responsabile
dei lavori”.

Il Responsabile dei lavori deve essere persona di adeguata capacita tecnica, in grado di gestire

anche tutte le problematiche di sicurezza e di tutela della salute relative all'esecuzione dei lavori.

| Responsabili dei lavori sono i preposti che devono collaborare con I'Incaricato M.M.|. per controllare

i rischi derivanti dalle attivita in appalto.

Hanno, pertanto, gli obblighi di cooperazione-coordinamento e vigilanza di cui devono essere

informati dalla propria azienda.

Tutti i lavoratori delle ditte in appalto sono tenute a:

¢ Indossare in modo visibile il cartellino personale di riconoscimento;

o Rispettare le prescrizioni previste dal presente documento.

o Interrompere il lavoro in caso di rischio grave ed immediato.

La ditta in appalto che introduce nellambiente di lavoro, attraverso le proprie attivita, un rischio

normalmente non presente nellambiente di lavoro (ovvero non presente nei rischi ambientali) e

tenuta a fornire a tutti i lavoratori e le persone che potrebbero essere esposte a tale rischio i

necessari D.P.I.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INFRAZIONI

Qualora il personale addetto alla vigilanza riscontri una infrazione da parte di una ditta o di personale

di una ditta alle regole stabilite e comunicate mediante il presente documento e la pianificazione

lavori, il piano delle ditte appaltate e le osservazioni emerse durante le riunioni di coordinamento, chi

rileva l'infrazione, salvo il caso di rischio grave ed immediato, comunica la medesima al RMN che

prendera i provvedimenti del caso in funzione della gravita della infrazione in oggetto. Al fine di

eliminare gli aspetti di ingerenza legati a questa attivita, le comunicazioni dal RMN alla ditta oggetto

delle infrazioni dovranno avvenire attraverso il responsabile di cantiere nominato dalla ditta prima
dell'inizio lavori.

I RMN si attivera, secondo i mezzi disponibili, per rimuovere o fare rimuovere la situazione di rischio.

Qualora la situazione di rischio, per ragioni oggettive, non possa essere rimossa immediatamente si

provvedera, secondo una specifica valutazione del rischio, a:

¢ interrompere i lavori di coloro che sono direttamente o indirettamente soggetti al rischio rilevato
dando specifico ordine ai responsabili di cantiere delle ditte interessate;

oppure:

e comunicare al personale della M.M.Il. soggetto al rischio e ai responsabili delle ditte il cui
personale & soggetto al rischio, la situazione in cui si trovano ad operare e le eventuali
contromisure atte a ridurre il rischio stesso.

Tutti i richiami effettuati nei confronti delle ditte, inclusi quelli che comportano la interruzione della

attivita, dovranno essere registrati su un registro unico che sara utilizzato e conservato presso il

RMN.

MISURE E PENALI IN CASO DI INADEMPIENZE DEL PERSONALE DELLE DITTE

Quanto segue é parte integrante del contratto di appalto per cui la ditta, sottoscrivendo il contratto,
accetta tali condizioni.

In caso di inadempienza delle prescrizioni riportate nel presente documento i lavoratori saranno:

o Richiamati;

o Allontanati temporaneamente;

o Allontanati definitivamente,

e la Ditta appaltatrice sara soggetta a sanzione pecuniaria commisurata alla gravita
dell'inadempienza e comunque di importo non inferiore a euro 2.500,00.
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6.7

In caso di inadempienze gravi o reiterate, sara possibile allontanare la squadra della ditta dal posto
di lavoro sino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dal presente documento e/o
sanzionare economicamente la Ditta appaltatrice.

Alla ditta in appalto non sara riconosciuto alcun compenso per il tempo di allontanamento dal luogo
di lavoro.

Qualora non possano essere ripristinate in tempi brevi le condizioni di sicurezza previste dal
presente documento, la squadra potra essere allontanata dall’Arsenale Militare Marittimo.

Nei casi in cui un Responsabile dei lavori o un lavoratore di una ditta commetta inadempienze
particolarmente gravi o ripetute, la A.D. si riserva il diritto a richiederne la sostituzione alla ditta che,
sottoscrivendo il contratto, si impegna ad attuare tale sostituzione qualora richiesto.

Nei casi che 'Amministrazione riterra particolarmente gravi, potra essere rescisso il contratto di
appalto senza che alcuna penale ricada sul committente.

REGISTRO DEI RICHIAMI

Il registro & realizzato su un quaderno A4 a fogli inamovibili (non ne viene allegato un fac simile).
| campi sono necessariamente i seguenti:

. Data del richiamo

. Identificazione del lavoratore/i completo dell'indicazione del ruolo/i

. Ditta di appartenenza

. Tipo di infrazione

. ASPP che la ha osservata

. Provvedimenti (richiamo, sospensione temporanea della attivita ecc.)

. Misure di sicurezza attuate per consentire il prosequimento/ ripresa dell'attivita.

RC.LE.-PE.
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7 COSTI DELLA SICUREZZA

Nel presente documento non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti

dall’attivita dell'impresa appaltatrice, in quanto trattasi di onere a carico della Ditta.

| costi della sicurezza sono stati, pertanto, calcolati sulla base delle misure indicate all'interno del DUVRI,

considerando come soli costi da riconoscere per la sicurezza del contratto di appalto quelli relativi a:

a) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti
ulteriori rispetto a quelli specifici dellattivita propria dell'appaltatore;

b)  gli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita
propria dellappaltatore;

c) | mezzie servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza);

d)  le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

e)  dli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;

in relazione a:

o rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

. rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

o rischi_esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove € previsto che debba operare I'appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

o rischi derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli
specifici dell'attivita appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

NOTA

La stima & stata fatta in maniera analitica in relazione alla ipotetica pianificazione delle attivita oggetto del
contratto di appalto, basata su analisi costi desunte da indagini di mercato.

| costi della sicurezza sono stati calcolati considerando il loro costo di utilizzo per il servizio interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e
I'ammortamento.

8 DESCRIZIONE DEGLI ALLEGATI, I, Ml

Gli allegati di seguito riportati hanno I'obiettivo di dare evidenza dei rischi presenti nellambiente di lavoro
nel quale si opera oltre ai rischi non propri delle attivita ma introdotti da queste nell’ambiente di lavoro.
Questo consente a chi opera a bordo di essere a conoscenza di tutti i rischi a cui potrebbe essere
sottoposto e delle misure di prevenzione da adottare per evitare un infortunio.

Chi si trova ad operare a bordo e tenuto a osservare quanto riportato negli allegati considerando i rischi
presenti nellambiente di lavoro come riportato all'allegati |, i rischi legati alle attivita come riportato
nell’allegato Il e i rischi prodotti dall'interferenza di piu attivita secondo l'allegato II1.

Per una maggiore comprensione degli allegati, di seguito si riporta la descrizione dei pittogrammi usati nelle
schede allegate.
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DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI USATI NEGLI ALLEGATI

DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI DI PERICOLO

Pittogramma Descrizione pericolo

Segnale di "Pericolo cesoiamento, taglio, ghigliottinamento”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo schiacciamento degli arti"
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo alte temperature”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo iniezione di fluidi in pressione”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo eccessiva rumorosita"
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo carichi sospesi"
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo tensione elettrica pericolosa”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di “Pericolo generico”

descrizione del pericolo in calce)

(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede accompagnato da una

Segnale di “Pericolo infiammabilita”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo d'esplosione”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo carrelli elevatori”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)
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Descrizione pericolo

Pittogramma

Segnale di_“Pericolo caduta materiali”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di“Pericolo nocivo”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo passaggio veicoli”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di “Pericolo proiezioni di schegge”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo radiazioni da saldatura”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo esalazione acidi batteria”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di “Pericolo inciampo”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di “Pericolo caduta con dislivello”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di“Pericolo di caduta”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di “Pericolo scivolamento”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo schiacciamento corpo da organi mobili”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di “Pericolo campi magnetici”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)
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Pittogramma

Descrizione pericolo

P>

Segnale di_“Pericolo radiazioni non ionizzanti”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI DI DIVIETO

Segnale di divieto di “accesso alle persone non autorizzate”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di divieto di “toccare o effettuare manovre”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di divieto di “usare fiamme libere”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di divieto di “Fumare”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

PO®G

Segnale di divieto di “sostare e/o transitare sotto carichi sospesi”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di divieto di “fermarsi nel raggio d'azione della gru”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di divieto di “sostare e/o passare sotto le forche carrello elevatore”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

DB

NON SALIRE O SCENDERE
ALUESTERNG DEI PONTEGG!

Segnale di divieto di “arrampicarsi sull'esterno del trabattello”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)
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DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI DI OBBLIGO

Pittogramma Descrizione obbligo

Segnale di obbligo di “utilizzo di protezioni acustiche”
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di obbligo di “utilizzo di occhiali protettivi”
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di obbligo di “utilizzo di occhiali protettivi”
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

OO®

Segnale di obbligo di “utilizzo calzature di sicurezza”
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

P

Segnale di obbligo di “utilizzo elmetto protettivo”
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di obbligo di “utilizzo di guanti protettivi”
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

SO

Segnale di obbligo di “delimitare la zona di lavoro”
(colore bianco e rosso negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

”

Segnale di obbligo di “disporre di un estintore”
(colore bianco e rosso negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

=

|PAVIMENT
L E‘“_Fi\jnroo f

Segnalazione di obbligo di “segnalare superfici temporaneamente scivolose”.
(colore bianco, giallo e nero negli ambienti; bianco, grigio e nero nelle schede).

8.1 RISCHI PRESENTI A BORDO E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO (ALLEGATO I)

Le schede contenute nellallegato | evidenziano i rischi presenti

a bordo dellUnita

Navale/galleggiante oggetto di specifico Ordine di Intervento a cui sono sottoposti i lavoratori delle
ditte che operano all'interno. Detti rischi non comprendono quelli introdotti dalle attivita, in quanto

evidenziati in specifiche schede contenute nell'allegato Il.

| rischi presenti a bordo sono evidenziati mediante schede della Nave oggetto di Ordine di

Intervento.
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8.2 RISCHIINTRODOTTI DALLE DITTE E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO (ALLEGATO i)

PREMESSA
I rischi introdotti dalle ditte sono organizzati presumendo che due ditte che eseguono lo stesso tipo di
lavoro (d’ora in poi detto mestiere) siano caratterizzate dagli stessi rischi, inclusi quelli introdotti
nell’ambiente di lavoro verso personale diverso da quello delle ditte stesse.
Quindi due ditte che fanno operazioni di saldatura dovrebbero dare gli stessi rischi introdotti;
naturalmente questo deve essere verificato dalla ditta medesima tramite la analisi del presente
documento cui potra chiedere le opportune modifiche e integrazioni.
Si osserva poi che ditte che effettuano mestieri diversi possono svolgere, per le proprie finalita,
attivita identiche (p. es. elettricisti e meccanici hanno alcuni attrezzi manuali in comune); definiamo
attivita quelle unita elementari (molatura, saldatura, taglio con cannello ossiacetilenico ecc.) che
hanno una loro completezza intrinseca e che vengono ad essere singole fasi di una attivita lavorativa
complessa (che definiremo mestiere).
Quindi se piu ditte svolgono una medesima attivita, I'attivita normalmente presenta i medesimi rischi
indipendentemente dalla ditta che la svolge e dal mestiere di tale ditta.
Pertanto i rischi introdotti dalle ditte oggetto del presente allegato sono suddivisi indicando le
seguenti informazioni:
o MESTIERE: elenco delle attivita tipiche del mestiere.
o ATTIVITA: rischi introdotti dalla attivita indipendentemente dal mestiere.

8.2.1 ATTIVITA: RISCHI INTRODOTT]

Le schede di attivita riportate in Allegato Il contengono al loro interno tutti i rischi introdotti
nellambiente di lavoro, a cui possono essere sottoposte le persone che si trovassero ad
interagire con l'attivita stessa. Una stessa scheda di attivita pud essere utilizzata all'interno di
piu mestieri differenti in quanto, ad esempio, I'utilizzo di utensili elettrici durante ['istallazione
elettrica produrra gli stessi rischi, allinterno dellambiente di lavoro, prodotti dell'utilizzo di
utensili elettrici durante la manutenzione elettrica.

8.2.2 MESTIERI

Le schede relative ai mestieri rappresentano uno schema introduttivo del mestiere stesso; al
loro interno non sono elencati rischi specifici, ma sono elencate tutte le attivita che possono
essere svolte dai lavoratori addetti a tale mestiere, nello svolgimento dei propri lavori.

Per avere le visione completa di tutti i rischi a cui una persona pud essere sottoposta
trovandosi a interagire con uno specifico mestiere, devono essere visionate tutte le schede
delle attivita che possono essere svolte all'interno di quel particolare mestiere. All'interno delle
schede di attivita sono evidenziati tutti i rischi relativi alla specifica attivita. Quindi, mettendo
insieme tutti i rischi delle singole attivita possono essere ottenuti i rischi associati ad un
mestiere e potenzialmente presenti durante lo svolgimento dello stesso.

8.2.3 ELENCO ATTIVITA — MESTIERI RELATIV

La tabella riportata di seguito riporta tutti i mestieri e le relative schede di attivita che i
caratterizzano, dando la possibilita di selezionare esclusivamente quelli effettivamente
interessati dall'attivita contrattuale in esame.

A tale scopo, nella tabella sono inserite due colonne, applicabile e non applicabile, attraverso
le quali & possibile selezionare i mestieri e le attivita.

RC.LE.-PE.
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Mestieri/attivita

Non
applicabile

Applicabile

MEST.01 Calderai-Tubisti

X

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.2

Cannello ossiacetilenico

ATT.3

Molatura/smerigliatura

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.7

Verniciatura, sverniciatura, stuccatura,
applicazione antivegetativo

ATT.8

Lavori in quota

ATT.9

Lavorazioni con isolanti termici

ATT.16

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

ATT.24

Utilizzo seghetto

ATT.25

Utilizzo trapano

MEST.02 Verniciatori

(pittori)

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.3

Molatura/smerigliatura

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.7

Verniciatura, sverniciatura, stuccatura,
applicazione antivegetativo

ATT.8

Lavori in quota

ATT.14

Idropulizia

ATT.16

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.18

Raschiatura, spazzolatura, picchettatura
e smantellamento manti

ATT.21

Carteggiatura

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

MEST.03 Resinatori

ATT.3

Molatura/smerigliatura

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.8

Lavori in quota

ATT.12

Lavorazioni vetroresina

Raschiatura, spazzolatura, picchettatura
e smantellamento manti

RC.LE.-PE.

Pagina 16 di 32



RCLE - PL 20 in data 20/02/2025

Mestieri/attivita

Applicabile

Non
applicabile

ATT.21

Carteggiatura

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

ATT.24

Utilizzo seghetto

ATT.25

Utilizzo trapano

ATT.26

Smerigliatura e taglio VTR

MEST.04 Montatori meccanici

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.2

Cannello ossiacetilenico

ATT.3

Molatura/smerigliatura

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.8

Lavori in quota

ATT.16

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.22

Lavori su antenne radio e radar

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

ATT.24

Utilizzo seghetto

ATT.25

Utilizzo trapano

MEST.05 Carpentieri i

n legno

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.15

Carpenteria legno e falegnameria

ATT.16

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.21

Carteggiatura

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

ATT.29

Utilizzo seghetto alternativo

MEST.06 Tappezzieri

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.10

Lavorazioni di tappezzeria, tendaggi e
arredi

ATT.23 | Movimentazione camion e furgoni
ATT.25 | Utilizzo trapano
MEST.07 Vetrai X
RCLE.-PE.
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Non
applicabile

Mestieri/attivita Applicabile

ATT.1 | Montaggi/smontaggi meccanici
ATT.4 | Utilizzo attrezzature pneumatiche
ATT.5 | Utilizzo attrezzature elettriche
ATT.6 | Utilizzo prodotti chimici

ATT.8 | Lavoriin quota

ATT.16 Mowmentazmne carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.23 | Movimentazione camion e furgoni
ATT.25 | Utilizzo trapano

MEST.08 Elettricisti
ATT.1 | Montaggi/smontaggi meccanici
ATT.4 | Utilizzo attrezzature pneumatiche
ATT.5 | Utilizzo attrezzature elettriche
ATT.8 | Lavoriin quota

ATT.11 | Lavori su impianti elettrici

ATT.13 | Saldatura a stagno

ATT.22 | Lavori su antenne radio e radar
ATT.23 | Movimentazione camion e furgoni
MEST.09 Idraulici
ATT.1 | Montaggi/smontaggi meccanici
ATT.2 | Cannello ossiacetilenico

ATT.4 | Utilizzo attrezzature pneumatiche
ATT.5 | Utilizzo attrezzature elettriche
ATT.6 | Utilizzo prodotti chimici

ATT.8 | Lavoriin quota

ATT.9 | Lavorazioni con isolanti termici

ATT.16 Mowmentazmne carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.23 | Movimentazione camion e furgoni
ATT.24 | Utilizzo seghetto

ATT.25 | Utilizzo trapano

MEST.10 Pulitori e gas free

ATT.4 | Utilizzo attrezzature pneumatiche
ATT.5 | Utilizzo attrezzature elettriche
ATT.6 | Utilizzo prodotti chimici

ATT.8 | Lavoriin quota
ATT.14 | Idropulizia

ATT.18 Raschiatura, spazzolatqra, picchettatura
e smantellamento manti

ATT.21 | Carteggiatura
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Mestieri/attivita

Applicabile

Non
applicabile

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

MEST.11 Gruisti

ATT.16

Movimentazione carichi con apparecchi
di sollevamento

MEST.12 Pontisti

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.8

Lavori in quota

ATT.16

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

MEST.13 Coibentatori

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.8

Lavori in quota

ATT.9

Lavorazioni con isolanti termici

ATT.16

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.18

Raschiatura, spazzolatura, picchettatura
e smantellamento manti

ATT.21

Carteggiatura

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

ATT.24

Utilizzo seghetto

ATT.25

Utilizzo trapano

MEST.14 Marmittai

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.2

Lavori con cannello ossiacetilenico

ATT.3

Molatura/smerigliatura

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.8

Lavori in quota

ATT.9

ATT.16

Lavorazioni con isolanti termici

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

MEST.15 Impiantisti audio/video X
ATT.1 | Montaggi/smontaggi meccanici
ATT.4 | Utilizzo attrezzature pneumatiche
RCLE.-PE.
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Mestieri/attivita

Applicabile

Non
applicabile

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.8

Lavori in quota

ATT.11

Lavori su impianti elettrici

ATT.13

Saldatura a stagno

ATT.22

Lavori su antenne radio e radar

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

ATT.25

Utilizzo trapano

MEST.16 Operatori addetti alla rimozione amianto

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.8

Lavori in quota

ATT.16

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.18

Raschiatura, spazzolatura,
picchettatura, smantellamento manti

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

ATT.24

Utilizzo seghetto

ATT.25

Utilizzo trapano

ATT.27

Rimozione amianto

MEST.17 Carpentieri metallici

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.2

Cannello ossiacetilenico

ATT.3

Molatura/smerigliatura

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.8

Lavori in quota

ATT.16

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.20

Chiodatura

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

ATT.24 | Utilizzo seghetto
ATT.25 | Utilizzo trapano

MEST.18 Congegnatori X
ATT.1 | Montaggi/smontaggi meccanici X

ATT.2 | Cannello ossiacetilenico
ATT.3 | Molatura/smerigliatura
ATT.4 | Utilizzo attrezzature pneumatiche
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Mestieri/attivita

Applicabile

Non
applicabile

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.7

Verniciatura, sverniciatura, stuccatura,
applicazione antivegetativo

ATT.8

Lavori in quota

ATT.16

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

ATT.24

Utilizzo seghetto

ATT.25

Utilizzo trapano

MEST.19 Attrezzatore

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.2

Cannello ossiacetilenico

ATT.3

Molatura/smerigliatura

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6

Utilizzo prodotti chimici

ATT.8

Lavori in quota

ATT.16

Movimentazione carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.18

Raschiatura, spazzolatura, picchettatura
e smantellamento manti

ATT.19

Posizionamento Tacche

ATT.23

Movimentazione camion e furgoni

ATT.24

Utilizzo seghetto

ATT.25

Utilizzo trapano

MEST.20 Attrezzatore

navale

ATTA

Montaggi/smontaggi meccanici

ATT.2

Cannello ossiacetilenico

ATT.3

Molatura/smerigliatura

ATT.4

Utilizzo attrezzature pneumatiche

ATT.5

Utilizzo attrezzature elettriche

e smantellamento manti

ATT.6 | Utilizzo prodotti chimici
Verniciatura, sverniciatura, stuccatura,

ATT.7 L . X
applicazione antivegetativo

ATT.8 | Lavoriin quota

ATT.14 | Idropulizia

ATT.16 Mowmentazmne carichi con attrezzature X
di sollevamento

ATT.17 | Movimentazione carichi con carrelli

ATT.18 Raschiatura, spazzolatura, picchettatura
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Non
applicabile

Mestieri/attivita Applicabile

ATT.24 | Utilizzo seghetto
ATT.25 | Utilizzo trapano
ATT.28 | Sabbiatura
MEST.21 Frigorista
ATT.1 | Montaggi/smontaggi meccanici
ATT.3 | Molatura/smerigliatura

ATT.4 | Utilizzo attrezzature pneumatiche
ATT.5 | Utilizzo attrezzature elettriche

ATT.6 | Utilizzo prodotti chimici

ATT.16 Mowmentazmne carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.23 | Movimentazione camion e furgoni
ATT.25 | Utilizzo trapano

MEST.22 Motorista
ATT.1 | Montaggi/smontaggi meccanici
ATT.3 | Molatura/smerigliatura

ATT.4 | Utilizzo attrezzature pneumatiche
ATT.5 | Utilizzo attrezzature elettriche
ATT.6 | Utilizzo prodotti chimici

ATT.8 | Lavoriin quota

ATT.16 Mowmentazmne carichi con attrezzature
di sollevamento

ATT.23 | Movimentazione camion e furgoni
ATT.24 | Utilizzo seghetto
ATT.25 | Utilizzo trapano

8.3 RISCHI DA INTERFERENZA E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO (ALLEGATO lIi)

PREMESSA
Di seguito viene riportata la tabella che indica il criterio di valutazione delle interferenze tra le attivita svolte
dai mestieri:

Livello
. Colore
rischio

Inaccettabile

Note esplicative

Le attivita in oggetto sono del tutto incompatibili, in quanto la loro
contemporanea esecuzione genera dei rischi aggiuntivi, oltre ai rischi
generati dalla somma dei rischi delle singole attivita, non gestibili con
precauzioni aggiuntive, oppure il committente ritiene che la loro
contemporanea esecuzione sia vietata.

Le attivita in oggetto sono parzialmente compatibili in quanto la loro
contemporanea esecuzione genera dei rischi aggiuntivi, oltre ai rischi
generati dalla somma dei rischi delle singole attivita, gestibili con precauzioni
aggiuntive.

Tollerabile
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Le attivita in oggetto sono compatibili ovvero la loro contemporanea
esecuzione genera dei rischi pari alla somma dei rischi delle singole attivita.

Accettabile Verde

L'incompatibilita tra due attivita & stata valutata considerando l'insorgenza di un rischio aggiuntivo oltre a
quelli introdotti delle attivita considerate. Nello specifico, se le due attivita considerate non generano,
durante lo svolgimento contemporaneo, un rischio aggiuntivo ovvero i rischi presenti sono esclusivamente
quelli introdotti delle attivita, la loro compatibilita sara completa (casella verde nella matrice), fermo
restando la presenza di rischi introdotti delle attivita e le relative precauzioni.

Se, invece, le due attivita considerate generano un rischio aggiuntivo non introdotto delle singole attivita,
ma emerso dallo svolgimento contemporaneo delle due attivita (ovvero un rischio che si va ad aggiungere
ai rischi introdotti delle attivita singole) questo dovra essere considerato e andra a determinare la loro
compatibilita. Se il rischio aggiuntivo & gestibile con precauzioni aggiuntive, la compatibilita sara parziale e
legata alla messa in opera di dette precauzioni (casella gialla nella matrice). Se il rischio non e gestibile, le
due attivita saranno giudicate incompatibili (casella rossa nella matrice).

8.3.1 INTERFERENZE FRA ATTIVITA

Le interferenze tra attivita sono state dapprima valutate in una matrice di compatibilita. In seguito ai
risultati emersi nella matrice, € stata sviluppata una tabella specifica dove sono valutate le compatibilita
parziali (gialle nella matrice) e le precauzioni aggiuntive per gestire tali compatibilita.

Nelle caselle di incrocio di colore giallo (rischio tollerabile) viene riportato all'interno il numero di
riferimento della scheda indicante i pericoli e le relative misure di controllo che rendono possibile lo
svolgimento contemporaneo delle due attivita interessate.

La matrice di compatibilita e le conseguenti schede relative alla gestione delle compatibilita parziali sono
contenute all'interno dell'allegato III.

9 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE ALLE DITTE APPALTATRICI.

Tutte le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature di proprieta dell’Arsenale M.M. della Spezia, da parte
delle ditte appaltatrici, sono contenute all'interno del “Capitolato tecnico amministrativo”.

10 ELENCO TELEFONICO DEI SOCCORSI ESTERNI E INTERNI DI POSSIBILE UTILIZZO
DURANTE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA

NUMERI UTILI
NUMERO UNICO EMERGENZA: 112
PRONTO SOCCORSO 118
3 VIGILI DEL FUOCO 115

CELLULA 0187-782351
BASE NAVALE

3% PRONTO INTERVENTO 13
(POLIZIA)
POLIZIA MUNICIPALE 0187-7261
CARABINIERI 112
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11

CARABINIERI
BASE NAVALE

0187-784024
0187-782292

CENTRO ANTIVELENI di
Milano

02/66 101 029

SALA MEDICA 0187-782365
BASE NAVALE 0187-782100
GUARDIA MEDICA 0187-026198

= || 1< |

N.O.T. MARINA NORD

0187-785300

R.S.P.P. MARINA NORD

331-6241093

PORTA PRINCIPALE BASE NAVALE
(UFF.LE-SOTT.LE ISPEZIONE)

0187-784699
0187-785522

UFFICIO PORTO BASE
NAVALE/TORRE DI CONTROLLO

0187-784000
0187-784023

CENTRALE ELETTRICA BASE
NAVALE

0187-782445
0187-782424

REPARTO BACINI MARINARSEN

0187-782277
0187-784715

, 803500 -
EMERGENZA ELETTRICITA 800900800
803500 -
EMERGENZA GAS 800900700
ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO | - RISCHI PRESENTI A BORDO;
ALLEGATO Il = RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITA DELLA DITTA;

ALLEGATO IIl - RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI CONTROLLO,;

ALLEGATO IV - COMUNICAZIONE ALLE DITTE APPALTATRICI PER CONVOCAZIONE

RIUNIONE DI COORDINAMENTO;

ALLEGATO V - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO INIZIALE (per ogni ordinativo);

. ALLEGATO VI - PROCEDURA PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVE IN SPAZI

CONFINATI.
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ALLEGATO | - RISCHI PRESENTI A BORDO

Le schede contenenti i rischi presenti a bordo delle UU.NN, dei mezzi e del Naviglio della MMI oggetto di
Ordine di Intervento, ovvero allegato | relativo ai rischi ambientali, non sono allegate al presente
documento, ma sono archiviate e disponibili per la consultazione presso la direzione Arsenale (RMN).
Prima dell'inizio dei lavori a bordo dell’Unita Navale oggetto di Ordine di Intervento, la ditta appaltatrice o
sub-appaltatrice ha I'obbligo di prendere visione dei rischi ambientali presenti e, quindi, consultare I'allegato
| contenente le schede relative.
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ALLEGATO Il - RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITA DELLA DITTA

Le schede contenenti i rischi introdotti nell'ambiente di lavoro, ovvero I'allegato Il relativo ai rischi introdotti
nellambiente di lavoro dalla Ditta, non sono allegate al presente documento, ma sono archiviate e
disponibili per la consultazione presso la direzione Arsenale (RMN).

Prima dell'inizio dei lavori a bordo dell’'Unita Navale oggetto di Ordine di Intervento, la ditta appaltatrice o
sub-appaltatrice ha l'obbligo di prendere visione dei suddetti rischi e, quindi, consultare l'allegato Il
contenente le schede relative.
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ALLEGATO Il - RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI CONTROLLO

Le schede relative alla gestione delle compatibilita parziali tra lavorazioni, ovvero allegato Ill relativo ai
rischi da interferenza, non sono allegate al presente documento, ma sono archiviate e disponibili per la
consultazione presso la direzione Arsenale (RMN).

Prima dell'inizio dei lavori a bordo dell’'Unita Navale oggetto di Ordine di Intervento, la ditta appaltatrice o
sub-appaltatrice ha I'obbligo di prendere visione dei rischi da interferenza e, quindi, consultare 'allegato Il
contenente le schede relative.
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ALLEGATO IV - COMUNICAZIONE ALLE DITTE APPALTATRICI PER CONVOCAZIONE
RIUNIONE DI COORDINAMENTO.

DIREZIONE ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Reparto Manutenzioni Navali

Ordine di Interventon® ___ Nave:

CONVOCAZIONE RIUNIONE DI COORDINAMENTO

In data presso avra luogo la riunione di coordinamento per
I'ordine di intervento a bordo del’'UU.NN in oggetto.

Si raccomanda la partecipazione alla riunione del responsabile dei lavori di ogni ditta in quanto all'interno della
riunione saranno discusse le problematiche di sicurezza legate ai lavori nonché la gestione di eventuali
interferenze emerse.

La Spezia, Il Delegato
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ALLEGATO V - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO INIZIALE (per ogni
ordinativo).

DIREZIONE ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Reparto Manutenzioni Navali

VERBALE NR. IN DATA

Relativo alla Riunione di Coordinamento

1. Nave: ubicata all'interno della base navale o dell’Arsenale della Spezia

2. Sosta lavori (se applicabile):

3. Delegato della RMN:

4. Personale del Comando di bordo

5. Ditte od Enti coinvolte nelle lavorazioni e relativi responsabili tecnici di cantiere:

Firma accettazione

Ditta o Ente Responsabile di cantiere Mestieri effettuati DUVRI

1 Le ditte dichiarano di aver ricevuto copia del DUVRI e di accettare tutte le informazioni contenute nel documento e nei relativi allegati I, Il
elll.
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6. Localizzazione e numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro (con particolare
attenzione ad eventuali fasi in cui si verifichi la presenza contemporanea di un numero consistente di
|lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno steso ambiente):

UNITA NAVALE:

FASE: DATA INIZIO DELLA FASE: DATA FINE DELLA FASE:

. Dittao | N° max. lavoratori Attivita Attrezzature di lavoro Prodotti chimici

Locazione . . . o e

Ente presenti eseguite particolari utilizzate utilizzati

7. Eventuali misure aggiuntive di sicurezza ed igiene, oltre a quelle prescritte nel DUVRI, con particolare
riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio.

8. Eventuali misure aggiuntive di sicurezza e igiene, oltre a quelle prescritte nel DUVRI, per la gestione
delle interferenze generate dalle attivita eseguite nell’ambiente di lavoro.

9. Misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro gli incendi e gli allagamenti, la gestione
dell’emergenza e del pronto soccorso.

10. Mezzi di accesso a bordo del personale e dei materiali

11. Stato dell’'UN (banchina, bacino) e alimentazione presente a bordo

12. Firme per presa visione e ricevuta di copia del verbale comprensivo degli allegati:

Delegato del Comando di Bordo:
Delegato RMN:

Responsabile tecnico
Responsabile tecnico
Responsabile tecnico
Responsabile tecnico

dei lavori a bordo della Ditta
dei lavori a bordo della Ditta
dei lavori a bordo della Ditta
dei lavori a bordo della Ditta

di cantiere
di cantiere
di cantiere
di cantiere

—_ e~
~_— — ~— —

visto
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ALLEGATO VI - PROCEDURA PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVE IN
SPAZ| CONFINATI

L’esecuzione di attivita lavorative all'interno di locali, depositi, casse ecc., di cui agli artt. 37,66, del
D.Lgs 81/2011 e s.m. e i e il punto 3 dellallegato IV dello stesso decreto, che abbiano contenuto
acqua, oli minerali e loro derivati o che abbiano subito pitturazioni o che siano rimasti chiusi per un
tempo indefinito, dovranno essere eseguite in accordo a quanto prescritto dal D.P.R. 14 settembre
2011, n. 177 “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti o confinanti”.

La procedura di seguito riportata, descrive le operazioni e le prescrizioni minime necessarie a cui la
Ditta dovra ottemperare.

In ogni caso, in sede di Riunione di Coordinamento di Sicurezza preliminare e comunque prima
dellinizio delle lavorazioni, la Ditta potra predisporre una procedura e delle prescrizioni piu restringenti
in funzione alla specificita dell'incipiente intervento che saranno oggetto di valutazione e approvazione
da parte di delegati/designati da MARINARSEN La Spezia.

Figure professionali
Oltre l'operatore che svolgera le prestazioni nei locali confinati, dovranno essere individuate le
seguenti figure:

1. Operatori della Ditta con compiti di monitoraggio e soccorso opportunamente formati

2. Responsabile Tecnico in materia di spazi confinati (della Ditta);

3. Responsabile Tecnico per gli spazi confinati del Committente.

Esperienza professionale della Ditta

Presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 % della forza lavoro con esperienza triennale
relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati assunta con contratto di lavoro
subordinato (tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono la
funzione di preposto

Valutazioni preliminari da eseguire prima dell’'inizio delle lavorazioni
1. Valutazione delle aperture di accesso (dimensioni e numero);
2. Valutazione delle esigenze di estrazione e ventilazione (Tipologie, capacita e numero di
macchine di estrazione/ventilazione);
3. Tipo di monitoraggio specifico per le operazioni (es: a vista, mediante I'impiego di sensori,
strumenti di monitoraggio della qualita dell'aria con allarmi integrati, etc.);
4. Vie disoccorso e di fuga.
Fase preparatoria_
e Predisposizione DPI e attrezzature
e Permessi di ingresso agli spazi confinati
¢ Individuazione addetti all’ emergenza
Operazioni preliminari e di certificazione dello stato del locale confinato
e Provvedere allapertura della/e aperture di accesso alla cassa/locale confinato ed effettuare il
ricambio dell’aria;
o Effettuare un’ispezione visiva dall'esterno, al fine di accertarsi della eventuale presenza di
sostanze di ogni natura;
o \Verificata la natura della sostanza presente, procedere alla estrazione/aspirazione ove possibile
senza l'impiego di operatore (es: aspiratore, estrattore liquidi, etc.);
e Ove necessario e applicabile, procedere al lavaggio con erogatore di acqua a distanza, con
contestuale/successiva aspirazione dei liquidi prodotti;
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e Installare 'apparecchiatura di ventilazione/estrazione per eseguire il ricambio d’aria nel locale;
Ispezione a cura di professionista incaricato, ai fini dellemissione della Certificazione -
legalmente valida — di libero accesso del personale all'interno della cassallocale (Save for Man);

e Eseguire I'estrazione di eventuali ulteriori sostanze (liquidi esistenti, melma, morchie e detriti in
genere) per le quali & necessario l'intervento dell’'operatore all'interno;

e Eseguire il lavaggio a piu riprese con solvente sgrassante biodegradabile ed acqua calda in
pressione di tutte superfici ed accessori sino a rendere le superfici e gli accessori idonei
all’'emissione della Certificazione di GAS-FREE;

e Provvedere all’esecuzione di Certificazione legalmente valida di GAS-FREE tipo Save for Man o
Save for Fire;

documenti che devono essere presenti sul luogo delle attivita

e Procedura di lavoro e di salvataggio

e Verbale di sopralluogo

e Autorizzazione scritta per gli operatori

e Permessi diingresso

Esecuzione delle lavorazioni programmate
o Ultimate le operazioni preliminari ed a seguito di accertamento ed emissione della certificazione
GAS-FREE, si puo procedere con le lavorazioni programmate;
e |e operazioni dovranno essere costantemente monitorate in accordo alle procedure stabilite in
sede di riunione di sicurezza;
A sequito di qualsiasi evento che alteri lo stato del locale (es. immissione anche accidentale di sostanze di
ogni natura, etc.) dovranno essere intraprese azioni atte a ristabilire lo stato di accessibilita al locale
confinato, eseguendo nuovamente le operazioni preliminari sopra descritte.
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NAVE VESUVIO - INTERVENTI Al FINI DELLA DEMILITARIZZAZIONE (ATTIVITA' 1)

Calcolo dei Costi relativi alle Predisposizioni di Sicurezza

PLN.

20

DEL

20/02/2025

Attivita / Interferenza

Applicabilita
Attivita
al contratto

Costo della misura

(DPI)

legata all'attivita

Percentuale di
applicabilita

Numero ore
Uomo durata
attivita

% di conteporaneita
lavorazioni
interferenti

Costo Misure
X
Attivita

Montaggio smontaggio meccanico

X

0,1840625

10.0%

119,5

22,00

Cannello ossiacetilenico

X

0,031107955

5,0%

59,75

Molatura smerigliatura metallici

0|

0

1,86

Utilizzo attrezzature pneumatiche

0|

Utilizzo attrezzature elettriche

0,0035625

5.0%

0
59,75

Utilizzo prodotti chimici

o

0,21

Verniciatura, sverniciatura, stuccatura, applicazione antivegetativo

Lavori in quota

Lavorazioni con isolanti termici

Lavorazioni di tappezzeria, tendaggi e arredi

Lavori su impianti elettrici

Lavorazioni con vetroresina

Saldatura a stagno

olololololololo

Carpenteria legno e falegnameria

0|

Movimentazione carichi con attrezzature di sollevamento

0,014778409

50,0%

8,83

Movimentazione carichi con carrelli elevatori

x>

0,014778409

15,0%

Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e smantellamento manti

2,65

Chiodatura

Carteqggiatura

Lavori su antenne radio e radar

ololololo

Movimentazione camion e furgoni

0,0035625

10.0%

0,43

Utilizzo seghetto

x>

0,106426136

5,0%

Utilizzo trapano

6,36

Smerigliatura e taglio vetroresina

ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.3 Molatura smerigliatura metallici

ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.8 Lavori in quota

ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.10 Lav. tappezzeria, tendaqai e arredi

ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.15 Carpenteria legno e falegnameria

ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.18 Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e smantellamento manti.

ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.21 Carteggiatura

ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.30 Smerigliatura e taglio vetroresina

ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.8 Lavori in quota

ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.10 Lav. tappezzeria, tendagai e arredi

ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.15 Carpenteria legno e falegnameria

ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.18 Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e smantellamento manti.

ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.21 Carteggiatura

ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.26 Smerigliatura e taglio vetroresina

ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.6 Utilizzo prodotti chimici

ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.7 Verniciatura, sverniciatura, stuccatura, applicazione antivegetativo.

ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.8 Lavori in quota

ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.11 Lavori su impianti elettrici

ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.13 Saldatura a stagno

ATT .6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.16 Movimentazione dei carichi con attrezzature di sollevamento.

ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.17 Movimentazione carichi con carrelli elevatori.

ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.22 Lavori su antenne radio e radar

ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.23 Movimentazione camion e furgoni

ATT.7 Verniciatura, sverniciatura, stuccatura, app.ne antivegetativo - ATT.8 Lavori in quota.

ATT.7 Verniciatura, sverniciatura, stuccatura, applicazione antivegetativo - ATT.16 Movim.ne carichi attrez.re sollevamento

ATT.7 Verniciatura, sverniciatura, stuccatura, applicazione antivegetativo - ATT.17 Movime.ne carichi con carrelli elevatori

ATT.7 Verniciatura, sverniciatura, stuccatura, applicazione antivegetativo - ATT.22 Lavori su antenne radio e radar

ATT.8 Lavori in quota - ATT.8 Lavori in quota

ATT.12 Lavorazioni con vetroresina - ATT.8 Lavori in quota

ATT.8 Lavori in quota - ATT.22 Lavori su antenne radio e radar

ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.10 Lav. tappezzeria, tendaggi e arredi.

ATT.10 Lavorazioni di tappezzeria, tendaqgai e arredi - ATT.13 Saldatura a stagno.

ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.11 Lavori su impianti elettrici

ATT.12 Lavorazioni con vetroresina - ATT.11 Lavori su impianti elettrici

ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.13 Saldatura a stagno

ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.15 Carpenteria leano e falegnameria

ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.22 Lavori su antenne radio e radar

ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.26 Smerigliatura e taglio VTR

ATT.12 Lavorazioni con VTR - ATT.13 Saldatura a stagno

ATT.12 Lavorazioni con VTR - ATT.22 Lavorazioni su antenne radio e radar.

ATT.13 Saldatura a stagno - ATT.21 Carteggiatura

ATT.13 Saldatura a stagno - ATT.26 Smerigliatura e taglio VTR

olololololololololololololololololololololololalolololololalololololalalololololo]olo

ATT.14 Idropulizia - ATT.14 Idropulizia

ATT.16 Movimentazione carichi con attrezzature di sollevamento - ATT.16 Movim.ne carichi con attrez.re sollevamento

597.5

ATT.16 Movimentazione carichi con attrezzature di sollevamento - ATT.17 Movimentazione carichi con carrelli elevatori

179,25

ATT.16 Movimentazione carichi con attrezzature di sollevamento - ATT.23 Movimentazione camion e furgoni

119,5

ATT.22 Lavori su antenne radio e radar - ATT.22 Lavori su antenne radio e radar

ATT.28 Sabbiatura - ATT.28 Sabbiatura

597,5

597.5

ololololololololalololololololololololalololololololololololololololololololololololololololololololalolololo]lolololololololo]o

Redazione piano Sicurezza

100.,0%

wololololololololo|o

383,36

Paginaldil

Costi della sicurezza
Costi della sicurezza (arrotondato)

an | [an]an fem Jem fan fem | fem fen e e |em fan | fem | en fan fan | e fn o] an |am fan |an e ]an fanfan | fan |dn o] an | fan |dn fan ]an fanfan | fan fn fan ] an | fan |dn e ]an fonfan | fan |dn fanan | f e |an fanfan | fan fan o an | fan |dn e ]an fdnfan | fan fdn o] dn | fan |dn fan ] dn fdanfan

425,69
400,00
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