ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA
REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE

Sezione Pianificazione Esecutiva — Nucleo Atti Fascicoli Beni e Servizi
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

PV n°577 in data 15-05-2025

Fascicolo: 25M0018 — ATTIVITA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI ARMADI ELETTRICI IN
MURATURA DEI BACINI PICCOLI E DEL BACINO NR. 6 DELL’ARSENALE M.M. DELLA SPEZIA.

CIG: B693B58ESE

IMPORTI: L'importo a base di gara ammonta a:

Importo lavori Importo sicurezza Importo totale

€ 39.650,00 €1.684,92 €41.334,92

Decisione di contrarre: n° 99 in data 14-04-2025

Procedura adottata: Procedura Negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 50, comma e.,
del D.Lgs. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
Codice gara CONSIP: 5288310

Data pubblicazione : 23-04-2025

Termine presentazione offerte: 13-05-2025

Apertura offerte: 16-04-2025

*%

VISTI

e il processo verbale n°575 del 15-05-2025 (verbale di ricognizione offerte);
e |l processo verbale n° 576 del 15-05-2025 (giudizio di congruita);

SI PROPONE

I'aggiudicazione della gara all'operatore economico COSTRUZIONI GENERALI DI IAVARONE CONSIGLIA
con P.IVA 01415620119, con:
e uno sconto percentuale unico pari al 13,00 %;

Gli importi del contratto, al netto dello sconto percentuale offerto, sono pari a:



Importo servizi -
Importo sicurezza Impo.rt 0 servizl IVA | Importo totale
Scontato e sicurezza
€ 34.495,50 €1.684,92 € 36.180,42 I € 36.180,42

| termini di adempimento per la completa esecuzione dei lavori previsti dalla specifica tecnica sono pari a 45
gg.ss. consecutivi, al netto di eventuali sospensioni e/o proroghe concesse a qualsiasi titolo, a decorrere dalla
data del verbale di “Consegna Lavori".
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