Arsenale Militare Marittimo della Spezia

DECISIONE DI CONTRARRE NR. 55_ IN DATA A4/04/2025
PL NR. 25 del 03/03/2025

. ; Capitolo: 7120-01 (in Importo: 42.161.62 (di cui €
Fascicolo: 25M 60 f o o O e 1507 porto: 42.161,62 (di cui

M82 L i c1G.R6§3888EST | attesa difinanziamento) | 826,70 di incentivi per le funzioni
PAAMELL AT CPV: 45261420-4 tecniche)

ARGOMENTO: ATTIVITA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI ARMADI ELETTRICI IN MURATURA
DEI BACINI PICCOLI E DEL BACINO NR. 6 DELL’ARSENALE M.M. DELLA SPEZIA.

Riferimenti

a.  D.Lgs. n°36 del 31 marzo 2023 - “Codice dei contratti pubblici in atfuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

b.  D.Lgs. n°209 del 31 dicembre 2024 - “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"

c. D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001 — “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia".

d.  Decreto Legge n°76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in Legge
14 settembre 2020, n°120.

e.  Decreto Legge n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in
Legge 29 luglio 2021, n. 108.

f. D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 - “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commercial”, come modificato dal D.Igs. n®192 del 9 novembre 2012.

g.  D.Lgs. n. 152 del 04/04/2006 (S.0. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) — “Norme in materia ambientale - e
s.m.i.”.

h.  Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per I'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia.

. Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di beni per I'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia.

j- PARS025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende” (non allegata alla presente ST ma
reperibile/consultabile presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arsenale Militare Marittimo della
Spezia)".

k.  P1-VDA-SAQ-02-A - Controllo e gestione piani di qualita

l D.M. del 22 ottobre 2024 — “Disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36",

1 OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO
Lavori di edilizia civile e industriale, afferenti al settore delle manutenzioni ordinarie ai sensi dell’art. 3 comma
1 del D.P.R. 380/2001, - classifica | (fino ad un importo massimo di 258.000 €).

2 ESIGENZA DA SODDISFARE

L'esigenza da soddisfare ¢ il ripristino dell'impermeabilizzazione e dell'intonaco degli armadi elettrici in
muratura dei bacini dello S.L., compresa la sostituzione degli sportelli. Gli armadi presentano una situazione
di degrado avanzato degli elementi strutturali e di finitura con notevoli infiltrazioni di acqua meteorica che
pregiudicano I'impiego in sicurezza delle prese elettriche per le ordinarie operazioni eseguite dal personale
specializzato di questo S.L.; inoltre gli sportelli, essendo divelti, non consenteno la loro chiusura attraverso
I'apposita serratura, rendendo di fatto possibile che possano essere eseguite manovre sui quadri elettrici da
personale non autorizzato con potenziali rischi di infortunio.
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Non essendo eseguibili tali attivita specifiche attraverso l'impiego di risorse interne a questo Stabilimento di
Lavoro, si rende imprescindibile il ricorso ad un’adeguata procedura tecnico-amministrativo con il
coinvolgimento di un O.E. esperto e qualificato nel settore.

L'importo massimo presunto per limpresa di cui trattasi & pari a € 41.334,92 oltre a € 826,70 di incentivi per
le funzioni tecniche.

PROCEDURA CHE SI INTENDE ADOTTARE
Preso atto che:

- l'importo dei lavori ¢ inferiore a € 150.000;
- le attivita di cui sopra rivestono carattere d'urgenza in considerazione delle motivazioni sopra descritte;

- per l'esigenza in oggetto & escluso il ricorso all'’Accordo Quadro denominato “Manutentore Unico”,
previsto dallart. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, in
quanto trattasi di interventi edili atti ad assicurare 'adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs.
81/2008;

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, sussistono le seguenti condizioni:

- non vi e l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di lavori, beni e servizi
di cui all'art. 37 del D.Igs. n. 36/2023;

- questa Amministrazione pud, ai sensi dellart. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione dei lavori in oggetto.

La procedura che si intende adottare € quella del Procedura Negoziata senza pubblicazione di un bando,
ai sensi dell'art. 50, comma e., del D.Lgs. 36/2023; saranno invitati a presentare offerte tutti gli OO.EE con
sede operativa presso la provincia della Spezia, iscritti sulla piattaforma elettronica MEPA all'area
merceologica di interesse (C.P.V.: 46261420-4) con qualifica OG1 (lavori di impermeabilizzazione).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE

4.1  Criteri di valutazione delle offerte
Premesso che la Stazione Appaltante:
- si riserva la possibilita di richiedere ad ogni O.E. eventuali integrazioni, ritenute
funzionali/necessarie, alla documentazione amministrativa e tecnica presentata;
- in caso di omessa o parziale produzione della documentazione richiesta in integrazione, si
procedera all'aggiudicazione, previa verifica documentazione, alla seconda migliore offerente
secondo il criterio stabilito di aggiudicazione;

ogni O.E. occorrente dovra presentare la propria offerta in accordo a quanto di seguito specificato:

- in sede di formulazione dell'offerta, la Societa dovra indicare secondo quanto previsto dall’art. 108,
comma 9, D.Lgs. in riferimento a., i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali
concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si specifica altresi che I'offerta economica dovra contenere, pena I'esclusione dalla procedura, uno
sconto percentuale unico per tutte le attivita indicate nella Specifica Tecnica in allegato B.

4.2 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverra con il criterio del minor prezzo (miglior prezzo percentuale unico),

individuata, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 1, del D.Igs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva:

- ai sensi dellart. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, la facolta di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto; tale facolta sara esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle
valutazioni delle offerte;

- di procedere all'analisi delle offerte anormalmente basse in accordo all'art. 110 del D.Lgs.
36/2023.
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4.3 Esclusione automatica offerta anomala
Per la presente procedura sara prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale,
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto previsto dall'art.
54, comma 1, del D.Igs. 36/2023.
Il metodo per I'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato 11.2 del D.lgs.
36/2023, € il METODO A.

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

In linea con quanto disposto dall'allegato 1.3 comma 2, lett. a, D.Lgs. 36/2023 il termine per la conclusione
della procedura negoziata € fissato a nr. 4 mesi dalla pubblicazione del bando/ richiesta di offerta.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, potra prorogare i termini suddetti
per un massimo di un mese. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficolta che rendono
non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare
complessita della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, potra prorogare i
termini suddetti per ulteriori tre mesi.

UTILIZZO PIATTAFORME INFORMATICHE
Piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) — M.E.P.A.
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione).

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

7.1 Requisiti generali:
Gli OO.EE. interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 65, D.Lgs. in riferimento a.;
- dare evidenza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori

impiegati nell'appalto come previsto dall'art. 11, D.Lgs. in riferimento a.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli
articoli 94-95-96-97-98 del D.Igs. in riferimento a. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo
65, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. in riferimento a. la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli
94-95-96-97-98 del D.Igs. in riferimento a. ¢ attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle
consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo
53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n°165 a soggetti che hanno esercitato, in qualita di
dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso I'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrita e il mancato rispetto dello
stesso costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto
legislativo n®159/2011;

7.2 Requisiti speciali:
| concorrenti devono essere in possesso, pena I'esclusione dalla procedura, dei requisiti indicati di
seguito (i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno
essere caricati sul Sistema o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova deg|i
stessi).

7.2.1  Requisiti di idoneita professionale

Costituisce requisito di idoneita, a pena esclusione dalla procedura, l'iscrizione nel registro della
camera di Commercio, industria, artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attivita
pertinente anche se non coincidente con 'oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in uno altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100,
comma 3 del D.lgs. in riferimento a., presenta dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della
repubblica del 28 dicembre 2000, n.445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali
per un'attivita pertinente all'oggetto dell'appalto.

7.2.2 Requisiti di capacita economica e finanziaria
Desunti da piattaforma digitale MEPA.
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7.2.3  Requisiti di capacita tecniche e professionali
Desunti da piattaforma digitale MEPA.

7.24  Sopralluogo
Obbligatorio, pena I'esclusione dalla procedura.

Ciascun O.E., prima della presentazione delle offerte, dovra eseguire un sopralluogo preliminare
presso le aree interessate dalle lavorazioni, indicate da referente MM, con proprio personale
qualificato e specializzato, per prendere visione delle attivita richieste nella specifica tecnica in allegato
C. Le attivita di sopralluogo dovranno avvenire durante I'orario lavorativo, salvo particolari esigenze
per le quali sara necessario concordare modalita e tempistiche. Al termine verra rilasciato a cura
dell’A.D. un “Attestato di eseguito sopralluogo”.

Per la richiesta dei permessi di ingresso e per I'esecuzione del sopralluogo presso i siti interessati, i
punti di contatto sono:
- Segreteria del Reparto Servizi Tecnici Arsenale
Tel. 0187/784849 - 0187/784739
SOMMOVIGO Eriberto — LEONE Antonio Giuseppe:
e-mail: eriberto_sommovigo@marina.difesa.it
antoniog_leone@marina.difesa.it

La richiesta di sopralluogo dovra pervenire con almeno 3 gg.ll. di anticipo.

| permessi d'ingresso verranno rilasciati inoltrando ai punti di contatto la seguente documentazione:
- copia del documento d'identita del personale che effettuera il sopralluogo;

- copia del libretto di circolazione dell'automezzo.

PUBBLICAZIONE
La suddetta procedura negoziale sara pubblicata sulla pagina web istituzionale “Amministrazione
trasparente” della Marina Militare relativa all'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

RIPARTIZIONE IN LOTTI

Non si ritiene di dover procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti in quanto I'attivita ha carattere di
intrinseca unitarieta dal punto di vista tecnico-funzionale e prestazionale e non si ritiene conveniente la
possibilita di separare singole parti di intervento, eventualita che potrebbe rendere I'esecuzione dell'appalto
eccessivamente complicata dal punto di vista tecnico, nonché pregiudicare la corretta esecuzione
dell'appalto stesso a causa della difficolta di coordinare i diversi operatori economici aggiudicatari dei singoli

|otti.

IMPORTI CONTRATTUALI
L'importo a base di gara ammonta a:

Importo lavori Importo sicurezza Importo totale

€ 39.650,00 €1.684,92 €41.334,92

Si precisa altresi che:

gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di gara.
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Relativamente agli oneri per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, D.Lgs. 36/2023 I'importo stimato &
ripartito secondo tabella di seguito riportata:

QUANTIFICAZIONE | INCENTIVIAFAVORE | INCENTIVI A FAVORE
IMPORTI INCENTIVI | DEL PERSONALE DELLA STAZIONE
ALLE FUNZIONI (80%) APPALTANTE
TECNICHE (20%)
€826,70 € 661,36 € 165,34

PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

1.1

11.2

Durata contrattuale/Termini di adempimento

Il presente atto negoziale avra una durata contrattuale di 365 gq.ss. decorrenti dalla data di stipula
dello stesso.

| termini di adempimento per la completa esecuzione dei lavori previsti dalla specifica tecnica in
allegato B sono pari a 45 gg.ss. consecutivi, al netto di eventuali sospensioni e/o proroghe
concesse a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data del verbale di “Consegna Lavori”.

Pagamento
Il pagamento delle prestazioni svolte e/o dei materiali forniti sara effettuato entro 30 giorni dalla

ricezione della fattura elettronica che potra essere emessa solo a seguito dello svolgimento con esito
positivo della Verifica di Conformita (VdC) [emissione del Certificato di Verifica di Conformita (CVC) o
del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)].

La Societa dovra avere prontamente disponibili i seguenti documenti necessari e funzionali a
velocizzare i pagamenti da parte del’ Amministrazione:
e Comunicazione di inizio lavorazioni, indicante la data di inizio attivita;

e (Certificato di conformita o dichiarazione di eseguito lavorazioni a regola d’arte;

e  Comunicazione di fine lavorazioni, indicante la data di fine attivita;

e Comunicazione di ultimazione prestazioni/presentazione al collaudo, pud essere integrata nella
comunicazione di fine lavorazioni;

e Certificato di originalita ovvero di conformita del fornitore ovvero schede tecniche ovvero fattura: i
materiali devono passare dalla giunta ricezione materiali per la redazione della buona esecuzione.
In caso la Societa non faccia transitare i materiali al controllo & necessario fornire DDT materiali
controfirmato dal cliente MMI compreso di data di consegna;

e Rapporto di Controllo: la Societa stila una relazione riportante, a titolo non esaustivo, le attivita
fatte, le date di inizi e fine lavorazioni, i materiali impiegati, attrezzature di nolo.

Si precisa inoltre che tutti gli interventi tecnici previsti dalla Specifica Tecnica in allegato saranno
sottoposti alla verifica di conformita che sara condotta in accordo all'art.116 del D.Lgs. 36/2023 e come
descritto nella Sezione lll del D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 (art. da 112 a 117). La verifica di
conformita consistera nellaccertamento dell'esecuzione delle prestazioni secondo quanto stabilito
dalla specifica tecnica in allegato; conseguentemente al buon esito della verifica, si procedera con
I'accettazione delle attivita da parte dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

Le verifiche di Conformita saranno effettuate in base ad un cronoprogramma concordato con i delegati
M.M. di norma, durante l'orario lavorativo, salvo particolari esigenze per le quali sara necessario
concordare modi e tempistiche.

Le eventuali prove di funzionamento, condotte in fase di esecuzione contrattuale a cura delegati di
MARINARSEN LA SPEZIA (DEC/ADEC) alla presenza del personale dellOE potranno, secondo
insindacabile giudizio dell'organo di verifica, essere ritenute valide ai fini della verifica di conformita; si
precisa inoltre che durante le sopracitate prove di funzionamento di ciascun
impianto/apparato/sistema oggetto d'intervento, 'OE dovra fornire la necessaria assistenza.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

In relazione alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni relative al contratto in argomento ed
allo scopo di poter procedere alla verifica di conformita delle stesse, si rimarca che, qualora al
momento della verifica non fosse pervenuta presso la Sezione Verifiche di Conformita di
MARINARSEN LA SPEZIA la documentazione necessaria prodotta dalla Societa e sopra riportata, si
procedera secondo quanto previsto dalla PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
aziende”.

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura
giornaliera pari all'1%o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente
non superiore al 10%, ai sensi dell'art. 126, D.lgs. 36/2023.

Pagamento degli oneri della sicurezza
Gli oneri della sicurezza saranno pagati integralmente (100%), dopo I'emissione del certificato di
ultimazione lavori relativo alle prestazioni svolte con esito positivo.

Pagamento degli oneri per le funzioni tecniche
Gli importi definitivi per gli incentivi a favore delle funzioni tecniche saranno imputati sui pertinenti
capitoli di spesa e debitamente ripartiti tra i beneficiari cui elenco in allegato A secondo le modalita
disciplinate dal decreto ministeriale in riferimento /.

Revisione prezzi
E ammessa la revisione prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, D.Igs. 36/2023.

Garanzia
La garanzia € di 730 giorni solari, decorrenti dalla data di completamento delle prestazioni.

Cauzione definitiva e garanzia ritiro materiali

L'aggiudicatario, ai fini della stipula deve presentare cauzione definitiva, nella misura e nei modi
previsti dallart. 117 del D.Lgs. 36/2023. In particolare si evidenzia che al fine di salvaguardare
linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Si
rammenta che, ai sensi del richiamato articolo, la garanzia fidejussoria pud essere rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 e deve prevedere espressamente |a rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La documentazione in parola dovra pervenire entro i termini indicati dalla S.A., strettamente correlati
all'esigenza connessa all'appalto: la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la
decadenza dell'affidamento e I'aggiudicazione all’O.E. che segue nella graduatoria. La
cauzione definitiva dovra restare attiva fino alla fine del periodo di garanzia, ove previsto.

Ai sensi dell'art. 105 del DPR n° 236/2012, allO.E. aggiudicatario potra essere richiesta speciale
cauzione (polizza fidejussoria e dichiarazione di proprieta) valida per tutta la durata contrattuale, da
estendere nel corso di eventuali proroghe contrattuali, a copertura d'eventuali furti, incendi,
danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale dei materiali (eventualmente) affidati per le attivita
descritte nella Specifica Tecnica, per un importo da definire in fase di esecuzione. L'OE aggiudicatario
sara comunque ritenuta responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati durante 'esecuzione delle
prestazioni a impianti, sistemazioni, apparecchiature, materiali, ecc. di proprieta della MMI.

La garanzia definitiva prestata coprira anche il periodo di garanzia di cui al precedente §11.6 e pertanto
potra essere svincolata solo a seguito di Verbale di fine garanzia (che sara emesso a conclusione del
periodo di garanzia che a sua volta si avvia dalla data di emissione del CVC/CRE riferito all'ultimo
ordine emesso).

Codificazione
Non applicabile.
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11.10 Sicurezza

In accordo a quanto previsto dal D.Igs. 9 aprile 2008 n°® 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” all'articolo
26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”, si riconoscono gli oneri
relativi alle predisposizioni della sicurezza e agli apprestamenti necessari per il cantiere (i.e. recinzioni,
ponteggi, trabattelli, baracche di cantiere, eventuali protezioni anticaduta se necessari, ...), come da
Specifica Tecnica e relativo Computo Metrico in allegato B.

Il Piano Operativo della Sicurezza della commessa dovra essere consegnato dall'O.E. entro 10 giorni
solari dalla data di stipula dell'atto negoziale per essere approvato.

11.11 $ubappalto/AvvaIimento

E previsto il ricorso al subappalto secondo le modalita di cui all'art. 119, D.Igs. 36/2023.

11.12 Varie

o la Specifica Tecnica del presente contratto sara consultabile sul sito web “Amministrazione
Trasparente della Difesa” dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia, nonché presso gli uffici del
Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne (R.C.L.E.) oppure presso l'ufficio Relazioni con il
pubblico dell'Arsenale MM della Spezia.

e le lavorazioni oggetto dell'atto negoziale dovranno essere effettuate nei luoghi indicati nella
Specifica Tecnica in allegato B;

e non sono previste occupazioni di aree diverse da quelle dell'appalto dei lavori la cui disponibilita si
intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di disponibilita delle aree ai sensi dell'art. 6,
comma b), Allegato 1.2, D.Igs. 36/2023 a firma del Responsabile Unico del Progetto;

e ['0.E., pena mancata emissione del Verbale di eseguito lavoro, dovra provvedere con mezzi propri
al rassetto e alla pulizia delle zone di lavoro;

e qualorain corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, & facolta della Stazione Appaltante imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma
9, D.lgs. 36/2023;

e qualorain corso di esecuzione si renda necessario effettuare ulteriori nuove prestazioni consistenti
nella ripetizioni di servizi analoghi a quelli gia contrattualizzati nell'appalto iniziale (aggiudicato
secondo le procedure previste dall'art. 70, comma 1, D.Igs. 36/2023) e conformi al progetto base
di gara, la Stazione Appaltante si riserva di incrementare il valore del contratto fino al 100% entro
e non oltre il triennio successivo alla stipula, ai sensi dell'art. 76, comma 6, D.Igs. 36/2023. Suddetto
incremento contrattuale per la prosecuzione delle attivita/prestazioni contribuisce alla
determinazione del valore globale dell'appalto ai fini dellapplicazione delle soglie di rilevanza
europea.

12 ELEMENTI FINANZIARI

12.1

12.2

12.3

Capitolo e Copertura

Il finanziamento dovra essere assicurato sul Cap. 7120-01 EF 2025, in attesa di autorizzazione
('aggiudicazione definitiva del contratto in parola € subordinata alla conferma della copertura
finanziaria da parte delle SS.AA. attraverso I'assegnazione dei fondi necessari sul capitolo di spesa di
pertinenza e alla contestuale autorizzazione rilasciata dagli EAO di competenza).

Impegno pluriennale
L'attivita, qualora confermata e finanziata, sara recepita con il seguente profilo di finanziamento:
- 2025: € 41.334,92 + € 826,70 per le funzioni tecniche

Voce giustificazione fondi

X] 01 In attesa dell'assegnazione dei fondi necessari;

[] 02 Verificata la priorita B della presente impresa;

[]03 Verificata la priorita A della presente impresa;

[ 104 Verificata la disponibilita dei fondi sul pertinente capitolo.
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13

14

15

12.4 LV.A.
La prestazione non e soggetta all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9 del DPR n°633
del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

RIFERIMENTO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO DAL MINISTRO
Esigenza approvata ed in attesa di finanziamento a cura degli Organi Programmatori di F.A..

FUNZIONI TECNICHE:

Ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, D.Lgs. in riferimento a., si propone:

- il Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale C.V. Andrea CORBANI quale Responsabile Unico del
Progetto;

- il Capo Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne C.V. Marco RIZZA quale Responsabile di
procedimento per la fase di affidamento.

Inoltre, giusta quanto disciplinato dall'art. 114, comma 1 e 2, D.Igs. 36/2023, ed in particolare dall'art. 32,
allegato 11.14, D.Igs. 36/2023, si ritiene necessario altresi prevedere la nomina del C.C. Enver BERRA quale
Direttore dei Lavori.

L’elenco completo del personale destinato a svolgere le funzioni tecniche e riportato in Allegato A.

ALLEGATI:
Allegato A - Elenco funzioni tecniche
Allegato B — Specifica Tecnica

Si sottopone quanto sopra per le determinazioni della S.V..

La Spezia,

Il Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale o
C.V. Andrea CORBANI
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Il DIRETTORE
considerata la necessita di procedere all'acquisizione dei lavori di cui trattasi
APPROVA

la relazione preliminare e pertanto

DECIDE DI CONTRARRE
nei termini e con le modalita indicate nella suddetta relazione preliminare. In particolare autorizza:

e |a spesa per I'importo massimo: 41.334,92 € oltre a 826,70 € di incentivi per le funzioni tecniche con
imputazione su capitolo di spesa 7120-01 in attesa di finanziamento
- il ricorso alla procedura tecnico-amministrativa:

e la procedura che siintende adottare € quella della Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
E DECRETA

e che i Reparti interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il
soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita necessarie per addivenire alla stipula del
contratto nei tempi previsti dal D.lgs. 36/2023;

e che aisensidell'art. 15cc. 1 e 4 e dellart. 114 c. 2, D.Igs. 36/2023:

- il C.V. Andrea CORBANI assuma le funzioni di Responsabile Unico del Progetto;
- iIC.V. Marco RIZZA assuma le funzioni di Responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
- il C.C. Enver BERRA assuma le funzioni di Direttore dei Lavori.

La Spezia, 14 l h l DIy

IL DIRETTORﬁf\.f\\O
_ Contrammiraglio Enrico, OLIIV

/
- A )
I > s _ A A

R

VISTO PER ESECUZIONE:

Il Responsabile Unico del Progetto
C.V. Andrea CORBANI

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento s &
C.V. Marco RIZZA Ag.

Il Capo Reparto Amministrativo » —
C.F. Mario ANTONANTE B | foud st
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Allegato A

ELENCO FUNZIONI TECNICHE

| soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'allegato .10 del D.Lgs. 36/2023 sono i seguenti:
» Responsabile alla programmazione della spesa per investimenti: C.C. (GN) Emiliano CAVALLI:

e Addetto alla programmazione della spesa: UPCCS - Nucleo Attivita Navali *;

e Redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica: C.F. Mario DE BIASE
o Responsabile Unico del Progetto: C.V. Andrea CORBANI;

e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: C.V. Marco RIZZA;

e Responsabile della redazione del progetto esecutivo: C.F. Mario DE BIASE:;

o Addetto alla redazione del progetto esecutivo: A.T. Cristina BILLO’;

e Direttore dei Lavori: C.C. Enver BERRA;

o |Ispettori di Cantiere: LGT SSP/E CB ATG Scuotto Mario

e Responsabile della predisposizione dei documenti di gara: C.C. (GN) Luigi MINERVINI;
e Addetto alla redazione dei documenti di gara: A.A. Letizia SOMMOVIGO, A.A. Maria SANTOVITO

e Collaboratori all'attivita del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa-contabile
dell'intervento, ivi compresi i Responsabili del Procedimento per la singola fase ed i relativi collaboratori):

- Responsabile per la fase di affidamento: C.V. Marco RIZZA

- Addetto alla fase di affidamento: A.A. Giuseppe REPICI

- Responsabile stipula contrattuale: C.F. Mario ANTONANTE

- Addetto alla stipula contrattuale: RAM — Sezione atti negoziali*

- Addetto alla gestione contabile: RAM — SGF - Nucleo Liquidazioni*

- Addetto alla gestione tecnico-amministrativa (digitalizzazione del ciclo di vita del contratto e data base
informatico della stazione appaltante): A.A. Angela PINDARO, A.T. Corrado VATRELLA, C° 11Cl
Giovanni MOLETO

- Addetto alla gestione tecnico amministrativa; A.T. Cristina BILLO'
e Responsabile per la verifica di conformita o regolare esecuzione: C.F. Gianluca DE CASTRO

e Addetto alla verifica di conformita o regolare esecuzione: RCLE - VCC *

* | nominativi del personale beneficiario saranno definiti in relazione agli effettivi documenti firmati.
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