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1

GENERALITA’

11  Scopo

Lo scopo della presente Specifica Tecnica & quello di descrive il complesso delle attivita che la Ditta
comunque costituita, A.T.l., Consorzio, Raggruppamento, ecc., nel seguito indicata con la sola
dizione “Ditta”, deve fornire per 'esecuzione delle seguenti attivita:

“Rinnovamento Impianti Azienda Chimica Genovese installati su Nave Gorgona”.

1.2 Prestazioni

Le prestazioni da fornire, indicate al successivo capitolo 6, dovranno essere eseguite nel pieno
rispetto della vigente legislazione a tutela della salute e sicurezza del personale sui luoghi di lavoro
e della salubrita degli ambienti; le stesse si intendono minime e, ove necessario, da integrarsi con
ogni attivita funzionale allo scopo.

ELENCO ACRONIMI

AD Amministrazione Difesa

ACG Azienda Chimica Genovese

CE Conformita Europea

CEl Comitato Elettrotecnico Italiano

DEC Direttore Esecuzione Contrattuale

DVR Documento di Valutazione dei Rischi

EAC European Association for Counselling

GL Giornata Lavorativa

GdL Guidelines for the Development of the IHM
GS Giorno Solare

[HM Invetory Hazardous Material

IMO International Maritime Organization

ISO International Organization for Standardization
IP Industria Privata

Marinarsen SP Arsenale Militare Marittimo La Spezia

MEPC Marine Environment Protection Committee
MMI Marina Militare Italiana

MO Manodopera

PE Pianificazione Esecutiva

PEC Posta Elettronica Certificata

PES Piano Esecutivo della Sicurezza

R.AM Reparto Amministrativo

RINA Registro Navale Italiano

RCLE Reparto Commerciale e Attivita Esterne
RMN Reparto Manutenzioni Navali

RSTA Reparto Supporto Tecnico Arsenale

RUP Responsabile Unico del Progetto

Sl Sistema Internazionale

SPP Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsenale di La Spezia
ST Specifica Tecnica

STO Specifica Tecnica di Omologazione
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STQ
SVC
UN
UNI
WPS
WPQR

Specifica Tecnica di Qualificazione
Sezione Verifiche di Conformita

Unita Navale

Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Welding Procedure Specification
Welding Procedure Qualification Record

3 DOCUMENTAZIONE APPLICABILE
L’Operatore Economico dovra operare in conformita a quanto previsto dalle vigenti normative di legge e
della MMI, RINA, CEl, in vigore ed applicabili per il particolare tipo di intervento richiesto, che I'Operatore
Economico dichiara di conoscere ed accettare. In particolare si dovra operare secondo le normative di
sequito riportate (le normative edite da MARINARSEN e NAVARM non sono allegate alla presente ST e
sono reperibili presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Marinarsen La Spezia).

3.1 Capitolati Tecnici Amministrativi

Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di beni per I'Arsenale Militare Marittimo di
La Spezia;

Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per I'Arsenale Militare Marittimo
di La Spezia;

PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”;

P1-VDA-SAQ-02-A — Controllo e gestione dei piani di qualita;

Guida per le ditte appaltatrici che eseguono lavori di manutenzione sulle UUNN presso
I'Arsenale MM della Spezia;

Disposizioni integrative per la concessione dei permessi di accesso alle infrastrutture M.M. ed
alla Base Navale della Spezia (ed. 12 maggio 2016) e successive modificazioni.

3.2 Normativa antinfortunistica/sicurezza

Normativa Nazionale:

Legge n°447 del 26 ottobre 1995 — Legge quadro sull'inquinamento acustico;

D.Igs. n°272 del 27/07/1999 (S.0. n°151 - G.U. 185 del 09/08/1999) - Adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nellespletamento di operazioni e servizi
portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in
ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n°485;

D.lgs. n°81 del 09/04/2008 (S.0. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) — Testo Unico in materia di
tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

D.P.R. n°177 del 14 settembre 2011 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a
norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81;

Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) recepita ed attuata
per [ltalia mediante il D.Ilgs. n°17 del 27 gennaio 2010, (pubblicazione del 19-2-2010
Supplemento ordinario n°36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n°41) e che
sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine);

Normativa CEIl e Direttive CE vigenti cui devono risultare conformi macchine, attrezzature e
lampade elettriche impiegate per I'esecuzione dei lavori;
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3.3

3.4

Direttive PED (97/23/CE) e T-PED (99/36/CE) - Certificazione di attrezzature a pressione fisse
(PED) e trasportabili (T-PED).

Normativa MMI:

SMM 1062/2011 - Istruzioni per I'attuazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del
lavoro;

PARS002A - Documentazione necessaria, modalita esecutive ed ispezioni per I'approntamento
dei ponteggi metallici fissi realizzati dall’l.P. Ed. 01/02/2002;

PARS012A - Piano di Emergenza Interno dell’Arsenale MM della Spezia - Ed. 01/10/2006;
PUPPO01A - Manutenzione, stazionamento e movimentazione dei carrelli elevatori Ed.
24/02/2003;

PUPP002A - Movimentazione manuale dei carichi Ed. 24/02/2003;

PUPPO03A - Documentazione necessaria, modalita esecutive per gli interventi inerenti I
installazione, il rinnovamento straordinario e ordinario degli impianti elettrici affidati alle
maestranze arsenalizie o affidati in appalto all’l.P., nonché la documentazione che I'l.P. deve
presentare per ottenere 'allacciamento dei propri impianti alla rete elettrica dell’Arsenale M.M.
della Spezia Ed. 01/03/2003;

PUPPOO08A - Modalita di gestione degli appalti per 'applicazione della normativa in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro per le attivita di manutenzione, trasformazione e riparazione a
bordo delle UU. NN. Ed. 21/12/2005.

Normativa ambientale

Normativa Nazionale:

D.Ilgs. n°65 del 14 marzo 2003 e ss.mm.ii., concernente la “classificazione e disciplina
dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”;

D.lgs. n°152 del 04/04/2006 (S.0.n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) - Norme in materia ambientale
- e ss.mm.ii.;

D.Igs. n°205 del 3 dicembre 2010 - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla
Parte IV del D.lgs. 152/2006.

Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH).

Normativa MMI:

Procedura PUPPO7A - Smaltimento rifiuti (edizione 01/11/2004);

Procedura IUPPO04A - Trattamento acque oleose o di sentina (edizione 09/10/2004);
Procedura IUPPO05A - Rifiuti ferrosi € non ferrosi soggetti a vendita (edizione 01/11/2004);
Procedura IUPPO0GA - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (edizione 01/11/2004);
Procedura PARS010A1 - Regolamento attuativo delle disposizioni in materia di tutela
ambientale per 'esercizio dei bacini di carenaggio (edizione 01/08/2005).

Normativa peculiare per le forniture di cui alla presente Specifica Tecnica

Documentazione generale:
o Piani generali dell’ Unita (presso il RCLE/Sezione Studi ed Esperienze o presso il Comando di

bordo). In assenza di tale documentazione, gli interventi saranno effettuati secondo le indicazioni
del D.E.C;
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e Documenti di Valutazione del Rischio dell'Arsenale Militare Marittimo (DVR) della Nave

(disponibile presso il Comando di bordo o presso il RCLE/Sezione Studi ed Esperienze);

e Mappature Amianto dell’Unita (disponibili presso il Comando di Bordo);

e Monografie e manuali tecnici delle singole apparecchiature, quadernetti accessori dei circuii

oggetto di fornitura e/o degli interventi e disegni d'impianti e circuiti (disponibili presso il Comando
di Bordo o presso il RCLE/Sezione Studi ed Esperienze. In assenza di tale documentazione, gli
interventi saranno effettuati secondo le indicazioni del D.E.C.).

Normativa Nazionale, Internazionale e norme UNI di riferimento:

D.Igs. 17/2010 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, nuova “Direttiva Macchine”;

D.lgs. 26/2016 — Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE e T-PED (99/36/CE) — Inerenti la
progettazione, fabbricazione e valutazione di conformita di attrezzature a pressione fisse (PED)
e trasportabili (T-PED);

Normative RINA - per quanto non diversamente disposto dai manuali e dalle normative M.M;
UNI EN ISO 15609-1 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco;
UNI EN ISO 15609-2 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Saldatura a gas;

UNI EN ISO 15609-3 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 3: Saldatura a fascio
elettronico;

UNI EN ISO 15609-4 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 4: Saldatura a fascio
laser;

UNI EN ISO 15609-5 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 5: Saldatura a resistenza;
UI EN ISO 15614-1:2012 (WPQR/WPAR/PQR) Specificazione e qualificazione delle procedure
di saldatura per materiali metallici. Prove di qualificazione della procedura di saldatura per la
saldatura ad arco di acciai;

UNI EN ISO 15614-2:2012 (WPQR/WPAR/PQR) Specificazione e qualificazione delle
procedure di saldatura per materiali metallici. Prove di qualificazione della procedura di
saldatura per la saldatura ad arco di alluminio e sue leghe;

UNI EN 14731 e ISO 3834 relative ai compiti, le responsabilita, la formazione e qualificazione
dei coordinatori di saldatura

UNI EN ISO 9606-1 — Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1:
Acciai;

UNI EN ISO 9606-2 - Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 2:
Leghe Leggere;

UNI EN ISO 9606-3 — Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 3:
Rame e le sue leghe;

UNIEN ISO 5817:2008 (Livelli di qualitd) Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel,
titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualita delle imperfezioni;
UNI' EN 9692-1:2005 (Preparazione dei lembi) Saldatura e procedimenti connessi -
Raccomandazioni per la preparazione dei giunti - Parte 1: Saldatura manuale ad arco con
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elettrodi rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo fusibile sotto protezione di gas, saldatura a
gas, saldatura TIG e saldatura mediante fascio degli acciai;

UNI EN ISO 9712:2012 (ex UNI EN 473:2008) (Prove non distruttive) Qualificazione e
certificazione del personale addetto alle prove non distruttive. Principi generali.

Normative M.M.1. costituite dalle Specifiche NAV e dai Fascicoli della Commissione Permanente:

NAV-70-8120-0002-40-00B000: “Norme sui Recipienti in Pressione di Bordo”;
NAV-70-0000-0001-14-00B000: “Norme relative alle Visite, Ispezioni e Verifiche da effettuarsi
sulle Sistemazioni utilizzate per la Movimentazione dei Carichi e per le Manovre di Forza
installate a bordo delle Unita e dei Mezzi Navali della M.M.I.” edizione Ottobre 2002;
NAV-70-9999-0028-14-00B000: “Norma Tecnica per l'installazione, I'impiego, la qualificazione
e il collaudo dei giunti compensatori di dilatazione in gomma da impiegare sulle Unita e i Mezzi
Navali della M.M.I.";

NAV-70-4241-0001-13-00B0000: Manuale tecnico degli impianti di sicurezza a bordo delle
Unita navali;

NAV-70-4730-0003-13-00B000: “Norma Tecnica per 'acquisizione, l'installazione e I'impiego,
dei tubi flessibili sulle Unita e i Mezzi Navali della M.M.1.”;

NAV-70-4000-0002-13-00B000: “Norme per I'impiego ed il collaudo dei cavi e dei cordami in
fibra vegetale, sintetica e dei in uso nella M.M.1.”;

NAV-80-6160-0024-14-00B000: Specifiche generali per impianti elettrici di bordo delle Unita
navali di superficie della MMI;

NAV-80-6145-0005-13-00B000: Specifica Tecnica per cavi elettrici atossici, idonei per I'impiego
a bordo di Unita Navali Militari.
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4 PRESCRIZIONI, REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE ALL’OPERATORE
ECONOMICO

4.1

Sicurezza

L’Operatore Economico dovra mettere in opera tutta quella serie di misure di prevenzione e
protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro,
dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), dal medico competente e dai lavoratori stessi. La
Societa sara responsabile, sia a bordo sia a terra, nel sedime di intervento, per ogni ed eventuale
danno o avaria o incidente che provochera a cose o a persone, direttamente o indirettamente, sia
per mancata attuazione delle previste misure di sicurezza sia per imperizia durante I'esecuzione di
quanto previsto. La Societa dovra operare in conformita a quanto previsto dalle vigenti normative di
legge applicabili per il particolare tipo di lavorazione richiesto. In modo particolare, la Societa dovra
adeguare le proprie procedure €, ove necessario/previsto, il proprio POS mettendo in campo tutte le
azioni necessarie per la riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e di tutto
il restante personale che opera in zone limitrofe, nonché dei rischi dovuti alle interferenze con le
attivita svolte da altre imprese da essa subappaltate/subaffidate. In particolare, il Direttore Tecnico
dovra vigilare, tramite il Responsabile della Sicurezza, sull'applicazione, durante gli interventi, delle
vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene dei luoghi di lavoro, nonché delle
misure ed indicazioni prescritte, se presente, nel PSC/verbale di coordinamento della sicurezza, che
lo stesso dichiara di conoscere ed accettare e conseguentemente si obbliga ad applicare e far
osservare. La Societa ¢ tenuta a partecipare a tutte le riunioni di sicurezza. Le attivita previste dal
contratto potranno avere inizio solo ad avvenuta presentazione da parte della Societa del relativo
POS, completo in ogni sua parte.

4.1.1 Piano Operativo della Sicurezza

Entro il termine di 10 giorni solari dalla data di operativita degli atti negoziali discendent,

I'Operatore Economico dovra rendere disponibile all’AD il Piano Operativo della Sicurezza

(POS - di cui al D.Igs. 81/2008), riportante le prevenzioni antinfortunistiche da attuare in

relazione alle tipologie delle lavorazioni da eseguire, sulla base della ricognizione effettuata

e della documentazione specifica (e, se previsto, PSC).

I POS é parte integrante del contratto d’appalto. Gravi o ripetute violazioni del POS stesso

da parte dell'Operatore Economico, previa formale costituzione in mora della stessa,

potranno costituire causa di risoluzione del contratto d’appalto.

I POS dovra contenere, inoltre:

- lindividuazione delle fasi di lavoro, delle principali attrezzature utilizzate e degli Operatori
Economici che eseguono i lavori;

- lalocalizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;

- le fasi nelle quali si puo verificare la presenza contemporanea di un numero consistente
di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;

- la descrizione delle misure di sicurezza e di salute per le diverse fasi di lavorazione, con
particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di
maggiore rischio;

- lindicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro I'incendio,
per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.
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4.1.2

I POS & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di

controllo. Esso dovra essere presentato dall’Operatore Economico che € tenuto a curare il

coordinamento di tutte le imprese sue subappaltatrici, ove presenti, operanti nel cantiere al

fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e

coerenti con il piano presentato dallappaltatore. Nell'ipotesi di Raggruppamento

Temporaneo di Impresa o di Consorzio, detto obbligo incombe sullimpresa mandataria o

designata quale capogruppo.

I Direttore Tecnico € responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese

impegnate nell'esecuzione degli interventi.

Durante tutta la durata dei lavori, I'Operatore Economico dovra:

- attenersi alle procedure contenute nel proprio POS;

- conservare copia del POS e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a Bordo;

- aggiornare/integrare il POS, nel caso si verifichino variazioni delle attivita lavorative o a
seguito di aggiornamenti del PSC.

Eventuali interferenze di attivita lavorative non compatibili con quelle previste nel proprio

POS dovranno essere tempestivamente segnalate ai Delegati MMI ovvero al Coordinatore

della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), qualora nominato.

L’Operatore Economico, sia prima dell'inizio dei lavori sia nel corso degli stessi, dovra

attuare eventuali modifiche o integrazioni al POS sia per adeguarne i contenuti a tecnologie

proprie dellimpresa sia per tenere conto del’ambiente lavorativo in cui andra ad operare.

Infortuni e danni

L’Operatore Economico € ritenuto unico responsabile degli eventuali danni causati a
persone e/o cose da imperizia, negligenza, imprudenza o dolo, accertato nel comportamento
del proprio personale dipendente. Analogamente I'Operatore Economico sara, comunque,
ritenuto responsabile di danni a persone e/o cose derivanti da impiego di utensili, macchine,
impianti e attrezzature in genere non conformi alle vigenti norme di Legge in materia di
sicurezza sul lavoro o alle norme di buona tecnica quando applicabili. L'Operatore
Economico dovra rimediare prontamente agli eventuali danni, senza reclamare compensi 0
indennizzi a qualsiasi titolo. Allo scopo di meglio tutelare 'Amministrazione Difesa e/o Terzi
da qualsiasi azione di rivalsa in caso di danni a cose e/o a persone, all'atto della stipula
dell'atto negoziale discendente, I'Operatore Economico ha I'obbligo, di stipulare/esibire
dedicata polizza assicurativa a copertura dei rischi in parola. L'Operatore Economico ¢
tenuto a rispettare le disposizioni vigenti nel sedime in materia di deposito provvisorio di
cose allinterno del sedime stesso. Egualmente dovra comportarsi per quanto attiene la
sosta di propri veicoli a motore e la loro circolazione all'interno della struttura medesima.
L’Operatore Economico dara immediata comunicazione scritta al Delegato della MMI che
effettua il controllo dei servizi per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale e/o
quello delle eventuali imprese subappaltatrici, precisando circostanze e cause e provvedera
a tenere I'AD informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi
accertamenti e le indagini delle autorita competenti. In caso di attivita a bordo con U.N. in
navigazione, I'Operatore Economico dovra stipulare apposita polizza assicurativa a tutela
dei rischi del proprio personale, senza alcun onere aggiuntivo per la AD.
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4.2

4.3

Qualita

L'Operatore Economico dovra eseguire le attivita in qualita secondo quanto dettagliato nell’Atto
negoziale.

Prescrizioni e competenze relative all'esecuzione dei servizi e forniture

Perilocali, i depositi, le casse ecc., di cui al titolo VI del D.P.R. 547/55 che abbiano contenuto acqua,
oli minerali e loro derivati o che abbiano subito pitturazioni o che siano rimasti chiusi per un tempo
indefinito, prima di iniziare qualsiasi lavoro o visita ispettiva, I'Operatore Economico e tenuto ad
accertarsi della presenza del certificato di “libero accesso” e/o del certificato di “libera fiamma”, o a
procedere, a seconda delle esigenze di lavorazione, ad effettuare a proprio carico l'ispezione da
parte di chimico di porto per il successivo rilascio della certificazione di cui sopra ed ad osservarne
scrupolosamente le prescrizioni in essa contenute.

L’Operatore Economico dovra effettuare le attivitd in accordo a quanto prescritto dal DPR 14
settembre 2011, n°177 “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti o confinanti”.

Le attivita che comportano elevati livelli di rumorosita in modo continuativo per lunghi periodi devono
di massima essere eseguiti fuori dal normale orario lavorativo.

L’Operatore Economico dovra, giornalmente, garantire il rassetto e la pulizia delle zone di lavoro a
bordo dell’Unita e in tutte le zone di pertinenza dell’Arsenale Militare Marittimo interessate dalle
attivita (bacini, officine, eccetera) compatibilmente con le tipologie di lavoro in corso di esecuzione.
Al termine di ciascuna fase di lavorazione, qualora sia prevista una successiva fase (chiusura di un
impianto, applicazione di una seconda mano di trattamento, chiusura di una cassa, ecc.) che non
permetta il controllo di quanto eseguito in precedenza o non consenta eventuali attivita
correttive/supplementari giudicate necessarie, prima di iniziare la fase successiva di lavorazione,
I'Operatore Economico deve acquisire il nulla osta a procedere da parte dei Delegati MMI preposti
al controllo, i quali, fatte le necessarie verifiche, si pronunceranno sull’'opportunita di procedere. ||
mancato rispetto di questa prescrizione comporta I'esecuzione da parte dell'Operatore Economico
(senza alcun onere aggiuntivo per la MMI), di tutte le attivita atte a rendere possibili i controlli e/o le
attivita aggiuntive ritenute necessarie dai Delegati MMI.

Qualora i lavori avvenissero nei bacini dell’Arsenale, tutte le attivita devono essere condotte nel pieno
rispetto delle legislazione, in ambito ambientale, nazionale, regionale e del Ministero della Difesa e
delle procedure di questo Arsenale. Qualora fosse necessario smaltire le acque presenti in bacino,
generate dalle attivita effettuate dall Operatore Economico, questo onere & a carico dell'Operatore
Economico stesso. L'Operatore Economico dovra inoltre assicurare il confinamento, in platea del
bacino utilizzato, delle acque prodotte dalle attivita dell'Operatore Economico stesso al fine di evitare
la loro dispersione verso il mare, anche dai cunicoli ausiliari. E severamente vietata qualsiasi attivita
che generi un danno ambientale: pertanto 'Operatore Economico sara ritenuto responsabile del
danno e dovra procedere immediatamente ad effettuare le operazioni di bonifica ambientale richieste
dalla normativa vigente.

L'Operatore Economico dovra fornire tutti i materiali di consumo e le parti di ricambio (previsti o meno
dalla ST e con eventuale riconoscimento di compenso aggiuntivo) e di quanto altro necessario per il
buon fine degli interventi.

L'Operatore Economico dovra eseguire tutte le attivita accessorie e ausiliari che si rendessero
necessari per una completa esecuzione dell'opera (senza alcun compenso aggiuntivo) quali:
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4.4

4.5

e rimozione, conservazione e successivo ripristino/rimontaggio di tutto cido che ostacola
I'esecuzione dei lavori (tubolature, portellerie, scale, serrette, pagliolati, grigliati, mensole, staffe,
ecc.);

e messa in sicurezza di tutta la zona di lavoro interessata e degli impianti/apparati non nella
normale condizione di funzionamento a seguito delle attivita in corso (tubolature smontate, passi
d’'uomo rimossi, impianti elettrici fuori configurazione, ecc.);

e recuperare e manutenere, al fine del successivo riutilizzo, la ferramenta preesistente;

e lavori di carpenteria leggera (foratura, staffaggio, fissaggio) e di rifinitura (stuccatura,
carteggiatura, pitturazione, ecc.);

e produzione con propria attrezzatura di acqua calda/fredda in pressione;

e produzione di aria compressa (con proprie attrezzature e personale) per le esigenze delle
apparecchiature da impiegare nelle attivita di propria competenza.

Requisiti relativi mezzi ed attrezzature

Tutte le attivita devono intendersi eseguibili con mezzi ed attrezzature interamente a carico
Operatore Economico. Tale impiego é gia stato conteggiato in fase di valutazione degli importi
economici relativi alle singole attivita, pertanto non & oggetto di specifico riconoscimento economico.
L’Operatore Economico dovra eseguire le prestazioni in oggetto impegnando tutti i mezzi e le risorse
tecniche necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se non precisamente indicati
nella presente ST (motocompressori, motopompe, macchine in genere, impianti di illuminazione,
mezzi semoventi, piattaforme elevabili, trabattelli, impalcature, ecc). Tutti i mezzi e le attrezzature
dovranno essere rispondenti alle normative vigenti sulla sicurezza.

E a carico del’amministrazione la fornitura dellenergia elettrica e dellacqua. Tali oneri non sono
stati computati nel preventivo delle lavorazioni della presente ST.

In caso di indisponibilita delle suddette forniture, la Ditta dovra provvedere autonomamente e i relativi
costi aggiuntivi saranno riconosciuti a valle della presentazione della documentazione probante tale
consumo. Non potranno essere prese in considerazione consumi per i quali 'O.E. non abbia
precedentemente informato il DEC in merito all'installazione di idoneo mezzo di misura ed alla lettura
iniziale del mezzo (contatore elettrico da cantiere, contatore acqua).

Organizzazione delle aree di intervento delle attivita

Presa visione dei luoghi oggetto delle attivita

La Ditta dichiara che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati
eseguiti dopo essere venuta a conoscenza dei luoghi dove si svolgeranno i servizi e di aver preso
diretta conoscenza delle condizioni generali e particolari dei luoghi stessi nonché di tutte le
circostanze che direttamente o indirettamente possono aver influenza sull'esecuzione delle attivita
nei modi e nei tempi stabiliti, ivi comprese le condizioni operative, gli accessi e i limiti. A favore della
Ditta verra messo a disposizione da parte dell’Arsenale M.M. La Spezia una “Guida per le Ditte
appaltatrici che eseguono servizi di manutenzione a bordo UU.NN. presso I'Arsenale M.M.”, nonché
un piano di individuazione dei rischi sull’Unita Navale oggetto dell'appalto e, ove non osti la
riservatezza o segretezza, eventuale stralcio dei Piani Generali.

Installazione cantiere temporaneo a bordo o sottobordo

La Ditta & tenuta ad osservare scrupolosamente le leggi vigenti in materia di sicurezza,
antinfortunistica, gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

La Ditta dovra organizzare il cantiere secondo le seguenti indicazioni:
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e installare un numero idoneo di transenne per delimitare un’area di cantiere, con esclusivo
accesso maestranze e delegati MMI, all'interno della quale sara possibile installare un container
uso ufficio’, bagni chimici, contenitori per la raccolta differenziata e ghiotte per il temporaneo
deposito dei materiali potenzialmente inquinanti in caso di sversamento (pitture, lubrificanti, etc.);

e predisporre in una bacheca ben visibile i pannelli con il piano di sicurezza, disegni con le vie di
fuga e i numeri di emergenza;

e assicurare un responsabile Ditta addetto pronto soccorso sempre presente a terra/bordo con
valigetta di pronto soccorso al seguito;

e assicurare una rete chiamate emergenza collettiva da utilizzare nel caso di malfunzionamento
Rete ordini collettiva (ROC) di bordo.

In caso di intervento su medesima U.N. di piu OO.EE. con diversi contratti, in sede di riunione

coordinamento per la sicurezza sara determinato il numero di servizi che devono essere

implementati.

La ditta dovra organizzare le aree di intervento delle attivita secondo le indicazioni di seguito:

e messa a disposizione per l'intera giornata lavorativa e per I'intero arco temporale della sosta una
risorsa a cui conferire l'incarico di responsabile dell’Ufficio dellimpresa oggetto della presente
specifica tecnica che dovra svolgere tra gli altri seguenti incarichi:

¢ elaborazione e gestione dei permessi in ingresso e uscita di materiali e pp.dd.rr. elaborando ed
aggiornando il file della contabilita dei materiali della sosta;

e elaborazione e gestione delle Non Conformita secondo la ISO 9001:2015;

e claborazione e gestione di tutte le attivita Tecnico, Amministrative e Contabili inerenti allo
svolgimento della fornitura di beni e servizi descritta nella presente specifica tecnica.

Alla ditta sara solamente concesso lo spazio minimo necessario per l'allestimento della suddetta

area “cantierizzata”, oltre alla fornitura di acqua ed energia elettrica ove disponibile. Sara cura della

Ditta farsi carico dello spostamento in prossimita della nave in caso di cambio banchina o ingresso

in bacino.

Al termine delle attivita previste dal contratto, la ditta dovra rimuovere l'area “cantierizzata”,

provvedendo al rassetto dell’'area occupata.

L’emissione del Certificato della Verifica di Conformita/Attestazione di Regolare Esecuzione é

subordinata al rassetto delle zone di esecuzione delle attivita di competenza.

Pertanto, ad eccezione di quanto ammesso sopra ed in generale, alla Ditta non e concesso I'utilizzo,

per i servizi oggetto della prestazione, delle macchine utensili, delle attrezzature e dei mezzi di lavoro

di proprieta dell’A.D.

4.6 Documentazione tecnica da conservare presso il cantiere sottobordo

La Ditta deve predisporre un luogo fisico presso il cantiere (cassetti di scrivania lucchettabili) dove
conservare i seguenti documenti, anche in copia fotostatica a disposizione degli Organi di Vigilanza:
¢ copia delle eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro;

"Il container uso ufficio dovra essere adeguatamente allestito garantendo quanto segue:

almeno nr. 2 postazioni (scrivania, sedie d’ufficio e postazione PC) di cui nr. 1 da assegnare al
Responsabile della ditta e nr. 1 per il personale tecnico designato dall’A.D (personale di bordo o di
MARINARSEN) che costituiranno I'ufficio di Front Office;

servizi di connessione dati mobili;

impianto di condizionamento estivo-invernale.
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4.7

I libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, completi di verbali di

verifica periodica e registro con le annotazioni delle verifiche trimestrali funi, catene, ganci;
e manuali di uso e manutenzione delle attrezzature e macchinari di cantiere;
e certificati di conformita dei DP!I;
e schede di sicurezza dei prodotti usati;
e copia della documentazione INAIL degli apparecchi di sollevamento o certificato CE;
e copia della richiesta di eventuali verifiche fatte dal PMP (Presidio Multizonale Prevenzione);
e copia dei Piani di Sicurezza;
e 0gni quanto altro previsto dalla normativa vigente.
Ove sia richiesta I'applicazione alla commessa di un sistema Qualita certificato, la Ditta dovra
assicurare anche la conservazione presso il luogo di esecuzione dei servizi della seguente
documentazione:
e copia aggiornata del proprio manuale di Qualita, completo di procedure ed istruzioni;
e copia aggiornata del Piano di Qualita di Commessa.

Prescrizioni relative a raccolta e smaltimento dei materiali di risulta

L’Operatore Economico sara responsabile dello smaltimento di tutti i materiali di risulta delle attivita
oggetto della presente ST. Inoltre, dovra attenersi alle disposizioni che seguono ed a tutte le
prescrizioni, anche speciali, e vincoli previsti per il luogo di esecuzione dei lavori. Tali attivita saranno
eseguite senza compenso aggiuntivo.

4.7.1 Raccolta differenziata

Durante tutta la durata delle attivita, 'Operatore Economico dovra provvedere alla raccolta
differenziata dei materiali derivanti dalle proprie attivita. A tale scopo, la stessa dovra dotarsi
di contenitori, uno per ciascuna tipologia di rifiuto/materiale di scarto, da utilizzare per la
raccolta dei rifiuti e degli scarti di lavorazione suddividendoli per tipologia di materiale, aventi
le seguenti caratteristiche:

chiusi 0 comunque segregati in modo da impedire 'immissione di materiali da parte di
terzi;

idonei ad evitare la fuoriuscita di liquami e/o lo spargimento dei rifiuti stessi;

carrabili e idonei ad essere posizionati in apposite zone nelle adiacenze dell’'Unita che
saranno di volta in volta indicate dai delegati MMI;

isolati dal suolo;

dotati di una targa che identifichi:

O

@)
@)
@)

il produttore del rifiuto (Operatore Economico);

la provenienza (nome della nave e numero di fascicolo);

il tipo di rifiuto o materiale riciclabile contenuto (codice CER);

il quantitativo (in kg). La pesatura dovra avvenire con strumentazione impiegata in
loco o tramite pesa pubblica interna all’Arsenale o esterna. Per la verifica del peso
fara fede lo scontrino della pesatura che dovra essere allegato al documento che
attesta il codice CER del materiale. Tale documento dovra essere verificato e
controfirmato dal DEC.

L’Operatore Economico & responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori fino
allo smaltimento degli stessi secondo le procedure previste dalle norme di legge in vigore al
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momento dei lavori e le disposizioni di Marinarsen SP richiamate, in particolare, al para 10
del Capitolato Tecnico-Amministrativo (v. para 3.1) e dagli 00.dd.SS. in vigore.

Sono, inoltre, a carico dell'Operatore Economico:

¢ |a messa a disposizione di tutti i contenitori necessari, per 'intera durata delle attivita;

e i mezzi ed il personale necessari per la movimentazione ed il riposizionamento dei
contenitori sia per gli eventuali spostamenti di ormeggio dell'Unita che per il periodico
smaltimento/versamento dei materiali. Lo smaltimento/versamento dei materiali dovra
essere effettuato con cadenza tale da non eccedere la capacita di raccolta di ciascun
contenitore e comunque non superiore a 90 gg. solari;

¢ larimozione di tutti i contenitori al termine delle attivita.

La MMI si riserva di:

o verificare la presenza, l'idoneita e la consistenza dei contenitori;

o effettuare controlli a campione circa la rispondenza di quanto contenuto con quanto
dichiarato;

e richiedere il riposizionamento dei contenitori per insindacabili esigenze
del’Amministrazione;

e provvedere in proprio, addebitandone i relativi costi allOperatore Economico, nel caso di
mancata attuazione di quanto richiesto.

4.7.2 Smaltimento

L'Operatore Economico & tenuto, nellambito degli interventi oggetto della presente ST, a
provvedere allo smaltimento di tutti i materiali derivanti dalle proprie attivita in accordo ai
punti 10.1, 10.2 e 10.3 del Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per
I'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia ed alle Normative Ambientali riportate al para 3.3.

In particolare, essa dovra smaltire a proprio carico i rifiuti, i rottami e gli scarti di lavorazione

in ottemperanza delle vigenti normative sui rifiuti. Nello specifico, per quanto riguarda i rifiuti

prodotti e i materiali sostituiti, la Ditta dovra provvedere:

¢ allo smaltimento dei rifiuti (stracci, oli, polveri, RAEE, ecc.) prodotti mediante idonea Ditta
specializzata di cui dovra essere data evidenza mediante la fornitura della fotocopia della
4° copia del Formulario Identificazione Rifiuti (F.I.R.);

e alla restituzione ai delegati M.M. dei materiali ferrosi e di rame (pregiati) non piu
impiegabili e sostituiti di cui dovra essere data evidenza mediante idonea
documentazione (procedura IUPP0O05A).

L’Operatore Economico dovra procedere allo smaltimento dei rifiuti, prodotti durante il corso
delle attivita di predisposizione e movimentazione dei galleggianti, entro il termine di 30
giorni solari (indipendentemente dalla quantita e dal tipo di rifiuto) a decorrere dalla data di
comunicazione del termine delle attivita di predisposizione.

5 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE
UMANA E DELL’AMBIENTE (REACH)

La Ditta € tenuta ad assicurare che i materiali oggetto di fornitura della presente Specifica Tecnica
rispondano, in ossequio al principio di precauzione, alle previsioni delle Direttive e Regolamenti comunitari
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e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui
al regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento REACH” e s.m.i.

La Ditta & obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformita dell'appalto
alle previsioni delle predette normative, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto
esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che 'Amministrazione Difesa in base al regolamento REACH si configura come
‘utilizzatore a valle”, all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformita, la Ditta si obbliga
a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una “Dichiarazione di conformita dei materiali al Regolamento REACH” dalla quale risulti:

e di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i fabbricanti,
importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di
miscela o articolo;

e che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che “eventuali subfornitori”, abbiano,
altresi, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH?;

b) qualora le suddette sostanze superino la quantita di n°1 tonnellata (t)/anno, un “Attestato di
conformita”, in cui indica il “legale rappresentante nominato ai fini del programma Reach e fornisce le
seguenti informazioni:

e codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
e peso totale della sostanza;

c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose
nonché le relative “schede di sicurezza”.

La produzione dei sopra elencati documenti da parte della Ditta € presupposto per 'avvio della verifica di
conformita da parte dell’A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce
giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformita.

6 OGGETTO DELLA FORNITURA

L’O.E. dovra provvedere all' esecuzione delle seguenti attivita:

e Attivita Principale (AP): “Rinnovamento Impianti Azienda Chimica Genovese installati su Nave
Gorgona” (come da descrizione in Annesso 1). Di seguito I'elenco degli impianti oggetto di
rinnovamento:

o |mpianto Ecolcell® R100- matr. 8427— anno 1986;
o |mpianto MINIEcolcell® - matr. 8635- anno 1986;
o |mpianto MARIMPRESS ICCP - matr. 14712- anno 2013;

e Esecuzione di attivita legate alla risoluzione di imprevedibili ed imprevisti tecnici che potrebbero
emergere nel corso dell'esecuzione delle attivita contrattuali di cui al punto precedente (AIR -
Attivita Integrative a Richiesta).

La procedura di richiesta ed esecuzione delle attivita integrative a richiesta € riportata in Annesso
2.

Rientrano nei compiti dell'Operatore Economico anche le sequenti attivita:

- la gestione della commessa;
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- la fornitura di tutti i materiali di consumo, dei pezzi di rispetto e di quantaltro necessario per il buon fine
dellimpresa (compresi i componenti, quali tenute meccaniche, O-Ring, cortechi, guarnizioni e
parastrappi, uguali a quelli precedentemente smontati);

I'esecuzione di tutti gli interventi funzionali alla realizzazione dell'impresa a regola d’arte anche quando
non descritti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

o

disallestimento e successivo allestimento di macchine, attrezzature ed impianti, o loro componenti,
che costituiscano ostacolo o intralcio 0 ingombro o impediscano in qualsiasi modo o misura
I'esecuzione dell'opera (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tubolature, valvole, branchetti,
quadri elettrici, linee elettriche, cavi, portellerie, scale, serrette, paglioli e griglie, condotte d’aria,
materiali coibenti, mensole, staffe, taccate di sostegno);

smontaggio, sbarco, trasporto, imbarco, rimontaggio di strutture, sistemi, impianti, apparati ed
apparecchiature meccaniche ed elettro-macchinari, o loro componenti;

opere di congegnatoria generale e di impianti, di carpenteria metallica e non, pesante e leggera, di
tinteggiatura e verniciatura, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: saldature, forature,
staffaggi, fissaggi, rifiniture, stuccature, carteggiature, pitturazioni;

allestimento e disallestimento di impalcature e ponteggi, all'interno ed all'esterno della piattaforma,
in galleggiamento, in bacino o a secco;

noleggio e conduzione degli apparecchi di sollevamento per il supporto alle lavorazioni e la
movimentazione dell'imbarcazione e di strutture, sistemi, impianti, apparati ed apparecchiature
meccaniche ed elettro-macchinari, o loro componenti;

prosciugamento di serbatoi, casse e gavoni;

prove e verifiche strumentali non distruttive: “gas free” per attestazione dello stato di salubrita ed
assenza di pericolo di incendio o esplosione in ambienti confinati o esenti da ventilazione; liquidi
penetranti; radiografia industriale; ultrasuoni; correnti indotte; magnetoscopia; emissione acustica;
termografia; prove di tenuta; estensimetro; controlli spessimetrici; radiografie; boroscopia;

gestione dei rifiuti speciali € non, pericolosi € non pericolosi, siano questi derivanti da demolizioni o
residui di lavorazione, inclusa la presa a carico, movimentazione e consegna al trasportatore,
produzione documentale a norma di legge e condivisione della 4° copia dei formulari rifiuti.

7 MODALITA’ DELLA FORNITURA

7.1

7.2

Subforniture

Tutti i materiali dovranno essere forniti direttamente dalla Ditta aggiudicataria.

La Ditta rimane, in caso di sub-forniture di materie prime e/o componentistica commerciale, sempre
e solo I'unica responsabile nei confronti della MMI.

Materiali di fornitura a cura Ditta

La Ditta & tenuta a fornire, a propria cura, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per
I'’Amministrazione, tutti i componenti (PPDDRR) ed il materiale, anche minuto, dei quali & prevista la
fornitura e/o la sostituzione nel corpo della Specifica Tecnica 0 comunque necessari all'esecuzione
delle attivita richieste.

Rimane inteso che nella definizione dellammontare globale della commessa si & tenuto conto
dell'onere relativo alla fornitura dei suddetti componenti/materiali. | quantitativi dei componenti e
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7.3

7.4

materiali di fornitura Ditta che dovranno essere impiegati nelle attivita, se non espressamente indicati
nella presente specifica, dovranno essere tali da garantire 'esecuzione delle attivita a “regola d’arte”.

Rimane a cura di codesta Ditta la valutazione della quantita e di ulteriori materiali non espressamente
menzionati. Sono a totale carico Ditta tutti i materiali necessari per allestire i cantieri di
scoibentazione (polietilene, nastri adesivi, ecc.) e per ottemperare a quantaltro previsto dalle
normative vigenti o specificatamente richiesto dagli organi di vigilanza preposti.

Non sono previsti materiali di fornitura M.M.
Caratteristiche dei materiali e PP.DD.RR. di fornitura Ditta

Tutto il materiale fornito deve rispondere, per caratteristiche e funzionalita, a quello in opera ed
essere conforme, pertanto, a quanto previsto dalle Normative e/o Monografie elencate nel paragrafo
4 “Documentazione Applicabile” o ai dati di targa.

In particolare, la Ditta dovra presentare alla MMI, per tutti i materiali identificati tramite Part Number
e/lo N.U.C. e che, quindi, sono da considerarsi Parti di Rispetto (PdR), una dichiarazione del
Costruttore (o Distributore autorizzato) della PdR che ne attesti I'originalita.

Tutti i materiali forniti dovranno avere le caratteristiche tecniche e rispondere ai requisiti normativi
richiamati nei precedenti paragrafi. In assenza di ulteriori precisazioni dovranno intendersi del tipo
omologato M.M.I. o, se non esistenti, di tipo omologato R.I.Na. e con caratteristiche tecniche “come
quelli in opera”.

Nel caso di componentistica obsoleta non piu in produzione, la Ditta dovra fornire preventiva
evidenza del fatto che i componenti sostitutivi proposti abbiano caratteristiche funzionali e costruttive
equivalenti e provvedere agli eventuali adattamenti di interfaccia (elettrici e meccanici). Qualsiasi
modifica 0 soluzione dovra essere espressamente autorizzata dalla MM prima della sua
implementazione.

Al termine dei lavori la Ditta fornira all’ Amministrazione i materiali previsti che eventualmente non
fossero stati impiegati.

Documentazione di controllo del materiale di fornitura Ditta

| materiali di fornitura Ditta (sia prodotti finiti che semilavorati) dovranno essere accompagnati dalla
documentazione di controllo e conformita prevista dalla normativa tecnica di cui al precedente
paragrafo 4.4 in particolare i materiali metallici dovranno essere corredati di certificati secondo norma
UNI EN 10204:2005 - Tipo 3.1.

Inoltre, i cavi e le funi in materiale metallico dovranno essere corredati di certificati secondo norma
UNI EN 10204:2005 - Tipo 3.2.

La Ditta aggiudicataria dovra assicurare la fornitura dei materiali/componenti originali.

8 CODIFICAZIONE

L'Operatore Economico dovra procedere con la codificazione delle parti di ricambio come da indicazioni
riportate nell’Atto Negoziale.

9 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA

Le non conformita andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al Direttore del’Esecuzione
entro e non oltre il 40% del tempo concesso per la lavorazione in oggetto dell’'Ordine di lavoro a partire
dalla data di inizio attivita sull'apparato/impianto/sistema oggetto della non conformita. | termini indicati in
questo paragrafo potranno ammettere deroghe solo se preventivamente autorizzate dal Direttore
dellEsecuzione incaricato a seguire I'esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di inadempienza si
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10

11

12

13

applichera quanto previsto nella PARS023D, consultabile presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico di
MARINARSEN La Spezia.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
| lavori oggetto della Specifica Tecnica dovranno essere effettuati:
e abordo di NAVE GOROGONA, ubicata all'interno del comprensorio della Base Navale della M.M.
della Spezia;
e presso le strutture/uffici di Marinarsen La Spezia;
e presso la sede e le officine dell'OE.

Per il trasferimento delle apparecchiature presso le proprie officine/siti/aree, la Ditta dovra attuare la
procedura prevista in accordo con quanto riportato nel Capitolato Tecnico-Amministrativo.

In ogni caso le operazioni per il trasporto delle apparecchiature da Bordo alle officine e viceversa, dovranno
avvenire a cura ed a carico della Ditta.

TERMINI DI ESECUZIONE

L'Operatore Economico dovra eseguire le attivita e presentarle al collaudo entro i termini precisati nell’Atto
Negoziale.

VIGILANZA E SORVEGLIANZA GOVERNATIVA
Non applicabile.

VERIFICA DI CONFORMITA

La verifica di conformita avverra a cura di apposita Commissione nominata dall’A.D. ai sensi artt. 112 - 119
del D.P.R. 236/12 e del Capitolato Tecnico Amministrativo di questa D.A.

Al termine dell’esecuzione delle attivita richieste sara cura dellOperatore Economico, alla presenza del
RUP/DEC (o di suo delegato), valutare l'idonea esecuzione delle attivita oggetto dell'intervento per
constatare la verificabilita del servizio prestato.

L'Operatore Economico dovra inviare a mezzo PEC i seguenti documenti necessari e funzionali a
velocizzare le attivita di verifica e di liquidazione:

- comunicazione di inizio lavori (indicante la data di inizio attivita);

- comunicazione avvenuto smaltimento materiale nobile completo di scontrino pesa (eseguita
precedentemente al conferimento in area di riciclaggio), FIR e indicazione del codice CER (da eseguirsi
per ogni tipologia di materiale smaltito/riciclato);

- certificato di conformita o dichiarazione di eseguito lavori a regola d’arte;
- comunicazione di fine lavori (indicante la data di fine attivita);

- comunicazione di ultimazione prestazioni/presentazione al collaudo (pud essere unica con la
comunicazione di fine lavori);

- solo in caso di forniture di materiali - Certificato di originalita/di conformita del fornitore/schede tecniche
o fattura (i materiali devono passare dalla giunta ricezione materiali per la redazione della buona
esecuzione. In caso I'Operatore Economico non faccia transitare i materiali al controllo &€ necessario
fornire documento di trasporto dei materiali controfirmato dal cliente M.M. compreso di data di
consegna);
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- relazione di intervento tecnico (RIT). (L'Operatore Economico stila una relazione riportante le attivita
fatte, le date di inizi e fine lavori, i materiali impiegati, attrezzature di nolo etc. Il documento deve essere
firmato dall'Operatore Economico, Cliente e visto del DEC).

La verifica di conformita consistera nell'accertamento dell'esecuzione delle prestazioni secondo quanto
stabilito dalla presente Specifica Tecnica.

Conseguentemente al buon esito della verifica, si procedera con l'accettazione delle attivita da parte
dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

In relazione alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni relative al contratto in argomento ed allo
scopo di poter procedere alla verifica di conformita delle stesse, si evidenzia che, qualora non sia stata
consegnata a questa D.A. la documentazione prevista da S.T., si procedera secondo quanto previsto dalla
PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”.

14 GARANZIA

1 anno.

15 ELENCO ANNESSI

- Annesso 1 - Descrizione attivita di rinnovamento Impianti Azienda Chimica Genovese installati su Nave
Gorgona”;

- Annesso 2 - Attivita integrative a richiesta (AIR).

Pag. 19di 19



Annesso 1

ANNESSO 1 - RINNOVAMENTO IMPIANTI AZIENDA CHIMICA GENOVESE INSTALLATI SU NAVE GORGONA

Voce NL SWBS Descrizione SWBS ARTICOLO DI CONFIGURAZIONE INSTALLATO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Manutenzione di tutto il gruppo di elettrolisi con sostituzione dei componenti ammalorati, controllo e pulizia collegamenti elettrici dei vari componenti,
rimozione ed installazione della pompa con realizzazione della linea di aspirazione e mandata. Rimozione vecchie valvole ed installazione delle valvole a scafo di
iniezione cloro con adattamento delle linee. Pulizia quadro elettrico, controllo cablaggi, sostituzione dei componenti ammalorati, controllo funzionalita del
quadro. Controllo funzionalita impianto. Prove funzionali impianto, avviamento. Di seguito un elenco non esuativo del materiale che la DItta dovra fornire e
sostituire sull' impianto al fine di renderlo perfettamente funzionante:

- Nr. 25 Guarnizione neoprene per tubazione

- Nr. 1 Manometro 0-6 bar

- Nr. 1 Riduttrice pressione 1"

-Nr.1Curva90°2,5d 1"

-Nr.1 Curva90°2,5d1" 1/2

- Nr.1 Pezzo a T speciale 1" 1/2

- Nr.1 Valvola a sfera da 1" inox

- Nr.1 Anodo cella tubolare standard

IMPIANTI DI CONTROLLO - Nr.1 Base cella tubolare standard
1 593 DELL'INQUINAMENTO impianto Ecolcell® R100- matr. 8427— anno 1986 - Nr.1 Flussostato VD4O0RI
AMBIENTALE - Nr.1 Serie guarnizioni cella tubolare standard (2 pezzi)

-Nr.1FiltroaY1"1/2

- Nr.1 Amperometro 100A

- Nr.1 Elettroventola piccola

- Nr.1 Valvola a sfera 1" 1/2 inox

- Nr.4 Punte filettate 1" bronzo

- Nr.9 Valvola intercettazione punto applicazione cloro DN20 PN40
- Nr.1 E/P acqua mare alimentazione impianto antivegetativo 380V
- Nr.2 Curva 90° 5d 1" 1/4 1A-TAF/90/5/2 4730-15-113-6686 192,04 384,08
- Nr.1 Valvola a sfera 1" 1/2 inox

-Nr.1FiltroaY?2"

- Nr.3 Punte filettate 1"

- Nr.1 Tubazione acciaio 1"1/4 1=100 mm

- Nr.1 Tubazione acciaio 1"1/4 1=200 mm

Completo rifacimento del gruppo di elettrolisi e dei collegamenti elettrici tra gruppo e quadro. Pulizia quadro elettrico, sostituzione componenti
in avaria. Manutenzione tratti di circuito di mandata clorina. Verifica di tutto il circuito idraulico. Prove funzionali impianto, avviamento. Di
seguito un elenco non esuativo del materiale che la DItta dovra fornire e sostituire sull' impianto al fine di renderlo perfettamente funzionante:
- Nr.1 Punte filettate 1" bronzo

- Nr.1 Cella elettrolitica singola completa

- Nr.1 Flussostato

-Nr.1FiltroaY1"1/2

- Nr.1 Elettrovalvola 1"

- Nr.1 Manometro 0-6 bar

- Nr.1 Valvola a sfera da 3/4" inox

- Nr.1 Valvola a sfera da 1" inox

- Nr.1 Tubazione acciaio 1"1/4 |=2000 mm

- Nr.1 Passaggio parete

- Nr.1 Amperometro

IMPIANTI DI CONTROLLO
2 593 DELL'INQUINAMENTO Impianto MINIEcolcell® - matr. 8635- anno 1986
AMBIENTALE
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Annesso 1

ANNESSO 1 - RINNOVAMENTO IMPIANTI AZIENDA CHIMICA GENOVESE INSTALLATI SU NAVE GORGONA

Voce NL SWBS Descrizione SWBS ARTICOLO DI CONFIGURAZIONE INSTALLATO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Manutenzione cofferdam con attivita di smontaggio e rimontaggio anodi e celle di riferimento a scafo. Rimozione e rifacimento schermi
dielettrici attorno agli anodi. Ripristino collegamenti elettrici. Prove funzionali impianto, avviamento. Di seguito un elenco non esuativo del
materiale che la Dltta dovra fornire e sostituire sull' impianto al fine di renderlo perfettamente funzionante:

IMPIANTI DI CONTROLLO - Nr.2 Set stucchi e resina per schermo
3 593 DELL'INQUINAMENTO Impianto MARIMPRESS ICCP - matr. 14712- anno 2013 |- Nr.2 Anodo Pt/Ti diametro 130 mm con base
AMBIENTALE - Nr.4 Set bulloni fissaggio cella riferimento/anodo diametro 130 mm

- Nr.2 Cella riferimento Zn con base
- Nr.2 Serie guarnizioni anodo diametro 130 mm 2
- Nr.2 Serie guarnizione cella riferimento
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Annesso A1 - Schema di rapporto di imprevisto

RAPPORTO DI IMPREVISTO N°

Documentto nr. Data Commessa
Cliente Ordine nr. Impianto
Fornitore Oridine nr.
Componente Disegno
Specifica Non conformita originata da

Descrizione della Non Conformita

Causa della Non Conformita

Responsabilita

Emessa da | Data risluzione Non Conformita

Proposta di risoluzione

Proposta da | Destinatari |

DECISIONE M.M.

Approvata con
] Approvata ] pg)mmenti ] Rifiutata
Commenti
Niminativo
Firma Data

personale M.M.
Risoluzione approvata
Richiesta azione Richiesta azione

N i Data
correttiva NO correttiva nr.

Risoluzione eseguita con estio soddisfacente

Data




Annesso A1 - Schema di rapporto di imprevisto

RAPPORTO DI IMPREVISTO N°

Documentto nr. Data Commessa
Cliente Ordine nr. Impianto
Fornitore Oridine nr.
Componente Disegno
Specifica Non conformita originata da
Foto

Data




ANNESSO B - Modello di nulla osta alla risoluzione imprevisti tecnici

ARSENALE MILITARE MARITTIMO

LA SPEZIA
REPARTO XXXXXXXX

Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA
e-mail pei: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
e-mail pec: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

/&. Ho. . (Nome Cognome)

Q@ 72-xxxxx — 018778xxxx
nome.cognome@marina.difesa.it

Agtirs X

# DITTA XXX (PEC)

&,Maomﬂmm-

W. Fasc. XXXXXX ditta XXXXX - Attivita XXXXX.

Ferments: Rapporto di imprevisto N° xxx del xx/xx/xxxx

1. Visto il che le soluzioni risolutive contenute del Rapporto di
Imprevisto in riferimento non sono gia previste nel lotto x del contratto
in argomento.

2. Considerato che la soluzione proposta da codesta ditta rappresenta la
migliore soluzione tecnico economica fattibile.

3. Si ordina codesta ditta a procedere alla risoluzione del rapporto di
imprevisto N° xxx del xx/xx/xxxx. Dell’attivita y.

4. La ditta dovra ultimare le attivita risolutive entro la tempistica
contrattuale del lotto y.

5. L’onere economico definitivo dell’ordine risolutivo sara contabilizzato
a consuntivo secondo le modalita indicate al lotto 6 della Specifica
Tecnica contrattuale.

[Ordine]
[Incarico]
[Firma]
[Incaricol]
[Firmal]
Documento firmato digitalmente



ANNESSO C - Richiesta di preventivo

ARSENALE MILITARE MARITTIMO

LA SPEZIA
REPARTO XXXXXXXXXX

Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA
e-mail pei: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
e-mail pec: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

//, . (Nome Cognome)

Q@  72-xxxxx — 018778xxxx
nome.cognome@marina.difesa.it

Agtirs X

# DITTA XXX (PEC)

&,Maomﬂmm-

W. Fasc. XXXXXX ditta XXXXX - Attivita XXXXX.

Flriments:  B.L n°xxx in data XX/XX/XXXX

1. Sirichiede a codesta Spett.le Ditta di inviare a mezzo PEC/mail, entro
10 GGLL dalla data di ricezione della presente comunicazione, la
migliore offerta ed i relativi tempi di esecuzione per le seguenti attivita
da eseguire presso :

e Lavorazione 1
e Lavorazione 2
e Lavorazione 3.

2. La suddetta offerta (elaborata secondo quanto riportato nel modulo

“Annesso D”’) dovra indicare separatamente:

e unita di misura, quantita e costi unitari dei materiali;
e ore uomo necessarie per ogni lavorazione
e tempi di esecuzione L’importo relativo ai materiali NON
previsti da Specifica Tecnica, NON sara soggetto allo sconto di
gara.
3. Le lavorazioni e le forniture di cui trattasi saranno computate come
“Interventi di Tipologia 2” sul Fascicolo in oggetto.
4. L’importo relativo ai materiali NON previsti da Specifica Tecnica,
NON sara soggetto allo sconto di gara.
5. Quanto sopra senza alcun obbligo da parte di questa Amministrazione.

[Ordine]
[Incarico]
[Firma]
[Incaricol]
[Firmal]
Documento firmato digitalmente



ANNESSO D - Elaborato tecnico
La Spezia li,

Logo Ditta

Al ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Viale Amendola 1 - 19100 La Spezia

Protocollo Ditta:

Argomento: Elaborato Tecnico — 23M.xxxx — Attivita di Ammodernamento Progressivo Programmatico del RP 120

Riferimento:  Rif.. foglion® .......... in data...... (Ordine n°___ relativo a Nave ............... )

Si trasmette I'elaborato tecnico completo delle lavorazioni e materiali, relativi costi e tempi, a giudizio della scrivente
necessari per la realizzazione di quanto richiesto con il foglio in riferimento:

A) Lavorazioni:

Lavorazione 1 Ore operaio: Euro:
Lavorazione 2 Ore operaio: Euro:
Lavorazione 3 Ore operaio: Euro:

Subtotale MO Euro

B) Forniture:

. Prezzo per X Prezzo
Item NUC PIN Denominazione UM UM. Q.ta TOT
1
2
3

Subtotale Materiali Euro

C) Tempi di esecuzione: GG.LL.

Timbro e firma Ditta



ANNESSO E - Verbale di congruita

ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA
VERBALE DI CONGRUITAN® ___

Argomento: Verbale di congruita — XXM.XXXX - Attivita di Ammodernamento Progressivo Programmatico del XXXXX.

La sottonotata Commissione si € riunita il giorno allo scopo di esaminare I'Elaborato
Tecnico della Ditta relativo agli interventi da eseguire su Nave richiesti da questa DA con il
foglio n® del

La Commissione esaminata la documentazione fornita dalla Ditta, inviata con lettera/mail/PEC n° del
(assunta a protocollo XXX ) ha, quindi, compilato I'analisi tecnico-economica riportata in
Allegato e pertanto,

PREMESSO CHE:
— lofferta e stata richiesta a seguito di precisa esigenza della MMI;
— laditta ha trasmesso l'offerta n® in data per un importo complessivo di € ;
VALUTA CHE:

— quanto offerto (€ 0 non &) tecnicamente rispondente ai requisiti dell’Amministrazione;

— limporto offerto (€ o non &) economicamente accettabile;

— I'equo prezzo per la prestazione di cui trattasi e di € a fronte di totali €
richiesti dalla Ditta nell'offerta, per cui si ritiene necessario richiedere alla Ditta la riduzione di €

oppure
— I'equo prezzo per la prestazione di cui trattasi e di € , tenuto conto che l'offerta della Ditta & di €
la stessa deve essere ritenuta giusta, congrua e pertanto accettabile per I'A.D.
— i tempi di esecuzione della lavorazione offerti dalla Ditta pari a GG.LL. (sono o non sono) accettabili.
LA COMMISSIONE
Membro e Segretario Membro
Presidente

Visto, si approva:

. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
La Spezia,

Per accettazione:

. IL RAPPRESENTANTE DITTA
La Spezia,




ANNESSO F — Modello di ordine di intervento

ARSENALE MILITARE MARITTIMO

LA SPEZIA
REPARTO XXXXXXXXXX

Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA
e-mail pei: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
e-mail pec: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

/&. Ho. . (Nome Cognome)

Q@ 72-xxxxx — 018778xxxx
nome.cognome@marina.difesa.it

At X

.o DITTA XXX (PEC)

e M conodcervia:
W- Fasc. XXXXXX ditta XXXXX - Attivita XXXXX.

%,é . . XX

1. In ottemperanza agli obblighi assunti da codesta Ditta con il fascicolo in argomento, si emette
il seguente Ordine di Intervento:

Numero Ordine XX
Luogo esecuzione Nave XXX
Lavorazioni Vedasi allegato
Tempi di esecuzione XXX GG.LL.
Importo € XXX, XX
2. Il Direttore di Esecuzione del presente ordine ¢ il (tel.: 0187- ; e-
mail: ) del Reparto Manutenzione Navali, Nucleo Controllo Unita

3. La ditta, entro 5 giorni solari dalla ricezione della presente, dovra prendere contatti con il
Direttore di Esecuzione per la comunicazione della consegna delle attivita e per la riunione di
coordinamento della sicurezza.

4. Le non conformita andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al Direttore
dell’Esecuzione entro e non oltre il 40% del tempo concesso per la lavorazione in oggetto
dell’Ordine di lavoro a partire dalla data di inizio lavorazioni sull’apparato/impianto/sistema
oggetto della non conformita. I termini indicati in questo paragrafo potranno ammettere deroghe
solo se preventivamente autorizzate dal Direttore dell’Esecuzione incaricato a seguire
I’esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di inadempienza si applichera quanto previsto nella
PARSO025D, consultabile presso 1’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Arsenale.

5. La validita e I’efficacia del predetto ordine ¢ subordinata all’accertamento da parte di codesta
Ditta, prima della relativa esecuzione, che 1’ordine stesso sia compreso nei termini economici €
temporali fissati dal fascicolo in oggetto.

6. Ad ogni effetto di legge, le prestazioni di cui trattasi potranno dar luogo al relativo pagamento
solo ed esclusivamente al verificarsi delle precitate condizioni.

[Ordine]
[Incarico]
[Firma]
[Incaricol]
[Firmal]
Documento firmato digitalmente



ANNESSO G1 — Modello di ordine per risoluzione imprevisti a consuntivo

ARSENALE MILITARE MARITTIMO

LA SPEZIA
REPARTO XXXXXXXXXX

Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA
e-mail pei: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
e-mail pec: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

/&. Ho. . (Nome Cognome)

Q@ 72-xxxxx — 018778xxxx
nome.cognome@marina.difesa.it

At X

.o DITTA XXX (PEC)

&,Mwmmm-

W- Fasc. XXXXXX ditta XXXXX - Attivita XXXXX.

%M N.N.

1. In ottemperanza agli obblighi assunti da codesta Ditta con il fascicolo
in argomento, si emette il seguente Ordine a consuntivo:

Tipologia di Ordine Risoluzione imprevisti a consuntivo
Numero Ordine XXX
Luogo esecuzione Nave XXX
Lavorazioni e forniture Vedasi allegato
Tempi di esecuzione N.A.
Importo € XXX, XX

2. La liquidazione del presente ordine avverra secondo le modalita
indicate nella Specifica Tecnica contrattuale.

[Ordine]
[Incarico]
[Firma]
[Incaricol]
[Firmal]
Documento firmato digitalmente



ANNESSO G2 - Modello di allegato all’ordine per Risoluzione Imprevisti a Consuntivo

Elenco Lavorazioni a consuntivo per la risoluzione Rapporto di Imprevisto XX in data XX7XX/XXX del lotto Y

POS Lavorazione Descrizione U.M. Prgzz_o Q.ta Prez_zo NOTE
Unitario Parziale
1 MdO Mandataria Installazione Componente XXX ore 100,00€/h 8 800,00 €
2 MdO Subappalto | Adattamenti per installazione Componente XXX ore 80,00€/h 16 1.280,00 € (1)
3 Diaria Mandataria Diaria ditta Mandataria giorni 150,00€/h 1 150,00 €
4 Diaria Subappalto Diaria ditta Subappalto giorni 100,00€/h 2 200,00 €
Note: (1) Importi Unitari come da listino congruito in Annesso H al lotto 6
Importo Totale per Manodopera | € 2.430,00
Elenco Materiale a Consuntivo
Item NUC P/IN Denominazione U.M. Prgzzp Q.ta Prez.zo NOT
Unitario Parziale E
1 XXXXX VVVVVV Componente XXX N° 1.500,00 € 1 1.500,00€ | (2)
Note: (2) Importi Unitari come da fattura Fiscale N° xxx in data xxxx della ditta xxxxxx importo maggiorato del Margine Industriale contrattuale
Importo Totale per Materiali | 1.500,00 €
IMPORTO TOTALE LOTTO 6 XXXXXXX
IMPORTO AL NETTO DELLE PRED. DI SICUREZZA YYYYYyy
RIMANENZA PRIMA DEL PRESENTE ORDINE 777777777
VALORE DEL PRESENTE ORDINE 3.930,00
RIMANENZA DOPO IL PRESENTE ORDINE WWWWWWWW




ANNESSO H - Modello di ritiro materiali

Logo
Ditta

Al MARICOMMI LA SPEZIA

Viale Amendola 1
19100 La Spezia

Protocollo Ditta:

Argomento: Ritiro materiali— Fascicolo xxM.xxxx — Lotto 6 Attivita Integrative a Richiesta.

Riferimento: Rif.: foglion® .......... indata...... (Ordine n® relativo a Nave ............ )

In esito alla scrittura in Argomento si prega voler disporre per la consegna dei materiali di
seguito indicati e riportati nell’ordine in Riferimento:

Item NUC P/N Denominazione U.M. Q.ta

BWIN| =

Timbro e firma Ditta



ANNESSO | - Modello di ingresso materiali

La Spezia li,

Logo
Ditta

Al: ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Sezione Verifiche di Conformita
Viale Amendola 1 — 19100 La Spezia

Protocollo Ditta:

Argomento: Richiesta ingresso materiali — Fascicolo 21M.xxxx — Lotto 6 Attivita Integrative a
Richiesta.

Riferimento: RIif.: foglion® .......... in data...... (Ordine n® relativo a Nave ............ )

Con la presente si richiede a codesta Spett. Direzione Arsenale M.M. il permesso di
entrata/uscita del sotto-elencato materiale di fornitura Ditta inerente I'Ordine in riferimento.

Mezzo di trasporto tipo targa

Nominativo conducente

Destinazione materiale

Pos. N.U.C. Specie e n° | Descrizione Quantita
Colli

In cifre In lettere

Totale voci

Timbro e firma Ditta



PL 01 del 08.01.2025

ARSENALE MILITARE MARITTIMO
LA SPEZIA

RINNOVAMENTO IMPIANTI AZIENDA CHIMICA GENOVESE

INSTALLATI SU NAVE GORGONA
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA

COMMITTENTE

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Arsenale Militare Marittimo
Indirizzo: Viale Amendola 1

Citta: La Spezia (SP)

Telefono / Fax: 0187784695 0187784683
Nella Persona di:

Qualifica: Direttore (pro tempore)
Indirizzo: Viale Amendola 1

Citta: La Spezia (SP)

Telefono / Fax: 0187784563 0187784564

RESPONSABILI

Responsabile unico del Procedimento:

Qualifica: Capo Reparto Manutenzioni Navali (pro tempore)
Indirizzo: Viale Amendola 1
Citta: La Spezia (SP)
CAP: 19122
Telefono / Fax: 0187784813
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:
Qualifica: Capo Servizio Prevenzione e Protezione
Indirizzo: Viale Amendola 1
Citta: La Spezia (SP)
CAP: 19122
Telefono: 0187784656
Il DIRIGENTE

C.V. (AN) Panfilo DEL BEATO CORVI
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA

1 PREMESSA

In applicazione a quanto previsto allarticolo 26, comma 3-ter del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 N° 81
“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”, su mandato della Direzione dell’Arsenale
Militare Marittimo della Spezia in qualita di committente dei lavori in appalto senza la disponibilita giuridica dei luoghi
in cui si svolge I'appalto, viene realizzato il presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui
verra espletato 'appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

2 SCOPO

Il presente documento, ha lo scopo di:
a) dare evidenza dei rischi presenti all'interno dell’Arsenale Militare Marittimo durante i lavori su Nave GORGONA
oggetto di Intervento, considerando:
e i rischi_dellambiente di lavoro: sono indicati nel DVR di Nave Gorgona oggetto di lavorazioni di
ammodernamento;
e irischiintrodotti dalle ditte appaltatrici: sono indicati nei documenti di sicurezza che dovranno essere presentati
prima dell'inizio attivita (PGS/PES o POS e DVR specifico per le attivita svolte in Arsenale);
e irischi dati dalle interferenze: sono valutati in relazione alle attivita da eseguirsi, che nel dettaglio sono elencate
al para 3 degli annessi 1a, 2a e 3a della ST, e con le tabelle allegate al presente documento.
b) definire le misure di sicurezza e le regole rivolte a ridurre questi rischi.

2.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

1. Raggiungimento dell’Unitda Navale da parte dei mezzi terrestri, utili al raggiungimento delle arre di
lavorazione, nel rispetto degli itinerari descritti nel successivo paragrafo 2.2;
2. attivita di rinnovamento impianti di bordo come meglio descritto in S.T.

2.2 UBICAZIONE UNITA NAVALI

L’Unita Navale oggetto della S.T. sara ubicata presso un bacino o banchina interna all’Arsenale Militare Marittimo
di La Spezia. L’ubicazione precisa sara comunicata all'Operatore Economico prima dell’inizio delle attivita;

L’accesso alle Ditte ed a tutti i mezzi terrestri impiegabili per le attivita & garantito da “Porta Ospedale”

dell’Arsenale Militare Marittimo posta in via Nicolo Fieschi n.1.

Tutti i mezzi potranno raggiungere i galleggianti percorrendo i percorsi stradali e portuali, interni alla Base Navale,

disponibili e utili al raggiungimento dei galleggianti.

Elementi di dettaglio saranno comunicati dal DEC/RUP nel corso della riunione iniziale di coordinamento e

sicurezza.

3 APPLICABILITA DEL DOCUMENTO

Il presente documento fa parte integrante dell'atto negoziale e la relativa sottoscrizione implica la accettazione del
documento nella forma in cui esso € allegato.

4 USO DEL PRESENTE DOCUMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Sulla base di quanto premesso l'uso del presente documento prevede una forte integrazione fra il Reparto
Manutenzione Navali, il Reparto Supporto Tecnico Arsenale e le ditte esterne sul piano del coordinamento della
sicurezza.

4.1 RESPONSABILITA DEL COORDINAMENTO

L’Arsenale MM, committente delle attivita oggetto del presente DUVRI, non ha la disponibilita giuridica del luogo
di lavoro costituito dall’Unita Navale. La promozione ed il coordinamento previsti dal comma 2 dell'art. 26 vengono
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pertanto espletati in piena collaborazione con il Comandante del Bordo, detentore della suddetta disponibilita
giuridica, nei modi stabiliti dal presente DUVRI, compilato ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del D.Igs. 81/08. I
Direttore dell’Arsenale adempie a quanto previsto dall’art 26 del D.Igs. 81/08 delegando il compito al Capo Reparto
Manutenzioni Navali (Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione) che, a sua volta, al fine di
adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del DL81/08, affida il compito ad una ditta che mettera a disposizione
I'organizzazione e le proprie competenze professionali necessarie a dare piena attuazione agli obblighi previsti
dallarticolo succitato.

4.2 RIUNIONI PIANIFICATE

Il coordinamento della sicurezza si effettuera sulla base di due tipologie di riunione:

e riunione iniziale in occasione dell’'emissione di ogni ordinativo alla quale deve partecipare la ditta appaltatrice
dei lavori e i reparti arsenale (se interessati), per l'illustrazione del piano generale di sicurezza, dei piani delle
eventuali altre ditte appaltatrici che operano sull’'Unita oggetto di ordine di intervento, della pianificazione dei
lavori, delle situazioni di rischio derivanti dall'interazione delle lavorazioni e delle particolarita di sicurezza
associate alla specifica Unita Navale in oggetto e ai lavori da eseguire.

e Alle riunioni dovranno partecipare i responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici. E’ fatto salvo che sia la
nomina di queste figure sia la disponibilita dei piani di sicurezza dell'IP dovranno essere disponibili con congruo
anticipo per permettere la completa e corretta esecuzione della riunione. Al termine della riunione dovra essere
redatto un verbale come da allegato V;

¢ Nel caso che, nel periodo di esecuzione dei lavori a bordo dell'Unita oggetto di ordine di intervento, si aggiunga
a quelle che stanno eseguendo i lavori una nuova ditta esterna (inizialmente non prevista) la riunione in
questione dovra essere ripetuta.

e Riunioni periodiche con le ditte esterne e i reparti arsenale (se interessati) per I'aggiornamento della
pianificazione, l'llustrazione degli specifici problemi di sicurezza che potrebbero emergere in corso d’opera e
I'eventuale aggiornamento del piano generale di sicurezza da effettuarsi solo nel caso di mutamento delle
condizioni esaminate nella riunione iniziale. Al termine di ogni riunione dovra essere redatto un verbale come
da allegato V.

4.3 CONTENUTI DA ESAMINARE DURANTE LE RIUNIONI

Qualunque riunione fra i delegati della M.M.I. e personale delle ditte esterne, dovra prendere in esame alcuni

elementi chiave fra cui i seguenti (elenco non esaustivo):

¢ Rischi specifici presenti nel locale o nell’area di riferimento, con specifica menzione e analisi dello stato in cui
il locale o l'area si troveranno al momento delle lavorazioni previste;

e Rischi specifici introdotti dalle lavorazioni che saranno esequite dalla ditta;

¢ Rischi introdotti dalle lavorazioni che saranno esequite dal personale dell’Arsenale MMI in concomitanza con
la presenza del personale della ditta nel locale o nell'area in oggetto;

¢ Rischi dovuti alle lavorazioni che saranno esequite da personale di altre ditte in concomitanza con la presenza
del personale della ditta nel locale o nell'area in oggetto (rischi da interferenza).

5 VIGILANZA

Il coordinamento & solo un aspetto della gestione della sicurezza a bordo. Oltre a curare l'informazione delle ditte
esterne in materia di rischi ambientali e di problemi di sicurezza indotti dalle lavorazioni in atto, il committente deve
vigilare sul comportamento delle ditte esterne, cosi come su quello dei propri lavoratori, onde evitare che il mancato
rispetto delle prescrizioni fornite, o modifiche alla pianificazione concordata, possano essere fonte di rischi non previsti.
La responsabilita primaria della promozione della vigilanza é del datore di lavoro a cui vanno il supporto del Reparto
Manutenzioni Navali e, per tale Reparto, del personale all'uopo delegato. Tale personale ¢ il soggetto operativamente
addetto a curare il coordinamento e, per conseguenza, la vigilanza. Tale soggetto, cui sono assegnati principalmente
altre mansioni, & tenuto a vigilare nei termini in cui ha disponibilita di tempo e di risorse. Si dovra avvalere, per il compito
di vigilanza, di tutte le altre funzioni interne all’Arsenale che collaborano a diverso titolo con I'esecuzione dei lavori a
bordo. Potra inoltre ricevere un supporto in materia di vigilanza anche da tutte le funzioni della M.M.1., che pur essendo
gerarchicamente indipendenti, si trovano ad operare a bordo durante i lavori, in forma necessariamente coordinata
con quanto direttamente organizzato dal personale delegato.
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A tutti gli addetti dell’Arsenale M.M.1. che operano a bordo con diversi compiti operativi sono affidati i seguenti compiti:

5.1

5.2

5.3

Per tutti:

—  conoscere e applicare le misure di sicurezza contenute nel presente documento;

—  conoscere e rispettare la pianificazione operativa per il periodo di competenza (periodo di presenza a
bordo dell'Unita Navale);

— intervenire in caso di rischio grave ed immediato per rimuovere la situazione di rischio, sia che questa
coinvolga il personale arsenale, sia che riguardi personale delle ditte esterne.

Se si tratta di preposti (M.M.1.):

—  vigilare sull‘applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento da parte del
personale delle ditte esterne;

—  vigilare sul rispetto della pianificazione lavori da parte delle ditte esterne nei limiti in cui tale pianificazione
€ nota per lo svolgimento della propria attivita;

— vigilare sulla sicurezza a bordo anche indipendentemente da quanto previsto dal presente documento,
senza pero interferire, salvo che nei casi di rischio grave ed immediato, con le regole di sicurezza
applicate dalle ditte esterne per I'esecuzione delle proprie lavorazioni.

Se si tratta di preposti (Capi-Squadra Ditte in appalto):

—  vigilare sull'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento da parte dei propri
lavoratori;

Se si tratta di lavoratori:

—  comunicare ai propri diretti superiori le situazioni di rischio per sé o per altri rilevate a bordo.

NOTE PRELIMINARI SUL CONCETTO DI VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle regole, da parte del personale alle proprie dirette dipendenze, & compito di tutti i
dirigenti e dei preposti di una organizzazione pubblica o privata soggetta all'applicazione del D.Igs. 81/2008; tale
concetto si applica pertanto anche ai lavori svolti a bordo delle UU.NN.

La vigilanza sul comportamento delle ditte esterne in materia di sicurezza viene svolta, su mandato del datore di
lavoro, da soggetti incaricati per tale compito. A seconda della complessita dei lavori e delle altre mansioni
assegnate ai propri lavoratori, il datore di lavoro pud scegliere di affidare la vigilanza ad un solo soggetto, o a piu
lavoratori comunque coordinati da un unico soggetto, che per conto del datore di lavoro svolge la funzione di
interfaccia con le ditte esterne. Nel caso dei lavori a bordo il ruolo di coordinamento, anche in materia di vigilanza,
viene svolto dal personale del Reparto Manutenzioni Navali all'uopo delegato mentre la vigilanza propriamente
detta & svolta da tutto il personale della M.M.I. che opera a bordo con diversi compiti.

CRITERI DI RESPONSABILITA APPLICABILI PER LA VIGILANZA A BORDO DA PARTE DI DIRIGENTI E
PREPOSTI DELL’ARSENALE M.M.I.

Tutti coloro che svolgono, per incarico dell’Arsenale M.M.1., compiti di vigilanza sono responsabili di effettuare la
vigilanza in oggetto secondo le effettive possibilita, ovvero in funzione della durata della loro presenza a bordo
per lo svolgimento delle proprie mansioni e in relazione alle situazioni e alle zone della nave che possano
effettivamente essere visionate.

Il compito di vigilanza assegnato non prevede la necessita di accedere appositamente a bordo, o a specifiche
aree della nave ai lavori, per svolgere la vigilanza medesima. La vigilanza non deve essere ritenuta mansione in
contrasto con i normali compiti lavorativi svolti dalle persone incaricate della vigilanza medesima. Infatti, deve
essere svolta durante I'effettuazione della propria attivita lavorativa ed essere intesa come parte integrante della
stessa.

VIGILANZA E INGERENZA

La responsabilita del committente, dunque del personale della M.M.I. incaricato di vigilare, & limitata alla

sorveglianza sul rispetto da parte delle ditte esterne delle regole concordate in fase di coordinamento. Qualora le

regole stabilite risultino generali, incomplete o non adatte a gestire la sicurezza di una particolare situazione, la

vigilanza da parte del committente deve essere svolta su:

o situazioni di pericolo che I'ambiente di lavoro e/o gli approntamenti predisposti dal committente o da ditte
terze possono comportare per il personale di una ditta che opera a bordo;
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5.4

5.5

. situazioni di pericolo che le attivita svolte dal committente 0 da ditte terze possono comportare per il
personale di una ditta che opera a bordo;

o situazioni di pericolo che le attivita di una ditta possono comportare per il personale della MMI presente a
bordo.

La vigilanza non deve essere estesa, pena il rischio di ingerenza ovvero di assunzione di responsabilita indebite,

alle attivita operative svolte dalle ditte in autonomia, sotto la propria responsabilita e con propri mezzi, per gli

aspetti di rischio che tali attivita possono comportare per il personale delle ditte medesime. E ammesso l'intervento

diretto da parte del personale incaricato della vigilanza solo in caso di rischio grave ed immediato. Nondimeno,

qualora si osservassero comportamenti scorretti dal punto di vista della sicurezza nell'operato del personale di

una ditta, questi comportamenti dovranno essere comunicati al Reparto Manutenzioni Navali (vedi paragrafo

SUCCESSIVO).

REGOLE GENERALI DI RISPETTO OLTRE L’OBBLIGO DI VIGILANZA

Ogni ditta che lavora in appalto é tenuta a:

o nominare un Responsabile dei lavori per ogni squadra di lavoratori che lavora a bordo di una singola unita
navale,

. qualora il lavoratore sia uno solo, sara il lavoratore stesso ad assumere il ruolo di “Responsabile dei lavori”.

Il Responsabile dei lavori deve essere persona di adeguata capacita tecnica, in grado di gestire anche tutte le

problematiche di sicurezza e di tutela della salute relative all'esecuzione dei lavori.

| Responsabili dei lavori sono i preposti che devono collaborare con I'Incaricato M.M.I. per controllare i rischi

derivanti dalle attivita in appalto.

Hanno, pertanto, gli obblighi di cooperazione-coordinamento e vigilanza di cui devono essere informati dalla

propria azienda.

Tutti i lavoratori delle ditte in appalto sono tenuti a:

o Indossare in modo visibile il cartellino personale di riconoscimento;

o Rispettare le prescrizioni previste dal presente documento.

o Interrompere il lavoro in caso di rischio grave ed immediato.

La ditta in appalto che introduce nell’ambiente di lavoro, attraverso le proprie attivita, un rischio normalmente non

presente nellambiente di lavoro (ovvero non presente nei rischi ambientali) € tenuta a fornire a tutti i lavoratori e

le persone che potrebbero essere esposte a tale rischio i necessari D.P.I.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INFRAZIONI

Qualora il personale addetto alla vigilanza riscontri una infrazione da parte di una ditta o di personale di una ditta
alle regole stabilite e comunicate mediante il presente documento e la pianificazione lavori, il piano delle ditte
appaltate e le osservazioni emerse durante le riunioni di coordinamento, chi rileva l'infrazione, salvo il caso di
rischio grave ed immediato, comunica la medesima al RMN che prendera i provvedimenti del caso in funzione
della gravita della infrazione in oggetto. Al fine di eliminare gli aspetti di ingerenza legati a questa attivita, le
comunicazioni dal RMN alla ditta oggetto delle infrazioni dovranno avvenire attraverso il responsabile di cantiere
nominato dalla ditta prima dell'inizio lavori.

La RMN si attivera, secondo i mezzi disponibili, per rimuovere o fare rimuovere la situazione di rischio. Qualora

la situazione di rischio, per ragioni oggettive, non possa essere rimossa immediatamente la RMN provvedera,

secondo una specifica valutazione del rischio, a:

o interrompere i lavori di coloro che sono direttamente o indirettamente soggetti al rischio rilevato dando
specifico ordine ai responsabili di cantiere delle ditte interessate;

oppure:

o comunicare al personale della M.M.l. soggetto al rischio e ai responsabili delle ditte il cui personale €
soggetto al rischio, la situazione in cui si trovano ad operare e le eventuali contromisure atte a ridurre il
rischio stesso.

Tutti i richiami effettuati nei confronti delle ditte, inclusi quelli che comportano la interruzione dell’attivita, dovranno

essere registrati su un registro unico che sara utilizzato e conservato presso la RMN.
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5.5.1

55.2

MISURE E PENALI IN CASO DI INADEMPIENZE DEL PERSONALE DELLE DITTE

Quanto segue e parte integrante dell’atto negoziale di appalto per cui la ditta, sottoscrivendo I'atto
negoziale, accetta tali condizioni.

In caso di inadempienza delle prescrizioni riportate nel presente documento i lavoratori saranno:

o Richiamati;

o Allontanati temporaneamente;

o Allontanati definitivamente,

e la Ditta appaltatrice sara soggetta a sanzione pecuniaria commisurata alla gravita dellinadempienza e
comunque di importo non inferiore a euro 2.500,00.

In caso di inadempienze gravi o reiterate, i membri del UP possono allontanare la squadra della ditta dal
posto di lavoro sino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dal presente documento e/o
sanzionare economicamente la Ditta appaltatrice.

Alla ditta in appalto non sara riconosciuto alcun compenso per il tempo di allontanamento dal luogo di
lavoro.

Qualora non possano essere ripristinate in tempi brevi le condizioni di sicurezza previste dal presente
documento, la squadra potra essere allontanata dall’Arsenale Militare Marittimo.

Nei casi in cui un Responsabile dei lavori o un lavoratore di una ditta commetta inadempienze
particolarmente gravi o ripetute, la A.D. si riserva il diritto a richiederne la sostituzione alla ditta che,
sottoscrivendo I'atto negoziale, si impegna ad attuare tale sostituzione qualora richiesto.

Nei casi che '’Amministrazione riterra particolarmente gravi, I'atto negoziale potra essere rescisso senza
che alcuna penale ricada sul committente.

REGISTRO DEI RICHIAMI

Il registro & realizzato su un quaderno A4 a fogli inamovibili (non ne viene allegato un fac simile).
| campi sono necessariamente i seguenti:

° Data del richiamo

. Identificazione del lavoratore/i completo dell’indicazione del ruolo/i

. Ditta di appartenenza

. Tipo di infrazione

ASPP che la ha osservata

. Provvedimenti (richiamo, sospensione temporanea della attivita ecc.)

. Misure di sicurezza attuate per consentire il proseguimento/ ripresa dell’attivita.

6 COSTIDELLA SICUREZZA

Nel presente documento non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attivita
dell'impresa appaltatrice, in quanto trattasi di onere a carico della Ditta.

| costi della sicurezza sono stati, pertanto, calcolati sulla base delle misure indicate all'interno del DUVRI, considerando
come soli costi da riconoscere per la sicurezza dell'atto negoziale di appalto quelli relativi a:

le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti ulteriori
rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell'appaltatore;

gli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria
dell'appaltatore;

| mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza);

le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;

in relazione a:

rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

rischi_esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove € previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori
rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;
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° rischi derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici
dell'attivita appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

NOTA

La stima ¢ stata fatta in maniera analitica in relazione alla ipotetica pianificazione delle attivita oggetto dell’atto
negoziale di appalto, basata su analisi costi desunte da indagini di mercato.

| costi della sicurezza sono stati calcolati considerando il loro costo di utilizzo per il servizio interessato che comprende,
quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

DESCRIZIONE DEGLI ALLEGATI I, 11, Il

Gli allegati di seguito riportati hanno l'obiettivo di dare evidenza dei rischi presenti nel’ambiente di lavoro nel quale si
opera oltre ai rischi non propri delle attivita ma introdotti da queste nell’ambiente di lavoro.

Questo consente a chi opera a bordo di essere a conoscenza di tutti i rischi a cui potrebbe essere sottoposto e delle
misure di prevenzione da adottare per evitare un infortunio.

Chi si trova ad operare a bordo € tenuto a osservare quanto riportato negli allegati considerando i rischi presenti
nell’ambiente di lavoro come riportato all’allegati I, i rischi legati alle attivita come riportato nell'allegato Il e i rischi
prodotti dall'interferenza di piu attivita secondo I'allegato Il

Per una maggiore comprensione degli allegati, di seguito si riporta la descrizione dei pittogrammi usati nelle schede
allegate.

DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI USATI NEGLI ALLEGATI

DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI DI PERICOLO
Pittogramma Descrizione pericolo

Segnale di "Pericolo cesoiamento, taglio, ghigliottinamento”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo schiacciamento degli arti"
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo alte temperature”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo iniezione di fluidi in pressione”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo eccessiva rumorosita"
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo carichi sospesi"
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di "Pericolo tensione elettrica pericolosa”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)
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Pittogramma

Descrizione pericolo

Segnale di “Pericolo generico”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede accompagnato da una
descrizione del pericolo in calce)

Segnale di “Pericolo infiammabilita”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo d'esplosione”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo carrelli elevatori”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo caduta materiali”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo nocivo”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo passaggio veicoli”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di “Pericolo proiezioni di schegge”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo radiazioni da saldatura”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo esalazione acidi batteria”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo inciampo”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo caduta con dislivello”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Pagina 9 di 25




Pittogramma Descrizione pericolo

4

Segnale di “Pericolo di caduta”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo scivolamento”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo schiacciamento corpo da organi mobili”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo campi magnetici”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

Segnale di_“Pericolo radiazioni non ionizzanti”
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede)

>R

DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI DI DIVIETO

Segnale di divieto di “accesso alle persone non autorizzate”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di divieto di “toccare o effettuare manovre”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di divieto di “usare fiamme libere”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di divieto di “Fumare”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

)R @ X

|

Segnale di divieto di “sostare e/o transitare sotto carichi sospesi”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

2

Segnale di divieto di “fermarsi nel raggio d'azione della gru”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)
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Segnale di divieto di “sostare e/o passare sotto le forche carrello elevatore”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

HOMN SAUIRE O SCENDERE
ALLESTERNG DEI PONTEGG
[ 2

Segnale di divieto di “arrampicarsi sull’esterno del trabattello”
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI DI OBBLIGO
Descrizione obbligo

Segnale di obbligo di “utilizzo di protezioni acustiche”
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di obbligo di “utilizzo di occhiali protettivi®
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di obbligo di “utilizzo di occhiali protettivi’
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di obbligo di “utilizzo calzature di sicurezza”
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di obbligo di “utilizzo elmetto protettivo”
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di obbligo di “utilizzo di guanti protettivi”
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di obbligo di “delimitare la zona di lavoro”

\ | (colore bianco e rosso negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnale di obbligo di “disporre di un estintore”
(colore bianco e rosso negli ambienti, bianco e nero nelle schede)

Segnalazione di obbligo di “segnalare superfici temporaneamente scivolose”.
(colore bianco, giallo e nero negli ambienti; bianco,grigio e nero nelle schede).
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7.1 RISCHI PRESENTI A BORDO E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO (ALLEGATO )

Le schede contenute nell'allegato | evidenziano i rischi presenti a bordo di NAVE GORGONA a cui sono sottoposti i
lavoratori delle ditte che operano all'interno. Detti rischi non comprendono quelli introdotti dalle attivita, in quanto
evidenziati in specifiche schede contenute nell’allegato Il.

| rischi presenti a bordo sono evidenziati mediante schede di NAVE GORGONA.

7.2 RISCHIINTRODOTTI DALLE DITTE E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO (ALLEGATO i)

7.2.1

122

723

7124

PREMESSA

| rischi introdotti dalle ditte sono organizzati presumendo che due ditte che eseguono lo stesso tipo di
lavoro (d’ora in poi detto mestiere) siano caratterizzate dagli stessi rischi, inclusi quelli introdotti
nell’ambiente di lavoro verso personale diverso da quello delle ditte stesse.

Quindi due ditte che fanno operazioni di saldatura dovrebbero dare gli stessi rischi introdotti; naturalmente
questo deve essere verificato dalla ditta medesima tramite la analisi del presente documento cui potra
chiedere le opportune modifiche e integrazioni.

Si osserva poi che ditte che effettuano mestieri diversi possono svolgere, per le proprie finalita, attivita
identiche (p. es. elettricisti e meccanici hanno alcuni attrezzi manuali in comune); definiamo attivita quelle
unitd elementari (molatura, saldatura, taglio con cannello ossiacetilenico ecc.) che hanno una loro
completezza intrinseca e che vengono ad essere singole fasi di una attivita lavorativa complessa (che
definiremo mestiere).

Quindi se piu ditte svolgono una medesima attivita, I'attivita normalmente presenta i medesimi rischi
indipendentemente dalla ditta che la svolge e dal mestiere di tale ditta.

Pertanto i rischi introdotti dalle ditte oggetto del presente allegato sono suddivisi indicando le seguenti
informazioni:

o MESTIERE: elenco delle attivita tipiche del mestiere.

o ATTIVITA: rischi introdotti dalle attivita indipendentemente dal mestiere.

ATTIVITA: RISCHI INTRODOTTI

Le schede di attivita riportate in Allegato Il contengono al loro interno tutti i rischi introdotti nellambiente
di lavoro, a cui possono essere sottoposte le persone che si trovassero ad interagire con l'attivita stessa.
Una stessa scheda di attivita pud essere utilizzata all'interno di piu mestieri differenti in quanto, ad
esempio, l'utilizzo di utensili elettrici durante l'istallazione elettrica produrra gli stessi rischi, all'interno
dell'ambiente di lavoro, prodotti dell’utilizzo di utensili elettrici durante la manutenzione elettrica.

MESTIERI

Le schede relative ai mestieri rappresentano uno schema introduttivo del mestiere stesso; al loro interno
non sono elencati rischi specifici, ma sono elencate tutte le attivita che possono essere svolte dai
lavoratori addetti a tale mestiere, nello svolgimento dei propri lavori.

Per avere le visione completa di tutti i rischi a cui una persona pud essere sottoposta trovandosi a
interagire con uno specifico mestiere, devono essere visionate tutte le schede delle attivita che possono
essere svolte all'interno di quel particolare mestiere. All'interno delle schede di attivita sono evidenziati
tutti i rischi relativi alla specifica attivita. Quindi, mettendo insieme tutti i rischi delle singole attivita possono
essere ottenuti i rischi associati ad un mestiere e potenzialmente presenti durante lo svolgimento dello
stesso.

ELENCO ATTIVITA — MESTIERI RELATIVI

La tabella riportata di seguito riporta tutti i mestieri e le relative schede di attivita che li caratterizzano,
dando la possibilita di selezionare esclusivamente quelli effettivamente interessati dall’attivita contrattuale
in esame.

A tale scopo, nella tabella sono inserite due colonne, applicabile e non applicabile, attraverso le quali &
possibile selezionare i mestieri e le attivita.
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ID attivita

Mestieri/Descrizione

Applicabilita
mestiere o
attivita

Si NO

MEST.01 Calderai-Tubisti

X

Montaggi/smontaggi meccanici

Cannello ossiacetilenico

Molatura/smerigliatura

Utilizzo attrezzature pneumatiche

Utilizzo attrezzature elettriche

Utilizzo prodotti chimici

Verniciatura, sverniciatura, stuccatura,
applicazione antivegetativo

Lavori in quota

O N | OoOun|hlWiINI~

Lavorazioni con isolanti termici

—_
(o))

Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento

N
w

Movimentazione camion e furgoni

N
o

Utilizzo seghetto

25

Utilizzo trapano

MEST.02 Verniciatori (pittori)

Montaggi/smontaggi meccanici

Molatura/smerigliatura

Utilizzo attrezzature pneumatiche

Utilizzo attrezzature elettriche

Utilizzo prodotti chimici

Verniciatura, sverniciatura, stuccatura,
applicazione antivegetativo

Lavori in quota

Idropulizia

Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento

Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e
smantellamento manti

Carteggiatura

Movimentazione camion e furgoni

MEST.03 Resinatori

Molatura/smerigliatura

Utilizzo attrezzature pneumatiche

Utilizzo attrezzature elettriche

Utilizzo prodotti chimici

o ooObhlw

Lavori in quota

12

Lavorazioni vetroresina

Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e
smantellamento manti

21

Carteggiatura

Pagina 13 di 25




Applicabilita

mestiere o
ID attivita Mestieri/Descrizione attivita
sl NO
23 Movimentazione camion e furgoni
24 Utilizzo seghetto
25 Utilizzo trapano
26 Smerigliatura e taglio VTR
MEST.04 Montatori meccanici X
1 Montaggi/smontaggi meccanici
2 Cannello ossiacetilenico
3 Molatura/smerigliatura
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
8 Lavori in quota
16 Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento
22 Lavori su antenne radio e radar
23 Movimentazione camion e furgoni
24 Utilizzo seghetto
25 Utilizzo trapano
MEST.05 Carpentieri in legno
1 Montaggi/smontaggi meccanici
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
15 Carpenteria legno e falegnameria
16 Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento
21 Carteggiatura
23 Movimentazione camion e furgoni
29 Utilizzo seghetto alternativo
MEST.06 Tappezzieri X
1 Montaggi/smontaggi meccanici
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
10 Lavorazioni di tappezzeria, tendaggi e arredi
23 Movimentazione camion e furgoni
25 Utilizzo trapano
MEST.07 Vetrai X
1 Montaggi/smontaggi meccanici
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Applicabilita

mestiere o
ID attivita Mestieri/Descrizione attivita
sl NO
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
8 Lavori in quota
16 Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento
23 Movimentazione camion e furgoni
25 Utilizzo trapano
MEST.08 Elettricisti X
1 Montaggi/smontaggi meccanici X
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche X
5 Utilizzo attrezzature elettriche X
8 Lavori in quota X
11 Lavori su impianti elettrici X
13 Saldatura a stagno X
22 Lavori su antenne radio e radar X
23 Movimentazione camion e furgoni X
MEST.09 Idraulici X
1 Montaggi/smontaggi meccanici X
2 Cannello ossiacetilenico X
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche X
5 Utilizzo attrezzature elettriche X
6 Utilizzo prodotti chimici X
8 Lavori in quota X
9 Lavorazioni con isolanti termici X
16 Movimentazione carichi con attrezzature di X
sollevamento
23 Movimentazione camion e furgoni X
24 Utilizzo seghetto X
25 Utilizzo trapano X
MEST.10 Pulitori e gas free X
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
8 Lavori in quota
14 Idropulizia
18 Raschiatura, spazz_olatura, picchettatura
smantellamento manti
21 Carteggiatura
23 Movimentazione camion e furgoni
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ID attivita

Mestieri/Descrizione

Applicabilita
mestiere o
attivita

Si NO

MEST.11 Gruisti

X

16

Movimentazione carichi con apparecchi
sollevamento

di

MEST.12 Pontisti

Montaggi/smontaggi meccanici

Lavori in quota

16

Movimentazione carichi con attrezzature
sollevamento

di

23

Movimentazione camion e furgoni

MEST.13 Coibentatori

Montaggi/smontaggi meccanici

Utilizzo attrezzature pneumatiche

Utilizzo attrezzature elettriche

Utilizzo prodotti chimici

Lavori in quota

[(e BN RN NS NIF N E

Lavorazioni con isolanti termici

—_
(o))

Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento

Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e
smantellamento manti

21

Carteggiatura

23

Movimentazione camion e furgoni

24

Utilizzo seghetto

25

Utilizzo trapano

MEST.14 Marmittai

Montaggi/smontaggi meccanici

Lavori con cannello ossiacetilenico

Molatura/smerigliatura

Utilizzo attrezzature pneumatiche

Utilizzo attrezzature elettriche

Utilizzo prodotti chimici

Lavori in quota

QOO |W|IN|-~

Lavorazioni con isolanti termici

—_
(o))

Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento

N
w

Movimentazione camion e furgoni

MEST.15 Impiantisti audio/video

Montaggi/smontaggi meccanici

Utilizzo attrezzature pneumatiche

Utilizzo attrezzature elettriche

(o=, I I~

Lavori in quota
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Applicabilita

mestiere o
ID attivita Mestieri/Descrizione attivita
sl NO
11 Lavori su impianti elettrici
13 Saldatura a stagno
22 Lavori su antenne radio e radar
23 Movimentazione camion e furgoni
25 Utilizzo trapano
MEST.16 Operatori addetti alla rimozione X
amianto
1 Montaggi/smontaggi meccanici
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
8 Lavori in quota
16 Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento
18 Raschiatura, spazzolgtura, picchettatura,
smantellamento manti
23 Movimentazione camion e furgoni
24 Utilizzo seghetto
25 Utilizzo trapano
27 Rimozione amianto
MEST.17 Carpentieri metallici X
1 Montaggi/smontaggi meccanici
2 Cannello ossiacetilenico
3 Molatura/smerigliatura
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
8 Lavori in quota
16 Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento
20 Chiodatura
23 Movimentazione camion e furgoni
24 Utilizzo seghetto
25 Utilizzo trapano
MEST.18 Congegnatori X
1 Montaggi/smontaggi meccanici X
2 Cannello ossiacetilenico X
3 Molatura/smerigliatura X
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche X
5 Utilizzo attrezzature elettriche X
6 Utilizzo prodotti chimici X
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Applicabilita

mestiere o
ID attivita Mestieri/Descrizione attivita
sl NO
v Vern'icia’gura, svgrniciatura, stuccatura, X
applicazione antivegetativo
8 Lavori in quota X
16 Movimentazione carichi con attrezzature di X
sollevamento
23 Movimentazione camion e furgoni X
24 Utilizzo seghetto X
25 Utilizzo trapano X
MEST.19 Attrezzatore X
1 Montaggi/smontaggi meccanici
2 Cannello ossiacetilenico
3 Molatura/smerigliatura
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
8 Lavori in quota
16 Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento
18 Raschiatura, spazzole}tura, picchettatura e
smantellamento manti
19 Posizionamento Tacche
23 Movimentazione camion e furgoni
24 Utilizzo seghetto
25 Utilizzo trapano
MEST.20 Attrezzatore navale X
1 Montaggi/smontaggi meccanici
2 Cannello ossiacetilenico
3 Molatura/smerigliatura
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
7 Vern_icia’gura, svgrniciatura, stuccatura,
applicazione antivegetativo
8 Lavori in quota
14 Idropulizia
16 Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento
17 Movimentazione carichi con carrelli
18 Raschiatura, spazzole}tura, picchettatura e
smantellamento manti
24 Utilizzo seghetto
25 Utilizzo trapano
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Applicabilita
mestiere o
ID attivita Mestieri/Descrizione attivita
sl NO
28 Sabbiatura
MEST.21 Frigorista X
1 Montaggi/smontaggi meccanici
3 Molatura/smerigliatura
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
16 Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento
23 Movimentazione camion e furgoni
25 Utilizzo trapano
MEST.22 Motorista X
1 Montaggi/smontaggi meccanici
3 Molatura/smerigliatura
4 Utilizzo attrezzature pneumatiche
5 Utilizzo attrezzature elettriche
6 Utilizzo prodotti chimici
8 Lavori in quota
16 Movimentazione carichi con attrezzature di
sollevamento
23 Movimentazione camion e furgoni
24 Utilizzo seghetto
25 Utilizzo trapano
7.3 RISCHI DA INTERFERENZA E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO (ALLEGATO IlI)
PREMESSA
Di seguito viene riportata la tabella che indica il criterio di valutazione delle interferenze tra le attivita svolte dai
mestieri:

rischio

Le attivita in oggetto sono del tutto incompatibili, in quanto la loro
contemporanea esecuzione genera dei rischi aggiuntivi, oltre ai rischi

Inaccettabile generati dalla somma dei rischi delle singole attivita, non gestibili con
precauzioni aggiuntive, oppure il committente ritiene che la loro
contemporanea esecuzione sia vietata.

Le attivita in oggetto sono parzialmente compatibili in quanto la loro
contemporanea esecuzione genera dei rischi aggiuntivi, oltre ai rischi
generati dalla somma dei rischi delle singole attivita, gestibili con
precauzioni aggiuntive.

Le attivita in oggetto sono compatibili ovvero la loro contemporanea
esecuzione genera dei rischi pari alla somma dei rischi delle singole attivita.

Tollerabile Giallo

Accettabile Verde

L'incompatibilita tra due attivita € stata valutata considerando l'insorgenza di un rischio aggiuntivo oltre a quelli
introdotti delle attivita considerate. Nello specifico, se le due attivita considerate non generano, durante lo
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svolgimento contemporaneo, un rischio aggiuntivo ovvero i rischi presenti sono esclusivamente quelli introdotti
delle attivita, la loro compatibilita sara completa (casella verde nella matrice), fermo restando la presenza di rischi
introdotti delle attivita e le relative precauzioni.

Se, invece, le due attivita considerate generano un rischio aggiuntivo non introdotto delle singole attivita, ma
emerso dallo svolgimento contemporaneo delle due attivita (ovvero un rischio che si va ad aggiungere ai rischi
introdotti delle attivita singole) questo dovra essere considerato e andra a determinare la loro compatibilita. Se il
rischio aggiuntivo é gestibile con precauzioni aggiuntive, la compatibilita sara parziale e legata alla messa in opera
di dette precauzioni (casella gialla nella matrice). Se il rischio non & gestibile, le due attivita saranno giudicate
incompatibili (casella rossa nella matrice).

INTERFERENZE FRA ATTIVITA

Le interferenze tra attivita sono state dapprima valutate in una matrice di compatibilita. In seguito ai risultati emersi
nella matrice, € stata sviluppata una tabella specifica dove sono valutate le compatibilita parziali (gialle nella
matrice) e le precauzioni aggiuntive per gestire tali compatibilita.

Nelle caselle di incrocio di colore giallo (rischio tollerabile) viene riportato all'interno il numero di riferimento della
scheda indicante i pericoli e le relative misure di controllo che rendono possibile lo svolgimento contemporaneo
delle due attivita interessate.

La matrice di compatibilita e le conseguenti schede relative alla gestione delle compatibilita parziali sono
contenute all'interno dell'allegato Il1.

8 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE ALLE DITTE APPALTATRICI.

Tutte le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature di proprieta dell’Arsenale M.M. della Spezia, da parte delle ditte
appaltatrici, sono contenute all'interno del “Capitolato tecnico amministrativo”.

9 ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO | - RISCHI PRESENTI A BORDO;
ALLEGATO Il = RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITA DELLA DITTA;
ALLEGATO IIl - RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI CONTROLLO;

ALLEGATO IV - COMUNICAZIONE ALLE DITTE APPALTATRICI PER CONVOCAZIONE RIUNIONE DI
COORDINAMENTO;

ALLEGATO V - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO INIZIALE (per ogni ordinativo);

ALLEGATO | - RISCHI PRESENTI A BORDO

Le schede contenenti i rischi presenti a bordo di NAVE GORGONA, ovvero allegato | relativo ai rischi ambientali, non
sono allegate al presente documento, ma sono archiviate e disponibili per la consultazione presso la direzione Arsenale
(RMN).

Prima dell'inizio dei lavori a bordo di NAVE GORGONA, la ditta appaltatrice o sub-appaltatrice ha I'obbligo di prendere
visione dei rischi ambientali presenti e, quindi, consultare I'allegato | contenente le schede relative.
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ALLEGATO Il - RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITA DELLA DITTA

Le schede contenenti i rischi introdotti nellambiente di lavoro, ovvero lallegato Il relativo ai rischi introdotti

nell’ambiente di lavoro dalla Ditta, non sono allegate al presente documento, ma sono archiviate e disponibili per la
consultazione presso la direzione Arsenale (RMN).

Prima dell'inizio dei lavori a bordo di Nave GORGONA, |a ditta appaltatrice o sub-appaltatrice ha I'obbligo di prendere
visione dei suddetti rischi e, quindi, consultare I'allegato Il contenente le schede relative.
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ALLEGATO Il - RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI CONTROLLO

Le schede relative alla gestione delle compatibilita parziali tra lavorazioni, ovvero allegato Il relativo ai rischi da

interferenza, non sono allegate al presente documento, ma sono archiviate e disponibili per la consultazione presso la
direzione Arsenale (RMN).

Prima dell'inizio dei lavori a bordo di Nave GORGONA , la ditta appaltatrice o sub-appaltatrice ha I'obbligo di prendere
visione dei rischi da interferenza e, quindi, consultare I'allegato Ill contenente le schede relative.
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ALLEGATO IV - COMUNICAZIONE ALLE DITTE APPALTATRICI PER CONVOCAZIONE
RIUNIONE DI COORDINAMENTO.

DIREZIONE ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Reparto Manutenzioni Navali

Ordine di Intervento n® ___ Nave:

CONVOCAZIONE RIUNIONE DI COORDINAMENTO

In data presso avra luogo la riunione di coordinamento per l'ordine di
intervento a bordo di NAVE GORGONA.

Si raccomanda la partecipazione alla riunione del responsabile dei lavori di ogni ditta in quanto all'interno della riunione
saranno discusse le problematiche di sicurezza legate ai lavori nonché la gestione di eventuali interferenze emerse.

La Spezia, Il Delegato del RMN
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ALLEGATO V - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO INIZIALE (per ogni ordinativo).

DIREZIONE ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Reparto Manutenzioni Navali

VERBALE NR. IN DATA

Relativo alla Riunione di Coordinamento

1. Nave: __GORGONA__ ubicata allinterno della base navale o dell’Arsenale della Spezia

2. Sosta lavori (se applicabile):

3. Delegato della RMN:

4. Personale del Comando di bordo

5. Ditte od Enti coinvolte nelle lavorazioni e relativi responsabili tecnici di cantiere:

Ditta o Ente Responsabile di cantiere Mestieri effettuati Firma accettazione DUVRI'

1 Le ditte dichiarano di aver ricevuto copia del DUVRI e di accettare tutte le informazioni contenute nel documento e nei relativi allegati I, 1l e Ill.
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6. Localizzazione e numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro (con particolare attenzione ad
eventuali fasi in cui si verifichi la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono
lavorazioni diverse in uno steso ambiente):

UNITA NAVALE: NAVE GORGONA

FASE: DATA INIZIO DELLA FASE: DATA FINE DELLA FASE:
. Ditta o N° max lavoratori Attivita Attrezzature di lavoro Prodotti chimici
Locazione . . . . eans e o
Ente presenti eseguite particolari utilizzate utilizzati

7. Eventuali misure aggiuntive di sicurezza ed igiene, oltre a quelle prescritte nel DUVRI, con particolare riguardo
a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio.

8. Eventuali misure aggiuntive di sicurezza e igiene, oltre a quelle prescritte nel DUVRI, per la gestione delle
interferenze generate dalle attivita eseguite nell’ambiente di lavoro.

9. Misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro gli incendi e gli allagamenti, la gestione
dell’emergenza e del pronto soccorso.

10. Mezzi di accesso a bordo del personale e dei materiali
11. Stato dell’'UN (banchina, bacino) e alimentazione presente a bordo

12. Firme per presa visione e ricevuta di copia del verbale comprensivo degli allegati:
Delegato del Comando di Bordo:
Delegato RMN:
Responsabile tecnico
Responsabile tecnico
Responsabile tecnico
Responsabile tecnico

dei lavori a bordo della Ditta
dei lavori a bordo della Ditta
dei lavori a bordo della Ditta
dei lavori a bordo della Ditta

di cantiere
di cantiere
di cantiere
di cantiere

P
~— ~— — ~—

Visto
Il Capo Reparto Manutenzioni Navali
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ANNESSO A al DUVRI - Rinnovamento Impianti Azienda Chimica Genovese installati su Nave Gorgona

Calcolo dei Costi relativi alle Predisposizioni di Sicurezza - P.L. 01 del 08/01/2025

Paginaldil

v e Applicabilita Costo della misura el Numero ore % di conteporaneita Costo Misure
Att“"ta / Interfe renza Attivita (DP‘I) . applicabilita Uomo-ci.urata I'avorazmn! X .
al contratto legata all'attivita attivita interferenti Attivita
Montaggio smontaggio meccanico X 0,1840625 25,0% 255,25 € 46,98
Cannello ossiacetilenico 0 0.0% 0 € -
Molatura smerigliatura metallici 0 0.0% 0 € -
Utilizzo attrezzature pneumatiche X 00078125 8.0% 81,68 € 0,64
Utilizzo attrezzature elettriche X 0,0035625 7.0% 747 € 0.25
Utilizzo prodotti chimici X 0,106426136 6.0% 61,26 € 6.52
Verniciatura, sverniciatura, stuccatura, applicazione antivegetativo 0 0.0% 0 € -
Lavori in quota 0 0.0% 0 € -
Lavorazioni con isolanti termici 0 1,0% 10,21 € -
Lavorazioni di tappezzeria, tendagai e arredi 0 1.0% 10.21 € -
Lavori su impianti elettrici X 0,191028409 22,0% 224,62 € 4291
Lavorazioni con vetroresina 0.0% 0 € -
Saldatura a stagno X 0,0035625 0.0% 0 € -
0 € -
Carpenteria legno e falegnameria 0 0.0% 0 € -
Movimentazione carichi con attrezzature di sollevamento X 0014778409 15.0% 153,15 € 2,26
Movimentazione carichi con carrelli elevatori 0 0.0% 0 € -
Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e smantellamento manti X 0,1063125 10.0% 102.1 € 10,85
0 0 € N
Chiodatura 0 0 € -
Carteggiatura 0 0.0% 0 € -
Lavori su antenne radio e radar 0 0 € -
Movimentazione camion e furgoni 0 0.0% 0 € -
Utilizzo seghetto 0 0.0% 0 € -
Utilizzo trapano X 0,007926136 5,0% 51,05 € 0,40
Smerigliatura e taglio vetroresina 0 0 € -
0 0 € _
0 0 € -
ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.3 Molatura smerigliatura metallici X 0 0 5,0% € -
ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.8 Lavori in quota 0 0 0.0% € -
ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.10 Lav. tappezzeria, tendaggi e arredi 0 0 € -
ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.15 Carpenteria legno e falegnameria 0 0 € -
ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.18 Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e smantellamento manti. X 0 0 5,0% € -
ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.21 Carteggiatura 0 0 € -
ATT.2 Cannello ossiacetilenico - ATT.30 Smerigliatura e taglio vetroresina 0 0 0,0% € -
ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.8 Lavori in quota 0 0 0.0% € -
ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.10 Lav. tappezzeria, tendaggi e arredi 0 0 € -
ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.15 Carpenteria legno e falegnameria 0 0 € -
ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.18 Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e smantellamento manti. X 0 0 2,0% € -
ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.21 Carteggiatura 0 0 € -
ATT.3 Molatura smerigliatura metallici - ATT.26 Smerigliatura e taglio vetroresina 0 0 € -
ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.6 Utilizzo prodotti chimici X 0 61,26 5.0% € 12,31
ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.7 Verniciatura, sverniciatura, stuccatura, applicazione antivegetativo. X 0 0 4,0% € -
ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.8 Lavori in quota 0 0 7.0% € -
ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.11 Lavori su impianti elettrici X 0,187465909 61,26 10,0% € 25,78
ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.13 Saldatura a stagno 0 0 7.0% € -
ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.16 Movimentazione dei carichi con attrezzature di sollevamento. 0 61,26 0,0% € -
ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.17 Movimentazione carichi con carrelli elevatori. 0 0 0.0% € -
ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.22 Lavori su antenne radio e radar 0 0 € -
ATT.6 Utilizzo prodotti chimici - ATT.23 Movimentazione camion e furgoni X 0,0985 0 15.0% € -
ATT.7 Verniciatura, sverniciatura, stuccatura, app.ne antivegetativo - ATT.8 Lavori in quota. 0 0,0985 0 0,0% € -
ATT.7 Vemiciatura, sverniciatura, stuccatura, applicazione antivegetativo - ATT.16 Movim.ne carichi attrez.re sollevamento 0 0 € -
ATT.7 Vemiciatura, sverniciatura, stuccatura, applicazione antivegetativo - ATT.17 Movime.ne carichi con carrelli elevatori 0 0 € -
ATT.7 Vemiciatura, sverniciatura, stuccatura, applicazione antivegetativo - ATT.22 Lavori su antenne radio e radar 0 0 € -
ATT.8 Lavori in quota - ATT.8 Lavori in quota 0 0 0,0% € -
ATT.12 Lavorazioni con vetroresina - ATT.8 Lavori in quota 0 0 € -
ATT.8 Lavori in quota - ATT.22 Lavori su antenne radio e radar 0 0 € -
ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.10 Lav. tappezzeria, tendaggi e arredi. 0 10,21 € -
ATT.10 Lavorazioni di tappezzeria, tendagai e arredi - ATT.13 Saldatura a stagno. 0 0 € -
ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.11 Lavori su impianti elettrici X 0,187465909 224,62 15.0% € 141,78
ATT.12 Lavorazioni con vetroresina - ATT.11 Lavori su impianti elettrici 0 0 € -
ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.13 Saldatura a stagno X 0,187465909 0 8.0% € -
ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.15 Carpenteria legno e falegnameria 0 0 0,0% € -
ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.22 Lavori su antenne radio e radar 0 0 € -
ATT.11 Lavori su impianti elettrici - ATT.26 Smerigliatura e taglio VTR 0 0 € -
ATT.12 Lavorazioni con VTR - ATT.13 Saldatura a stagno 0 0 € -
ATT.12 Lavorazioni con VTR - ATT.22 Lavorazioni su antenne radio e radar. 0 0 € -
ATT.13 Saldatura a stagno - ATT.21 Carteqgiatura 0 0 € -
ATT.13 Saldatura a stagno - ATT.26 Smerigliatura e taglio VTR 0 0 € -
ATT.14 |dropulizia - ATT.14 |dropulizia X 0 0 5.0% € -
ATT.16 Movimentazione carichi con attrezzature di sollevamento - ATT.16 Movim.ne carichi con attrez.re sollevamento X 0 153,15 3,0% € 18,47
ATT.16 Movimentazione carichi con attrezzature di sollevamento - ATT.17 Movimentazione carichi con carrelli elevatori X 0 0 4.0% € -
ATT.16 Movimentazione carichi con attrezzature di sollevamento - ATT.23 Movimentazione camion e furgoni X 0 0 5,0% € -
ATT.22 Lavori su antenne radio e radar - ATT.22 Lavori su antenne radio e radar 0 0 € -
ATT.28 Sabbiatura - ATT.28 Sabbiatura 0 0 € -
0 153,15 € -
0 153,15 € -
0 0 € -
0 0 € _
0 0 € -
0 0 € _
0 0 € -
0 0 € _
0 0 € -
0 0 € _
0 0 € -
0 0 € _
0 0 € -
Redazione piano Sicurezza X 100,0% 8 100,00% € 378,40
Costi della sicurezza del' ATTIVITA' 1 € 687,57
Costi della sicurezza del' ATTIVITA' 1 (arrotondato) € 650,00
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