Direzione del Genio per la Marina Militare
La Spezia
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COMPUTO METRICO

Piano delle demolizioni
Lotto 1.2.1
ID_2159 — Arsenale M.M. — Edifici 67d (parte) - 67e - 89 - 118a -118a

Lotto 1.2.2
ID_2159 — Arsenale M.M. — Edifici 56a - 68 - 80a - 86a - 111 - 143 - 152
(parte) - 153 - 154b - 154c¢

La Spezia, 20/04/2026

IL TECNICO
T.V. (INFR) Andrea D'ALESSANDRO

I Firmato Digitalmente da/Signed by:
| ANDREA D'ALESSANDRO
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Demolizione (Cat 1)
1/1 Demolizione completa di fabbricato, eseguita a mano con l'ausilio di
20.A05.A10. |martello demolitore e/o con piccolo mezzo meccanico. di tipo civile
015 con struttura portante in mattoni, blocchi prefabbricati in cls o
laterizio, pietrame e solai di qualunque specie.
Fabbricato S6A 6,80 6,200 4,500 189,72
Fabbricato 80A 9,60 4,800 5,000 230,40
Fabbricato 118 10,10 5,200 4,500 236,34
Fabbricato 118A 10,10 5,200 4,500 236,34
Fabbricato 152 "Corpo 2" (porzione piano unico) 45,00 7,000 9,000 2'835,00
Fabbricato 153 "centrale termica pertinenziale" 6,00 3,000 3,000 54,00
Fabbricato 154C 4,50 3,100 3,500 48,83
SOMMANO m?vpp 3'830,63 44,22 169°390,46
2/2 Demolizione completa di fabbricato, eseguita a mano con l'ausilio di
20.A05.A10. |martello demolitore e/o con piccolo mezzo meccanico. di tipo civile
025 con struttura in cemento armato e solai di qualunque specie,
Fabbricato 67D 11,00 4,500 4,300 212,85
Fabbricato 67E 21,00 4,000 2,600 218,40
Fabbricato 86A 6,20 7,800 3,500 169,26
Fabbricato 89 30,00 5,000 4,000 600,00
Fabbricato 111 32,00 12,000 8,900| 37417,60
Fabbricato 143 12,50 8,900 5,000 556,25
Fabbricato 152 "Corpo 1" (porzione a due piani) 33,00 7,000 9,000 2°079,00
Fabbricato 153 (a due piani) 46,00 7,500 9,000,  37105,00
Fabbricato 154B 8,30 6,200 6,500 334,49
SOMMANO m?vpp 10692,85 65,61 701°557,89
3/3 Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili),
25.A05.A25. | di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio
025 di martello demolitore.
Fabbricato 68 - demolizione pilastri di sostegno (totale 18 pilastri) 18,00 0,30 0,300 2,400 3,89
SOMMANO m? 3,89 308,83 1201,35
4/4 DEMOLIZIONE. TOTALE O PARZIALE DI EDIFICI Eseguita con
TOS25/1_01. |qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine. Compresi gli oneri per le
A03.001.001 |opere provvisionali tra cui: - puntellature; - ponti di ... n pietrame o
mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento. Eseguita con
mezzi meccanici. Per qualsiasi altezza.
Fabbricato 68 - demolizione strutture metalliche di copertura (area
coperta dalle tettoie - principale e longitudinale - di 820 mq. - altezza
pacchetto struttura metallica di 30 cm.). Viene considerato solo il
20% del volume totale in quanto presente solo lo scheletro in acciaio. 0,20/ 820,00 0,300 49,20
SOMMANO m? 49,20 13,86 681,91
5/5 Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi,
75.A10.A20. |vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per
020 interventi: Totale per interventi oltre a 100 m?
Fabbricato 111 - Aree laterali fabbricato 12 mt. x 5 mt. x 2 lati (350
mgq.) + aree prospetti frontale/retrostante 12 mt. x 5 mt. x 2 lati (120
mq.) 470,00
SOMMANO m? 470,00 1,37 643,90
6/6 Sfalcio di erbe eseguito con decespugliatore, misurato sulla superficie
75.A10.A40. |effettiva di sfalcio eseguito, per erbe non falciate da due o piu' anni
020 Fabbricato 68 (area adiacente mensa da ripulire 40 mt. x 5 mt.) 200,00
Fabbricato 152-153 (area adiacente strada da ripulire 130 mt. x 3 mt.) 390,00
A RIPORTARE 590,00 873°475,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 590,00 873°475,51
SOMMANO m? 590,00 1,19 702,10
7/17 Opere edili Operaio Comune
RU.MO1.A01 |per le lavorazioni su piattaforma aerea
.040 Fabbricato 67D - 5 giorni per 8 ore 5,00 8,000 40,00
Fabbricato 67E - 5 giorni per 8 ore 5,00 8,000 40,00
SOMMANO h 80,00 34,71 2776,80
8/8 Opere edili Operaio Qualificato
RU.MO1.AO1 |per le lavorazioni su piattaforma aerea
.030 Vedi voce n° 7 [h 80.00] 1,00 80,00
SOMMANO h 80,00 38,68 3094,40
9/9 Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m
AT.N06.C20. |per lavorazioni su cinta muraria
010 Vedi voce n° 7 [h 80.00] 1,00 80,00
SOMMANO h 80,00 80,99 6'479,20
10/ 10 Noleggio a caldo di bettolina per trasporto materiale portata 6 t, 4 mc
N.P.001 Noleggio bettolina per rischio caduta detriti per i Fabbricati 152 - 153
- 154B (Stimato noleggio di 15 gg. per 8 ore lavorative) 15,00 24,00 360,00
SOMMANO h 360,00 83,60 30096,00
Analisi amianto (Cat 2)
11/11 Analisi dello stato di conservazione: Analisi al microscopio
90.C10.C15. |elettronico a scansione con analisi elementare (SEM-EDAX) su
035 microcampioni opportunamente preparati che consente di ide ...
lementi risalenti alle specie costituenti, il materiale, i pigmenti ¢ le
alterazioni., escluso il prelievo del campione.
Fabbricato S6A 1,00
Fabbricato 67D 1,00
Fabbricato 67E 1,00
Fabbricato 68 1,00
Fabbricato 80A 1,00
Fabbricato 86A 1,00
Fabbricato 89 1,00
Fabbricato 111 1,00
Fabbricato 118 1,00
Fabbricato 118A 1,00
Fabbricato 143 1,00
Fabbricato 152 1,00
Fabbricato 153 1,00
Fabbricato 154B 1,00
Fabbricato 154C 1,00
SOMMANO cad 15,00 338,39 5075,85
Analisi materiali risulta (Cat 3)
12/12 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai
20.A07.A01. |sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi
010 siti. costo medio per cadauna analisi relat molizioni, da
pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.
Vedi voce n° 11 [cad 15.00] 1,00 15,00
A RIPORTARE 15,00 9217699,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 921°699,86
SOMMANO cad 15,00 350,00 5250,00
Trasporto discarica (Cat4)
13/13 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A10. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
010 partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per
ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
11 volume degli degli scarti da sfalcio ¢ ridotto al 30%.
Vedi voce n° 1 [m?vpp 3 830.63] 5,00 19°153,15
Vedi voce n° 2 [m*vpp 10 692.85] 5,00 53°464,25
Vedi voce n° 3 [m® 3.89] 5,00 19,45
Vedi voce n° 4 [m? 49.20] 5,00 246,00
Vedi voce n° 5 [m? 470.00] 5,00 0,300 705,00
Vedi voce n° 6 [m? 590.00] 5,00 0,300 885,00
SOMMANO m*/km 74°472,85 1,58 117°667,10
14/14 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A10. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
015 partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per
ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
1l volume degli degli scarti da sfalcio ¢ ridotto al 30%.
Vedi voce n° 1 [m?vpp 3 830.63] 5,00 19°153,15
Vedi voce n° 2 [m*vpp 10 692.85] 5,00 53°464,25
Vedi voce n° 3 [m* 3.89] 5,00 19,45
Vedi voce n° 4 [m? 49.20] 5,00 246,00
Vedi voce n° 5 [m? 470.00] 5,00 0,300 705,00
Vedi voce n° 6 [m? 590.00] 5,00 0,300 885,00
SOMMANO m?*/km 74°472,85 1,08 80°430,68
Analisi materiali risulta (Cat 3)
15/15 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A10. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
020 partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per
ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
11 volume degli degli scarti da sfalcio ¢ ridotto al 30%.
Vedi voce n° 1 [m*vpp 3 830.63] 20,00 76°612,60
Vedi voce n° 2 [m*vpp 10 692.85] 20,00 213°857,00
Vedi voce n® 3 [m® 3.89] 20,00 77,80
Vedi voce n° 4 [m?* 49.20] 20,00 984,00
Vedi voce n° 5 [m? 470.00] 20,00 0,300,  2'820,00
Vedi voce n° 6 [m? 590.00] 20,00 0,300,  3°540,00
SOMMANO m?*km 297°891,40 0,63 187°671,58
Costo discarica (Cat 5)
16/16 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni (riferimento cod.
TOS25/1 PR |EER 17 01 02)
REC.P17.001 | Fabbricato 56A (1500 kg/mc *189,72 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
.002 (1500/1000) 1,50 189,720 284,58
Fabbricato 67D (2300 kg/mc *212,85 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(2300/1000) 2,30 212,850 489,56
Fabbricato 67E (2300 kg/mc *218,4 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(2300/1000) 2,30 218,400 502,32
Fabbricato 68 "strutture pilastri cemento armato" (2300 kg/mc *3,89
m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug. (2300/1000) 2,30 3,890 8,95
Fabbricato 80A (1500 kg/mc *230,40 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(1500/1000) 1,50 230,400 345,60
A RIPORTARE 1'631,01 1312°719,22

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'631,01 1'312°719,22
Fabbricato 86A (1500 kg/mc *169,26 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(1500/1000) 1,50 169,260 253,89
Fabbricato 89 (2300 kg/mec *600 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(2300/1000) 2,30 600,000 1'380,00
Fabbricato 111 (2300 kg/mc *3417,6 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(2300/1000) 2,30 3417,600 7'860,48
Fabbricato 118 (1500 kg/mc *236,34 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(1500/1000) 1,50 236,340 354,51
Fabbricato 118A (1500 kg/mc *236,34 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(1500/1000) 1,50 236,340 354,51
Fabbricato 143 (2300kg/mc *556,25 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(2300/1000) 2,30 556,250 1279,38
Fabbricato 152 "Corpo 1" (2300 kg/mc *2079 m3vpp*0.3)/1000 -->
par.ug. (2300/1000) 2,30 2079,000,  4'781,70
Fabbricato 152 "Corpo 2" (1500 kg/mc *2835 m3vpp*0.3)/1000 --->
par.ug. (1500/1000) 1,50 2835,0000  4252,50
Fabbricato 153 (2300 kg/mc *3105 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(2300/1000) 2,30 3105,000,  7°141,50
Fabbricato 153 "centrale termica pertinenziale" (1500 kg/mc *54
m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug. (1500/1000) 1,50 54,000 81,00
Fabbricato 154B (2300 kg/mc *334,49 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(2300/1000) 2,30 334,490 769,33
Fabbricato 154B (2300 kg/mc *48,83 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(2300/1000) 2,30 48,830 112,31
Fabbricato 154B (2300 kg/mc *48,83 m3vpp*0.3)/1000 ---> par.ug.
(2300/1000) 2,30 48,830 112,31
SOMMANO t 30°364,43 22,06 669°839,33
17/17 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti
25.A15.G10. |da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER
040 20.02.01 - per sfalci, ramaglie, tronchi escluse le ceppaie
1l volume degli degli scarti da sfalcio ¢ ridotto al 30%.
Vedi voce n° 5 [m? 470.00] 0,30 141,00
Vedi voce n° 6 [m? 590.00] 0,30 177,00
SOMMANO t 318,00 177,10 56'317,80
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'038'876,35
TOTALE euro 2°038'876,35
A RIPORTARE

COMMITTENTE:




pag. 6

La Spezia, 20/04/2026

11 Tecnico
T.V. (INFR) Andrea D'ALESSANDRO

Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Demolizione 9167624,01
002 Analisi amianto 5075,85
003 Analisi materiali risulta 192°921,58
004 Trasporto discarica 198°097,78
005 Costo discarica 726°157,13

Totale CATEGORIE euro 2°038'876,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [2 - CME - Piano delle Demolizioni (3° lotto - 15 edifici).def (\Spmgeni-f1\ uff studi_prg\CONDIV_UFF\SDF\ID 2159 Piano_delle demolizioni\Lotto
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