ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA
REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE

Sezione Pianificazione Esecutiva
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA
Mail PEI: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
Mail PEC: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

RICHIESTA D’OFFERTA

Oggetto dell’appalto: Fascicolo 26L0026 — Affidamento della progettazione esecutiva propedeutica alla

creazione di un'area di rimessaggio per gli assetti modulari di nave OLTERRA (SDO-
SuRS) nell'area 39 della Base Navale della Spezia - soluzione ponte.

Numero RdO MEPA: 6355299

Amministrazione aggiudicatrice:

ARSENALE M.M. LA SPEZIA - REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE
Viale Amendola, 1 - 19121 La Spezia

Decisione di contrarre: nr. 131 del 26/05/2026

Riferimenti

a.  D.Lgs. n°36 del 31 marzo 2023 - “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21
giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”,

b.  D.Lgs.n°209 del 31 dicembre 2024 - “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

c.  D.Lgs.208/2011 - “Disciplina dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della Difesa
e Sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”:

d.  D.L. n. 76/2020 - “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge 14
settembre 2020, n. 120;

e. D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge 29 luglio
2021, n. 108;

f. D.lgs. n°231 del 9 ottobre 2002 - “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commercial”, come modificato dal D.lgs. n°192 del 9 novembre 2012;

g.  D.gs.n°152 del 04/04/2006 (S.0.n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) — “Norme in materia ambientale - e s.m.i.”;

h.  Capitolato Tecnico Amministrativo per 'acquisizione di servizi per I'Arsenale Militare Marittimo della Spezia;

I Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di beni per I'Arsenale Militare Marittimo della Spezia;

J. PARS025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende” (reperibile/consultabile presso I'Ufficio
Relazioni con il Pubblico dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia)”;

k.  Lettera diM_D MSTAT RG26 n 0040304 del 04/05/2026 (Lettera di Mandato);

. Ordine di Servizio (OdS) nr. 367 del 29.01.2026;

m.  GEN-G-001 - “Istruzioni Tecnico/Amministrative per I'uso e il mantenimento degli immobili militari”.
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OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO
Redazione del progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione di un’area di rimessaggio per gli assetti
modulari di Nave OLTERRA (SDO-SuRS) presso I'area 39 della Base Navale della Spezia.

ESIGENZA DA SODDISFARE

Con la lettera in riferimento k.), lo Stato Maggiore della Marina ha ravvisato la necessita di predisporre
un’apposita area di rimessaggio ove allocare in maniera temporanea gli assetti modulari di Nave OLTERRA
(SDO-SuRS). Tale attivita rappresenta una soluzione “ponte” atta a soddisfare I'esigenza nel breve-medio
periodo, nelle more che venga predisposta I'area di rimessaggio definiva, al fine di garantire con continuita il
supporto tecnico-logistico per la nuova Unita Navale.

In particolare, il servizio oggetto di affidamento é finalizzato ad ottenere la documentazione progettuale
prodromica allavvio della fase esecutiva per la predisposizione della zona in questione che prevedra le
seguenti attivita:

- interventi di rifacimento degli asfalti compreso la regolarizzazione e sistemazione del fondo;

- rifacimento/ripristino della recinzione esistente;

- rifacimento/adeguamento dei varchi di accesso;

- adeguamento della rete di regimentazione delle acque meteoriche;

- realizzazione di un trattamento acque di prima pioggia;

- realizzazione degli impianti elettrico ed idrico;

- demolizione completa del manufatto di modeste dimensioni adibito ad ufficio.

Le summenzionate attivita lavorative che non rientrano nel perimetro del presente appalto, saranno affidate
a valle della presente attivita di progettazione esecutiva, da altra Stazione Appaltante qualificata di primo
livello per appalti di lavori ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023.

La progettazione esecutiva oggetto del procedimento, dovra essere eseguita secondo le indicazioni di
dettaglio della documentazione tecnica. Tali attivita, non essendo eseguibili attraverso I'impiego di risorse
interne a questo Stabilimento di Lavoro, verranno esternalizzate mediante il ricorso ad una procedura
tecnico-amministrativa con il coinvolgimento di un Operatore Economico esperto e qualificato nel settore.

PROCEDURA CHE SI INTENDE ADOTTARE
Preso atto che:

- I'importo dell'attivita progettuale & inferiore a € 140.000;
- le attivita di cui sopra rivestono carattere d’urgenza in considerazione della necessita di ricoverare gli
assetti deployable di Nave OLTERRA nel breve-medio periodo;

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, sussistono le seguenti condizioni:

- non vi & I'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui
allart. 37 del D.Igs. n. 36/2023;

- questa Amministrazione pud, ai sensi dellart. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione dei lavori in oggetto;

- lart. 50, comma 1, lett. a del Digs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di lavori, si debba
procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di piu operatori economici;

- lart. 17, comma 2, del D.Igs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a
contrarre individua I'oggetto, I'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti
di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacita economico-finanziaria e tecnico-
professionale.

Per quanto sopra, la procedura che si intende adottare € quella dell'affidamento diretto ai sensi dell’art. 50
comma b) a favore dell'operatore economico (OE) “AD ENGINEERING S.R.L. S.T.P.” — via San Venerio 6B,
La Spezia (SP), P.l. 01469880114.
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Tale scelta & motivata dal fatto che suddetto O.E. risulta essere competente e qualificato in materia di rilievo
e progettazione anche con metodi e strumenti digitali e, in linea con il principio del risultato cui art. 1, D.Igs.
36/2023, si ritiene che il sopracitato O.E. sia in grado di soddisfare I'esigenza in argomento nei tempi e nelle
modalita richieste da questa Stazione Appaltante. Inoltre, in linea con il principio di rotazione degli
affidamenti, cui art. 49, D.Igs. 36/2023, I'O.E. non risulta affidatario ovvero aggiudicatario di precedent
appalti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE

4.1  Criteri di valutazione delle offerte.
In sede di formulazione dell'offerta, la Societa dovra indicare secondo quanto previsto dall’art. 108,
comma 9, D.Igs. 36/2023, i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti
'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si specifica altresi che I'offerta economica dovra contenere, uno sconto percentuale unico per tutte le
attivita indicate nella Documentazione Tecnica.

4.2 Criterio di aggiudicazione
Non applicabile.

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Non applicabile.

UTILIZZO PIATTAFORME INFORMATICHE
Piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) — M.E.P.A.
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione).

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Requisiti generali:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 65, D.Igs. 36/2023;

- dare evidenza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore degli eventuali lavoratori
impiegati nell'appalto, come previsto dall'art. 11, D.lgs. 36/2023;

- non rientrare nei casi di esclusione previsti dagli art. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023.

Requisiti speciali:
Non applicabile.

PUBBLICAZIONE
La suddetta procedura negoziale sara pubblicata sulla pagina web istituzionale “Amministrazione
trasparente” della Marina Militare relativa all’Arsenale Militare Marittimo della Spezia al LINK:

https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marinarsen_spezia/Pagine/default.aspx

RIPARTIZIONE IN LOTTI

Non si ritiene di dover procedere alla suddivisione dell’'appalto in lotti in quanto I'attivita ha carattere di
intrinseca unitarieta dal punto di vista tecnico-funzionale e prestazionale e non si ritiene conveniente la
possibilita di separare singole parti di intervento, eventualita che potrebbe rendere I'esecuzione dell’'appalto
eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, nonché pregiudicare la corretta esecuzione dell’'appalto
stesso a causa della difficolta di coordinare i diversi operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti.

IMPORTI CONTRATTUALI
L’importo a base di gara ammonta a:
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Importo Importo Contributo Importo IVA (220 Importo
. : o (22%) .
prestazione | sicurezza | Inarcassa (4%) totale finale
Attivita | 27.394,98 € Il 1.095,80 € 28.490,78 € 6.267,97 € 34.758,75 €

11 PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

11.1 Durata contrattuale/Termini di adempimento
Il presente atto negoziale avra una durata contrattuale di 365 gg.ss. decorrenti dalla data di stipula
dello stesso.
| termini di adempimento per la completa esecuzione dei servizi previsti dalla documentazione tecnica
sono pari a 45 gg.ss. consecutivi, al netto di eventuali sospensioni e/o proroghe concesse a qualsiasi
titolo, a decorrere dalla data del verbale di “inizio della prestazione”.

11.2 Pagamento
II pagamento delle prestazioni svolte sara effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura
elettronica che potra essere emessa solo a seguito dello svolgimento con esito positivo della Verifica
di Conformita (VdC) [emissione del Certificato di Verifica di Conformita (CVC) o del Certificato di
Regolare Esecuzione (CRE)).
Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione dei lavori sono stabilite in misura
giornaliera pari all'1%o (uno per mille) del’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente
non superiore al 10%, ai sensi dell’art. 126, D.Igs. 36/2023.

11.3 Pagamento degli oneri della sicurezza
Non applicabile.

11.4 Revisione prezzi
Non applicabile.

11.5 Garanzia
Non applicabile.

11.6 Garanzie con oneri a carico dell'impresa
L’Amministrazione, tenuto conto del valore complessivo dell'appalto, dei ristretti termini di esecuzione
dello stesso, intende avvalersi per la presente procedura della facolta di cui all'art. 53, c. 4, D.Igs. in
riferimento a. e pertanto non si richiede alcuna garanzia definitiva.

11.7 Codificazione
Non applicabile.

11.8 Assicurazione di qualita
Non applicabile.

11.9 Sicurezza
Non applicabile.

11.10 Varie

¢ L aDocumentazione tecnica del presente contratto, sara consultabile sul sito web “Amministrazione
Trasparente della Difesa” dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia, nonché presso gli uffici del
Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne (R.C.L.E.) oppure presso ['ufficio Relazioni con il
pubblico dell’Arsenale MM della Spezia;

e qualorain corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, € facolta della Stazione Appaltante imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma
9, D.Igs. 36/2023.
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ELEMENTI FINANZIARI

12.1 Capitolo e Copertura
Il finanziamento € essere assicurato sul Cap. 7120-20C — VSP 300 7120-20C 120PB 68 431-121.

12.2 LV.A.
La prestazione é soggetta all'imposta sul valore aggiunto pari al 22%

FUNZIONI TECNICHE:

Ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, D.Lgs. in riferimento a., sono nominati:

- IIC.V. Alessandro BOZZO quale Responsabile Unico del Progetto;

- il Capo Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne C.V. Marco RIZZA quale Responsabile di
procedimento per la fase di affidamento.

Inoltre, giusta quanto disciplinato dall'art. 114, comma 1 e 2, D.Igs. 36/2023, ed in particolare dall'art. 32,
allegato 11.14, D.Igs. 36/2023, si ritiene necessario nominare il T.V. Giuseppe MOLITERNO quale DEC.

Documentazione amministrativa da produrre
1. Integrazione offerta (manodopera, sicurezza, contratto collettivo applicato);

2. DGUE (si raccomanda la compilazione della parte IV sezioni da A a D relativa al possesso dei requisiti
di partecipazione alla gara, indicati nei para Condizioni di partecipazione e Assicurazione qualita del
presente Awiso);

3. Dichiarazione relativa al “patto d’integrita” di cui alla Legge n°190 del 6 novembre 2012, art. 1 comma
17 e DPR n°62 del 16 aprile 2013;

4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n°445/2000 e della legge n°136 del 13 agosto 2010,
“Tracciabilita dei flussi finanziari™;

5. Documento di riconoscimento titolare del conto.

Detta documentazione dovra essere prodotta esclusivamente sulla piattaforma informatica MEPA in formato
PDF e firmato digitalmente, si richiede di non caricare documenti in formato ZIP firmati digitalmente in
quanto generano errori di visualizzazione quando scaricati

14.1 Offerta economica
L’OE dovra inviare e fare pervenire allAmministrazione attraverso il sistema un’Offerta Economica,
indicando uno sconto unico percentuale per tutte le attivita richieste in Specifica Tecnica.

Avvertenze

Il presente avviso non sara in alcun modo vincolante per 'Amministrazione Difesa e non generera diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

L’Amministrazione Difesa si riserva, pertanto, la facolta in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,
di sospendere, modificare o annullare la presente gara.

IL DIRETTORE f.f.
mwa%lofnrleoDLl\LOf -

| Firmato Dlgltalmente darSigned

I'ENRICO OLIVO
I

|
|
|
| In Data/On Date: |
mercoledi 27 maggio 2026 14:25:49 |
|
|
|
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