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ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA
REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE

Sezione Pianificazione Esecutiva — Nucleo Atti Fascicoli Beni e Servizi
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA
Mail PEI: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
Mail PEC: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

RICHIESTA DI OFFERTA

Oggetto dell’appalto: Fascicolo 26M0038 — Mitigazione del rischio di caduta materiale — scarpata a monte

della S.P. 530 “di Portovenere” — Viale Fieschi — terreno al fg 60, particella 775 del
Comune della Spezia.

Numero Gara / Rdo: 6493960

Amministrazione aggiudicatrice:
ARSENALE M.M. LA SPEZIA - REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE
Viale Amendola, 1 - 19121 La Spezia

Decisione di contrarre: n°181 in data 21/07/2026

Riferimenti

a.  D.Lgs. n°36 del 31 marzo 2023 - “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

b.  D.Lgs.n°209 del 31 dicembre 2024 - “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

c. D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001 - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”.

d.  Decreto Legge n°76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in Legge
14 settembre 2020, n°120.

e.  Decreto Legge n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in
Legge 29 luglio 2021, n. 108.

f. D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 - “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commercial”, come modificato dal D.lgs. n®192 del 9 novembre 2012.

g.  D.Lgs. n. 152 del 04/04/2006 (S.0. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) — “Norme in materia ambientale - e
s.m.i.”.

h.  Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per I'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

. Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di beni per I'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

J- PARS025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende” reperibile/consultabile presso I'Ufficio
Relazioni con il Pubblico dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia)”.

K. PARSO015E - “Linee guida per la redazione e gestione dei piani della qualita”.

. D.M. del 22 ottobre 2024 - “Disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

m.  B.l.nr0011807 in data 03/07/2026 del Reparto Supporto Tecnico Arsenale;
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n.

Ordine di Servizio n. 367 in data 29.01.2026.
OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO

Lavori di progettazione e costruzione di barriere di protezione ai sensi dellart. 3 comma 1 del D.P.R.
380/2001, OS - 12 - B Barriere paramassi, fermaneve e simili.

ESIGENZA DA SODDISFARE

L’esigenza é quella di mettere in sicurezza il fronte roccioso sovrastante la S.P. 530 “Napoleonica” (versante
posto a monte di via Nicold Fieschi), alle pendici del versante della Lizza. L'intervento, necessario a ridurre
il rischio di caduta massi e colate di terra/detriti, avverra mediante la progettazione, fornitura e posa in opera
di barriere paraschegge tese a intercettare eventuali distacchi lapidei di piccola e media entita, riducendo il
rischio per la circolazione stradale sottostante.

Occorre evidenziare che, allo stato attuale, & presente una barriera provvisionale che tuttavia non garantisce
piu la sicurezza della sottostante viabilita pubblica, risultando obsoleta e interferente con le opere di
consolidamento necessarie a mettere in sicurezza il sito, caratterizzato da un ammasso roccioso costituito
da calcari e calcari marnosi e dalla presenza di un notevole spessore di materiale grossolano di riporto a
copertura delle antiche vasche di raccolta “nafta” dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

Per tale attivita risulta, pertanto, necessaria una fase di progettazione esecutiva, indagini specialistiche di
natura sismica e prove di laboratorio (prove di sfilamento degli ancoraggi in fase esecutiva) tese a
caratterizzare il sito e adeguare la soluzione tecnica necessaria all'orografia del territorio.

II' ricorso allIndustria Privata per le prestazioni in oggetto, cosi come descritte nella Specifica Tecnica, &
motivato dalla mancata capacita di intervento della manodopera arsenalizia negli specifici interventi richiesti.

PROCEDURA CHE SI INTENDE ADOTTARE
Preso atto che:

- il valore complessivo dell'affidamento I'importo ¢ inferiore a € 150.000, limite di soglia prevista per gli
affidamenti di lavori dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 36/2023;

- le attivita di cui sopra rivestono carattere d’urgenza in considerazione della necessita di garantire la
sicurezza della viabilita pubblica;

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti

disposizioni in materia di contenimento della spesa, sussistono le seguenti condizioni:

- non vi & l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui
all'art. 37 del D.Igs. n. 36/2023;

- questa Amministrazione puo, ai sensi dellart. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione dei lavori in oggetto;

- lart. 50, comma 1, lett. a del Digs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di lavori, si debba
procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di piu operatori economici;

- lart. 17, comma 2, del D.Igs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a
contrarre individua I'oggetto, I'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti
di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacita economico-finanziaria e tecnico-
professionale.

Per quanto sopra, nel rispetto dei principi alla base dei criteri di affidamento del D.Igs. 36/2023, la procedura

che si intende adottare & quella dellaffidamento diretto a favore dell'operatore economico (OE)

“CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN SCARL” - via XXIV Maggio 17 - Bergamo P.I. 02753180211.

Tale scelta € motivata in linea con:

- il principio del risultato cui art. 1, D.Igs. 36/2023, in quanto si ritiene che il sopracitato O.E., specializzato
nei lavori di consolidamento e installazione di barriere per la mitigazione del rischio, sia in grado di
soddisfare I'esigenza in argomento nei tempi € nelle modalita richieste da questa D.A.;
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- il principio di rotazione degli affidamenti, cui art. 49, D.lgs. 36/2023, in quanto I'O.E. sopra indicato non
€ mai stato affidatario ovvero aggiudicatario di precedenti appalti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE

4.1 Criteri di valutazione delle offerte

In sede di formulazione dell'offerta, la Societa dovra indicare secondo quanto previsto dall’art. 108,
comma 9, D.Igs. 36/2023, i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti
'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si specifica altresi che I'offerta economica dovra contenere, pena I'esclusione dalla procedura, uno
sconto percentuale unico per tutte le attivita indicate nella Documentazione Tecnica.

4.2 Criterio di aggiudicazione

Non applicabile.
4.3 Esclusione automatica offerta anomala

Non applicabile.
TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Non applicabile.
UTILIZZO PIATTAFORME INFORMATICHE

Piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) - M.E.P.A.
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione).

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
7.1 Requisiti generali:

L’ O.E. interessato dovra soddisfare i seguenti requisiti:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 65, D.Lgs. in riferimento a.;

- dare evidenza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori
impiegati nell'appalto come previsto dall’art. 11, D.Lgs. in riferimento a;

- non rientrare nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94-95-96-97-98 del D.Lgs in riferimento a.

7.2 Requisiti speciali:

7.2.1  Requisiti di idoneita professionale

Non applicabili.

7.2.2 Requisiti di capacita economica e finanziaria
Non applicabili.

7.2.3 Requisiti di capacita tecniche e professionali
Non applicabili.

7.2.4 Sopralluogo

Facoltativo.

Prima della presentazione dell'offerta, I'O.E. invitato potra eseguire un sopralluogo tecnico preliminare
presso le aree oggetto dell'intervento con proprio personale qualificato e specializzato.

Qualora richieste, le attivita di sopralluogo dovranno avvenire, di norma, durante l'orario lavorativo,
salvo particolari esigenze per le quali sara necessario concordare modi e tempistiche.
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Per la richiesta dei permessi di ingresso e per I'esecuzione del sopralluogo presso i siti interessati, i
punti di contatto sono:

La richiesta di sopralluogo dovra pervenire con almeno 3 gg.ll. di anticipo.

Segreteria del Reparto Servizi Tecnici Arsenale

Tel. 0187/784849 — 0187/785582

LO MONACO Fabio — LEONE Antonio Giuseppe:

e-mail:

fabio_lomonaco@marina.difesa.it

Dott. Carlo DENZA Capo Settore Cantieri Edili — 0187/784723

| permessi d’ingresso verranno rilasciati inoltrando ai punti di contatto la seguente documentazione:

copia del documento d’identita del personale che effettuera il sopralluogo;
copia del libretto di circolazione dell'automezzo.

8 PUBBLICAZIONE
La suddetta procedura negoziale sara pubblicata sulla pagina web istituzionale “Amministrazione
trasparente” della Marina Militare relativa all’Arsenale Militare Marittimo della Spezia al seguente LINK:
https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marinarsen_spezia/Pagine/26M0038.aspx
9 RIPARTIZIONE IN LOTTI
Non si ritiene di dover procedere alla suddivisione dell’'appalto in lotti in quanto I'attivita ha carattere di
intrinseca unitarieta dal punto di vista tecnico-funzionale e prestazionale e non si ritiene conveniente la
possibilita di separare singole parti di intervento, eventualita che potrebbe rendere 'esecuzione dell’appalto
eccessivamente complicata dal punto di vista tecnico, nonché pregiudicare la corretta esecuzione
dell'appalto stesso a causa della difficolta di coordinare i diversi operatori economici aggiudicatari dei singoli
|otti.
L'attivita risulta suddivisa nei sotto riportati gruppi:
e Gruppo 1 - Esecuzione intervento di riduzione del rischio;
e Gruppo 2 - Progettazione esecutiva, relazioni specialistiche prove di laboratorio, indagini sismiche,
spese e oneri accessori;
e Gruppo 3 - Attivita a richiesta per imprevisti.
10 IMPORTI CONTRATTUALI
L’importo a base di gara ammonta a:
INARCASSA
EPAP (4%) su
Importo Importo | Importo lavori | progettazione 0 Importo
. . ! . IVA (22%)
lavori sicurezza e sicurezza esecutiva e totale
relazioni
specialistiche
Gruppo 1 €104.675,19 | €2.000,00 | €106.675,19 Il €23.468,54 | €130.143,73
Gruppo 2 € 26.226,31 Il € 26.226,31 € 989,05 €5.987,38 | €33.202,74

1 Contributo Inarcassa calcolata escludendo gli importi per le prove di laboratorio.
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Gruppo 3

(a tetto di budget | ¢ 13 358 15 Il €13.358,15 I €2938,79 | 16.296.94 €
per imprevisti

10%)

Totale €144.259,65 | €2.000,00 | € 146.259,65 €989,05 | €32.394,71 | €179.64341

Si precisa altresi che:

gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di gara.

11 PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI
11.1 Durata contrattuale/Termini di adempimento

Durata contrattuale: Il presente atto negoziale avra una durata contrattuale di 365 gg.ss. decorrenti
dalla data di stipula dello stesso.

Tempi di adempimento:

e Gruppo 1: 45 gg.ss. dalla data di messa a disposizione da parte dellAmministrazione delle aree
interessate al netto di eventuali sospensioni e/o proroghe concesse a qualsiasi titolo, a decorrere
dalla data del verbale di “inizio attivita”, di massima al termine delle attivita di progettazione di cui
al Guppo 2;

e Gruppo 2: 45 gg.ss. dalla stipula/registrazione dell'atto negoziale.

e Gruppo 3: verranno dettagliate nei singoli ordini.

11.2 Pagamento

Il pagamento delle prestazioni svolte e/o dei materiali forniti sara effettuato entro 30 giorni dalla
ricezione della fattura elettronica che potra essere emessa solo a seguito dello svolgimento con esito
positivo della Verifica di Conformita (VdC) [emissione del Certificato di Verifica di Conformita (CVC) o
del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)].

La Societa dovra avere prontamente disponibili i seguenti documenti necessari e funzionali a
velocizzare i pagamenti da parte dell Amministrazione:

Comunicazione di inizio lavorazioni, indicante la data di inizio attivita;

Certificato di conformita o dichiarazione di esequito lavorazioni a regola d’arte;

Comunicazione di fine lavorazioni, indicante la data di fine attivita;

Comunicazione di ultimazione prestazioni/presentazione al collaudo, puo essere integrata nella

comunicazione di fine lavorazioni;

e Certificato di originalita ovvero di conformita del fornitore ovvero schede tecniche ovvero fattura: i
materiali devono passare dalla giunta ricezione materiali per la redazione della buona esecuzione.
In caso la Societa non faccia transitare i materiali al controllo & necessario fornire DDT materiali
controfirmato dal cliente MMI compreso di data di consegna;

e Rapporto di Controllo: la Societa stila una relazione riportante, a titolo non esaustivo, le attivita

fatte, le date di inizi e fine lavorazioni, i materiali impiegati, attrezzature di nolo.

Si precisa inoltre che tutti gli interventi tecnici previsti dalla Specifica Tecnica saranno sottoposti alla
verifica di conformita che sara condotta in accordo all'art.116 del D.Lgs. 36/2013 e come descritto
nella Sezione Il del D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 (art. da 112 a 117). La verifica di conformita
consistera nell'accertamento dell’esecuzione delle prestazioni secondo quanto stabilito dalla specifica
tecnica; conseguentemente al buon esito della verifica, si procedera con I'accettazione delle attivita
da parte dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.
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11.3

11.4

11.5

11.6

1.7

11.8

11.9

Le verifiche di Conformita saranno effettuate in base ad un cronoprogramma concordato con i delegati
M.M. di norma, durante l'orario lavorativo, salvo particolari esigenze per le quali sara necessario
concordare modi e tempistiche.

In relazione alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni relative al contratto in argomento ed
allo scopo di poter procedere alla verifica di conformita delle stesse, si rimarca che, qualora al
momento della verifica non fosse pervenuta presso la Sezione Verifiche di Conformita di
MARINARSEN LA SPEZIA la documentazione necessaria prodotta dalla Societa e sopra riportata, si
procedera secondo quanto previsto dalla PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
aziende”.

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura
giornaliera pari all'1%o (uno per mille) del’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente
non superiore al 10%, ai sensi dell’art. 126, D.Igs. 36/2023.

Pagamento degli oneri della sicurezza

Gli oneri della sicurezza saranno pagati integralmente (100%), dopo I'emissione del certificato di
ultimazione lavori relativo alle prestazioni svolte con esito positivo.

Revisione prezzi

E ammessa la revisione prezzi ai sensi e per gli effetti dellart. 60, D.Igs. 36/2023.

Garanzia

La garanzia é di 730 giorni solari, decorrenti dalla data di completamento delle prestazioni.
Cauzione definitiva e garanzia ritiro materiali

L’Amministrazione, tenuto conto del valore complessivo dell'appalto, dei ristretti termini di esecuzione
dello stesso e dell'urgenza di intervenire, intende avvalersi per la presente procedura della facolta di
cui all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2013 e pertanto non richiede alcuna garanzia definitiva.

Codificazione
Non applicabile.
Assicurazione di gualita

Non applicabile.
Sicurezza

In accordo a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™ all'articolo
26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”, si riconoscono gli oneri
relativi alle predisposizioni della sicurezza e agli apprestamenti necessari per il cantiere (i.e. recinzioni,
ponteggi, trabattelli, baracche di cantiere, eventuali protezioni anticaduta se necessari, ...), come da
Specifica Tecnica e relativo Computo Metrico.

Il Piano Operativo della Sicurezza della commessa dovra essere consegnato dall’O.E. entro 10 giorni
solari dalla data di stipula dell'atto negoziale per essere approvato.

11.10 Subappalto/Avvalimento

E previsto il ricorso al subappalto secondo le modalita di cui allart. 119, D.lgs. 36/2023.

In particolare ai sensi del comma 4, lett. ¢, art. 119, D.Igs. 36/2023, il ricorso al subappalto & autorizzato
solo nel caso in cui all'atto dell'offerta siano stati indicati da parte dell’affidatario i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; in tal caso,
& comunque facolta dell'O.E. subappaltare durante I'esecuzione contrattuale le opere o ilavori, i servizi
o le forniture per le quali € stata fatta richiesta in sede di offerta. Pertanto, qualora I'O.E. non comunichi
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in sede di offerta la facolta di ricorrere allistituto del subappalto, lo stesso non potra assolutamente
essere autorizzato in fase esecutiva.

11.11 Varie

e La Specifica Tecnica del presente contratto sara consultabile sul sito web “Amministrazione
Trasparente della Difesa” dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia, nonché presso gli uffici del
Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne (R.C.L.E.) oppure presso l'ufficio Relazioni con il
pubblico dell’Arsenale M.M. della Spezia.

e non sono previste occupazioni di aree diverse da quelle dell'appalto dei lavori la cui disponibilita si
intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di disponibilita delle aree ai sensi dell’art. 6,
comma b), Allegato 1.2, D.Igs. 36/2023 a firma del Responsabile Unico del Progetto;

¢ ['O.E., pena mancata emissione del Verbale di eseguito lavoro, dovra provvedere con mezzi propri
al rassetto e alla pulizia delle zone di lavoro;

e qualorain corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, € facolta della Stazione Appaltante imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma
9, D.Igs. 36/2023.

12 ELEMENTI FINANZIARI
12.1 Capitolo e Copertura
Il finanziamento € assicurato sul Cap. 7120/26C E.F. 2026 (VSP 300 7120-26C 120PB 68 432-070).
12.2 |L.V.A.
La prestazione & soggetta allimposta sul valore aggiunto del 22%.
13 FUNZIONI TECNICHE:
Ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, D.Lgs. in riferimento a., sono stati nominati:

- il Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale C.V. (GN) Alessandro BOZZO quale Responsabile Unico
del Progetto;

- il Capo Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne C.V. Marco RIZZA quale Responsabile di
procedimento per la fase di affidamento.

Inoltre, giusta quanto disciplinato dall'art. 114, comma 1 e 2, D.Igs. 36/2023, ed in particolare dall’art. 32,
allegato 11.14, D.lgs. 36/2023, & stato nominato il T.V. (INFR) Giuseppe MOLITERNO quale Direttore dei
Lavori.

14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

L’OE deve produrre la documentazione indicata nei successivi paragrafi.
14.1 Documentazione amministrativa
1. Integrazione offerta (manodopera, sicurezza, contratto collettivo applicato);

2. DGUE (si raccomanda la compilazione della parte IV sezioni da A a D relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara, indicati nei paragrafi Condizioni di partecipazione e
Assicurazione qualita del presente Awiso);

3. Dichiarazione relativa al “patto d’integrita” di cui alla Legge n°190 del 6 novembre 2012, art. 1
comma 17 e DPR n°62 del 16 aprile 2013;

4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n°445/2000 e della legge n°136 del 13 agosto 2010,
“Tracciabilita dei flussi finanziari”;

5. Documento di riconoscimento;

6. Attestato avvenuto sopralluogo (facoltativo).
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Detta documentazione dovra essere prodotta esclusivamente sulla piattaforma informatica MEPA in
formato PDF e firmato digitalmente, si richiede di non caricare documenti in formato ZIP firmati
digitalmente in quanto generano errori di visualizzazione quando scaricati

14.2 Offerta economica
L’OE dovra inviare e fare pervenire allAmministrazione attraverso il sistema un’Offerta Economica
indicando uno sconto unico percentuale per tutte le attivita richieste in Specifica Tecnica.

15 Avvertenze
Il presente avviso non sara in alcun modo vincolante per 'Amministrazione Difesa e non generera diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione Difesa si riserva, pertanto, la facolta in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,
di sospendere, modificare o annullare la presente gara.

IL DIRETTORE f.f.

Contrammiraglio Enrico OLIVO

‘Firmato Digitalmente da/Signed by:
| ENRICO OLIVO

! In Data/On Date:
| lunedi 27 luglio 2026 19:37:25
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