ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA
REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE

VERBALE DI CONGRUITA N° 583 in data 05.05.2026

Argomento: Fasc. 26M6003 — Mantenimento in Condizioni Operative dei Sistemi/Apparati della Piattaforma delle
Unita Navali tipo Cacciamine della Classe Gaeta/Lerici — 3° Contratto Attuativo — Sosta Lavori di Nave Alghero,
fornitura di componenti Long Lead Time.

La sottonotata Commissione, nominata con A.D. n. 1 in data 16.01.2026, si € riunita in giorni diversi per esaminare sul piano
tecnico ed economico l'offerta prot. COMM/26/022 in data 04.05.2026 (cfr. allegato A), presentata della Societa
INTERMARINE S.p.A. tramite piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P, relativa alla fornitura in argomento.

PREMESSO CHE:

- con atto autorizzativo nr. 98 in data 28.04.2026 (c.d. decisione di contrarre) & stata autorizzata:

> la spesa per l'importo massimo di € 784.341,58 (di cui € 770.582,26, IVA non imponibile, per le attivita di
fornitura di componenti Long Lead Time e di € 13.759,32, IVA non imponibile, di incentivi per le funzioni
tecniche);

» l'adesione all'Accordo Quadro Rep. N. 20772 in data 04.06.2025 di NAVARM mediante la stipula di un contratto
attuativo alle medesime condizioni tecnico-economiche, clausole e modalita del citato Accordo Quadro;

- Marinarsen La Spezia ha richiesto alla Societa INTERMARINE S.p.A. un'offerta tramite piattaforma informatica di
mediazione CON.S.I.P. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici)
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ (identificativo di gara: 6279756 in data 28.04.2026);

- la Societa INTERMARINE S.p.A. ha trasmesso l'offerta in parola, per le attivita di cui alla S.T. per un importo
complessivo pari a € 640.127,80;

- per la Societa in questione & stato considerato il verbale n° 06 in data 30.08.2022 edito da NAVARM e la relativa
scheda di sintesi (cfr. allegato B), aggiornata a Gennaio 2026, per il riconoscimento dei costi orari ed altri costi
aziendali;

- per il Margine Industriale (M.l.) & stato rispettato quanto indicato nella SGD-G-023 "Analisi dei costi industriali e
congruita delle offerte nel settore del procurement militare" (Ed. 2011 e successivi aggiornamenti/varianti) del Il
Reparto "Coordinamento Amministrativo e controllo della spesa" del Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti;

LA COMMISSIONE

- esaminata la documentazione sopraccitata;

- verificata la rispondenza tecnica di quanto offerto dalla Societa INTERMARINE rispetto ai requisiti elencati e riportati
in Specifica Tecnica;
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- vagliati tutti gli elementi in proprio possesso e ritenuti utili ai fini della valutazione tecnico-economica per I'attivita in
argomento, ivi compresi tutti gli elementi che la Societa ha fornito a giustificazione del preventivo che ha portato ai
prezzi di offerta;

- considerata I'Analisi Tecnico-Economica per definizione degli importi contrattuali (cfr. Allegato C) riportati nella
Decisione di Contrarre cui atto autorizzativo nr. 98 in data 28.04.2026;

DICHIARA CHE

- l'importo totale equo per I'esecuzione delle attivita previste € di 770.582,26 € (quota servizi, di cui 640.582,26 € per
le attivita di cui “Gruppo Attivita 1" e 130.000,00 € per le attivita di cui “Gruppo Attivita 2") + 0 € (quota sicurezza) per
un totale pari a 770.582,26 € (IVA non imponibile); pertanto, tenuto conto che la relativa offerta della Societa ¢ di
640.127,80 € (quota servizi) + 0 € (quota sicurezza), per le attivita di cui “Gruppo Attivita 1", per un totale pari a
640.127,80 € (IVA non imponibile), la stessa deve ritenersi congrua ed accettabile per A.D.;

> per le attivita di cui “Gruppo Attivita 2” si precisa altresi che:
o all'emissione dell'ordine, qualora necessario, sara riconosciuta la quota sicurezza;

e gli oneri per la sicurezza, inclusi nellimporto del servizio, non sono soggetti a ribasso di gara in sede di
emissione dei singoli ordini di intervento;

e questa S.A. emettera ordini esecutivi di intervento sino al tetto di budget indicato. Il tetto di budget
costituisce mera previsione di spesa massima presunta e non comporta pertanto alcun obbligo di emettere
ordinativi sino a tale valore; I'Operatore Economico riconosce che con la partecipazione alla presente
procedura non acquisisce alcun diritto al raggiungimento del valore complessivo di contratto e che nel
periodo di durata contrattuale potrebbero non essere emessi ordinativi;

- si ritengono accettabili le seguenti modalita di pagamento in accordo a quanto disciplinato dal Codice degli Appalti:

» la Societa INTERMARINE S.p.A. intende avvalersi della possibilita di ricevere I'anticipazione del prezzo, pari al
20%;

» |l pagamento delle prestazioni avverra nel modo seguente:
o  Gruppo Attivita 1:
- 40% dellimporto del gruppo alla consegna degli ordinativi dei relativi materiali;
- 50% dellimporto del gruppo al termine della fornitura dei relativi materiali;
- 10% dellimporto del gruppo a fine garanzia.
L’anticipazione del prezzo verra scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

o Gruppo Attivita 2: il pagamento delle prestazioni sara riconosciuto con cadenza quadrimestrale in
corrispondenza dell'accettazione del MCO Activity report a seguito dell’emissione del certificato di
pagamento da parte del RUP, come disciplinato dall'art. 24 dell’Accordo Quadro in riferimento m. e dal §
2.6 del relativo Capitolato Tecnico per le attivita manutentive a corpo di cui al Lotto 2 del medesimo
Accordo Quadro e dal § 3.7, § 4.10, § 5.4 e § 6.5 per i servizi e le forniture di cui ai Lotti 3, 4, 5 e 6 del
citato Accordo Quadro.

- i tempi accettabili per I'’Amministrazione Difesa per Iefficacia del contratto sono pari a 1095 giorni solari decorrenti
dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di avvio dell'esecuzione del
Contratto Attuativo (di seguito nominato T0). | termini di adempimento accettabili sono invece di seguito dettagliati:

»  Gruppo Attivita 1: 425 giorni solari da TO0;

»  Gruppo Attivita 2: i termini di adempimento saranno indicati nei singoli ordinativi, con decorrenza da TO.

Di seguito si riportano gli importi contrattuali definitivi ritenuti congrui ed accettabili per 'A.D.:
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IMPORTO

IMPORTO | IMPORTO |  IMPORTO
GRUPPI ATTIVITA’ IVA22% |  COMPLESSIVO
SERVIZI | SICUREZZA |  TOTALE INCLUSA A
Gruppo Ativita 1 640127.80€ | I 640127.80€ | NA 640.127,80 €
Gruppo Attivita 2 130.454,46 € I 13045446 € | A 130.454,46 €
a tetto di budget
TOTALE 77058226€ | 77058226 € | NA 770.582,26 €

Per le attivita di cui “Gruppo Attivita 2” si precisa altresi che:

all'emissione dell'ordine, qualora necessario, sara riconosciuta la quota sicurezza;

questa S.A. emettera ordini esecutivi di intervento sino al tetto di budget indicato. Il tetto di budget costituisce mera
previsione di spesa massima presunta e non comporta pertanto alcun obbligo di emettere ordinativi sino a tale
valore; I'Operatore Economico riconosce di non acquisire alcun diritto al raggiungimento del valore complessivo di
contratto e che nel periodo di durata contrattuale potrebbero non essere emessi ordinativi;

la capienza economica del Gruppo Attivita 2 € rideterminata in 130.454,46 €. Tale importo &€ composto da 130.000,00
€, inizialmente previsti, oltre a 454,46 €, pari alla differenza tra I'importo equo e I'importo offerto per il Gruppo Attivita
1.

LA COMMISSIONE
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