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ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA 
REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE 

 
VERBALE DI CONGRUITÀ N° 583 in data 05.05.2026 

 
 
Argomento: Fasc. 26M6003 – Mantenimento in Condizioni Operative dei Sistemi/Apparati della Piattaforma delle 
Unità Navali tipo Cacciamine della Classe Gaeta/Lerici – 3° Contratto Attuativo – Sosta Lavori di Nave Alghero, 
fornitura di componenti Long Lead Time. 
 

 

La sottonotata Commissione, nominata con A.D. n. 1 in data 16.01.2026, si è riunita in giorni diversi per esaminare sul piano 
tecnico ed economico l’offerta prot. COMM/26/022 in data 04.05.2026 (cfr. allegato A), presentata della Società 
INTERMARINE S.p.A. tramite piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P, relativa alla fornitura in argomento. 

PREMESSO CHE: 

 con atto autorizzativo nr. 98 in data 28.04.2026 (c.d. decisione di contrarre) è stata autorizzata: 

 la spesa per l’importo massimo di € 784.341,58 (di cui € 770.582,26, IVA non imponibile, per le attività di 
fornitura di componenti Long Lead Time e di € 13.759,32, IVA non imponibile, di incentivi per le funzioni 
tecniche); 

 l’adesione all’Accordo Quadro Rep. N. 20772 in data 04.06.2025 di NAVARM mediante la stipula di un contratto 
attuativo alle medesime condizioni tecnico-economiche, clausole e modalità del citato Accordo Quadro; 

 Marinarsen La Spezia ha richiesto alla Società INTERMARINE S.p.A. un’offerta tramite piattaforma informatica di 
mediazione CON.S.I.P. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ (identificativo di gara: 6279756 in data 28.04.2026); 

 la Società INTERMARINE S.p.A. ha trasmesso l’offerta in parola, per le attività di cui alla S.T. per un importo 
complessivo pari a € 640.127,80; 

 per la Società in questione è stato considerato il verbale n° 06 in data 30.08.2022 edito da NAVARM e la relativa 
scheda di sintesi (cfr. allegato B), aggiornata a Gennaio 2026, per il riconoscimento dei costi orari ed altri costi 
aziendali; 

 per il Margine Industriale (M.I.) è stato rispettato quanto indicato nella SGD-G-023 "Analisi dei costi industriali e 
congruità delle offerte nel settore del procurement militare" (Ed. 2011 e successivi aggiornamenti/varianti) del II 
Reparto "Coordinamento Amministrativo e controllo della spesa" del Segretariato Generale della Difesa e Direzione 
Nazionale degli Armamenti; 

LA COMMISSIONE 

 esaminata la documentazione sopraccitata; 

 verificata la rispondenza tecnica di quanto offerto dalla Società INTERMARINE rispetto ai requisiti elencati e riportati 
in Specifica Tecnica; 
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 vagliati tutti gli elementi in proprio possesso e ritenuti utili ai fini della valutazione tecnico-economica per l’attività in 
argomento, ivi compresi tutti gli elementi che la Società ha fornito a giustificazione del preventivo che ha portato ai 
prezzi di offerta; 

 considerata l’Analisi Tecnico-Economica per definizione degli importi contrattuali (cfr. Allegato C) riportati nella 
Decisione di Contrarre cui atto autorizzativo nr. 98 in data 28.04.2026; 

  DICHIARA CHE 

 l’importo totale equo per l’esecuzione delle attività previste è di 770.582,26 € (quota servizi, di cui 640.582,26 € per 
le attività di cui “Gruppo Attività 1” e 130.000,00 € per le attività di cui “Gruppo Attività 2”) + 0 € (quota sicurezza) per 
un totale pari a 770.582,26 € (IVA non imponibile); pertanto, tenuto conto che la relativa offerta della Società è di 
640.127,80 € (quota servizi) + 0 € (quota sicurezza), per le attività di cui “Gruppo Attività 1”, per un totale pari a 
640.127,80 € (IVA non imponibile), la stessa deve ritenersi congrua ed accettabile per A.D.; 

 per le attività di cui “Gruppo Attività 2” si precisa altresì che: 

 all’emissione dell’ordine, qualora necessario, sarà riconosciuta la quota sicurezza; 

 gli oneri per la sicurezza, inclusi nell’importo del servizio, non sono soggetti a ribasso di gara in sede di 
emissione dei singoli ordini di intervento; 

 questa S.A. emetterà ordini esecutivi di intervento sino al tetto di budget indicato. Il tetto di budget 
costituisce mera previsione di spesa massima presunta e non comporta pertanto alcun obbligo di emettere 
ordinativi sino a tale valore; l’Operatore Economico riconosce che con la partecipazione alla presente 
procedura non acquisisce alcun diritto al raggiungimento del valore complessivo di contratto e che nel 
periodo di durata contrattuale potrebbero non essere emessi ordinativi; 

 si ritengono accettabili le seguenti modalità di pagamento in accordo a quanto disciplinato dal Codice degli Appalti: 

 la Società INTERMARINE S.p.A. intende avvalersi della possibilità di ricevere l’anticipazione del prezzo, pari al 
20%; 

 Il pagamento delle prestazioni avverrà nel modo seguente: 

 Gruppo Attività 1:  

- 40% dell’importo del gruppo alla consegna degli ordinativi dei relativi materiali;  

- 50% dell’importo del gruppo al termine della fornitura dei relativi materiali;  

- 10% dell’importo del gruppo a fine garanzia. 

L’anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti. 

 Gruppo Attività 2: il pagamento delle prestazioni sarà riconosciuto con cadenza quadrimestrale in 
corrispondenza dell’accettazione del MCO Activity report a seguito dell’emissione del certificato di 
pagamento da parte del RUP, come disciplinato dall’art. 24 dell’Accordo Quadro in riferimento m. e dal § 
2.6 del relativo Capitolato Tecnico per le attività manutentive a corpo di cui al Lotto 2 del medesimo 
Accordo Quadro e dal § 3.7, § 4.10, § 5.4 e § 6.5 per i servizi e le forniture di cui ai Lotti 3, 4, 5 e 6 del 
citato Accordo Quadro. 

 i tempi accettabili per l’Amministrazione Difesa per l’efficacia del contratto sono pari a 1095 giorni solari decorrenti 
dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di avvio dell’esecuzione del 
Contratto Attuativo (di seguito nominato T0). I termini di adempimento accettabili sono invece di seguito dettagliati: 

 Gruppo Attività 1: 425 giorni solari da T0; 

 Gruppo Attività 2: i termini di adempimento saranno indicati nei singoli ordinativi, con decorrenza da T0. 

 

Di seguito si riportano gli importi contrattuali definitivi ritenuti congrui ed accettabili per l’A.D.: 
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GRUPPI ATTIVITA’ 
IMPORTO 
SERVIZI 

IMPORTO 
SICUREZZA 

IMPORTO 
TOTALE 

IVA 22% 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
(INCLUSA IVA) 

Gruppo Attività 1 640.127,80 € // 640.127,80 € N.A. 640.127,80 € 

Gruppo Attività 2 

a tetto di budget 
130.454,46 € // 130.454,46 € N.A. 130.454,46 € 

TOTALE 770.582,26 € // 770.582,26 € N.A. 770.582,26 € 

 

Per le attività di cui “Gruppo Attività 2” si precisa altresì che: 

 all’emissione dell’ordine, qualora necessario, sarà riconosciuta la quota sicurezza; 

 questa S.A. emetterà ordini esecutivi di intervento sino al tetto di budget indicato. Il tetto di budget costituisce mera 
previsione di spesa massima presunta e non comporta pertanto alcun obbligo di emettere ordinativi sino a tale 
valore; l’Operatore Economico riconosce di non acquisire alcun diritto al raggiungimento del valore complessivo di 
contratto e che nel periodo di durata contrattuale potrebbero non essere emessi ordinativi; 

 la capienza economica del Gruppo Attività 2 è rideterminata in 130.454,46 €. Tale importo è composto da 130.000,00 
€, inizialmente previsti, oltre a 454,46 €, pari alla differenza tra l’importo equo e l’importo offerto per il Gruppo Attività 
1. 

 

LA COMMISSIONE 
 

Membro e Segretario Membro 
A.T. Stefano MENCONI C.F. (GN) Davide SCANO 

 
 
 

Presidente 
C.F. (GN) Gianluca BORRELLI 

 
 
 

 Visto: si approva 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 C.V. (GN) Marco RIZZA 

Per accettazione  
INTERMARINE S.p.A.  
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