ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA
REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE

Sezione Pianificazione Esecutiva — Nucleo Atti Fascicoli Beni e Servizi
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

PV n® 591 in data 05-05-2025

Fascicolo: 26M6003 — Mantenimento in Condizioni Operative dei Sistemi/Apparati della Piattaforma delle
Unita Navali tipo Cacciamine della Classe Gaeta/Lerici — 3° Contratto Attuativo — Sosta Lavori
di Nave Alghero, fornitura di componenti Long Lead Time.

Decisione di contrarre: n°98 in data 28-04-2026
Procedura adottata: Adesione accordo quadro
Richiesta offerta (RDO) MEPA 6279756

Data richiesta di offerta: 28-04-2026

Termine presentazione offerte: 04-05-2026

Il giorno 04-05-2026 si & proceduto, sulla piattaforma MEPA, all'apertura della busta amministrativa. E emersa
la necessita di avviare un soccorso istruttorio per richiedere la tracciabilita dei flussi finanziari. In data 05-05-
2026 ricevuta risposta esaustiva al soccorso istruttorio si € provveduto all'apertura della busta economica.

L’O.E. ha offerto un importo complessivo pari a € 640.127,80.

Per quanto sopra, si & richiesto alla commissione di congruita di effettuare un’analisi tecnico-economica
dell'offerta ricevuta.

VISTO
Il processo verbale n° 583 del 05-05-2026 (verbale di congruita)

S| PROPONE

I'aggiudicazione all'operatore economico “INTERMARINE S.p.A.” Pl 00802620112.

Gli importi contrattuali, al netto dello sconto, sono pari a:

GRUPPI ATTIVITA IMPORTO IMPORTO IMPORTO IVA 22% IMPORTO
SERVIZI SICUREZZA TOTALE COMPLESSIVO
(INCLUSA IVA)
Gruppo Attivita 1 640.127,80 € Il 640.127,80 € N.A. 640.127,80 €
Gruppo Attivita 2 130.454,46 € Il 130.454,46 € N.A. 130.454,46 €
a tetto di budget




TOTALE 770.582,26 € I 770.582,26 € N.A. 770.582,26 €

La capienza economica del Gruppo Attivita 2 € rideterminata in 130.454,46 €. Tale importo € composto da
130.000,00 €, inizialmente previsti, oltre a 454,46 €, pari alla differenza tra 'importo equo e I'importo offerto per
il Gruppo Attivita 1.

Durata contrattuale/Termini di adempimento

Come disciplinato dall’Accordo Quadro N. 20772 in data 04.06.2025 di NAVARM., art. 11 del contratto.
Premesse le seguenti definizioni:
e T0: il giorno successivo a quello di ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di avvio
dell'esecuzione del presente Contratto Attuativo;
si definiscono le seguenti tempistiche:
e Durata contrattuale: il presente atto negoziale avra una efficacia contrattuale di 1095 giorni solari
decorrenti da T0;
e Termini di adempimento:
o Gruppo Attivita 1: 425 giorni solari da T0, con vincolo di consegna a 425 gg.ss. da T0 degli ordinativi
dei relativi materiali;
o Gruppo Attivita 2: i termini di adempimento saranno indicati nei singoli ordinativi, con decorrenza da

T0
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