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ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA
REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE

Sezione Pianificazione Esecutiva — Nucleo Atti Fascicoli Beni e Servizi
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA
Mail PEI: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it
Mail PEC: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it

RICHIESTA DI OFFERTA

Oggetto dell’appalto: Fascicolo 26M6004 — Mantenimento in Condizioni Operative dei Sistemi/Apparati della

Piattaforma delle Unita Navali tipo Cacciamine della Classe Gaeta/Lerici — 4° Contratto
Attuativo — Sosta Lavori di Nave Alghero 2026 - 2027.

Numero Gara / Rdo: 6383344
CIG: BBF972E500

Amministrazione aggiudicatrice:
ARSENALE M.M. LA SPEZIA - REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE
Viale Amendola, 1 - 19121 La Spezia

Decisione di contrarre: n° 140 in data 09/06/2026
Cod. Adesione A.Q.: 16D511-20772-022311-004

Riferimenti:

a. D.Lgs. n. 208 del 15 novembre 2011 - “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei
settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”.

b. D.P.R.49del 13 marzo 2013 - “Regolamento per la disciplina delle attivita del Ministero della difesa in materia
di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”.

c. D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 - “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21
giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

d. D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 - “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

e. D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 - “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali”, come modificato dal D.lgs. n°192 del 9 novembre 2012.

f. D.Lgs.n. 152 del 04/04/2006 (S.0.n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) — “Norme in materia ambientale - e s.m.i.”.

g. Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in Legge
14 settembre 2020, n°120.

h. Decreto Legge n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in
Legge 29 luglio 2021, n. 108.

i.  Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per 'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

j. Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di beni per I'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

k. PARS025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende” (non allegata alla presente ST ma
reperibile/consultabile presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia)”.

| Procedura P1-VDA-SAQ-02-A - Controllo e gestione piani di qualita.

m. Accordo Quadro Rep. N. 20772 in data 04.06.2025 di NAVARM.

n. Lettera di Mandato prot. 0011678 in data 17.04.2026 di MARICOMLOG.
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OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO

Il contratto disciplina la fornitura di beni, servizi e prestazioni tecniche inerenti alle attivita di
ammodernamento progressivo e programmato, rinnovamento, manutenzione straordinaria e adeguamento
normativo da eseguirsi su Nave Alghero nellambito della Sosta Lavori.

Le suddette prestazioni si inquadrano nelle attivita finalizzate al mantenimento in efficienza operativa delle
Unita Navali appartenenti alla Classe Gaetal/Lerici, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo Quadro di
riferimento m..

ESIGENZA DA SODDISFARE

L’esigenza cui si intende far fronte consiste nell'assicurare I'esecuzione delle attivita di ammodernamento,
rinnovamento, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo necessarie al recupero della piena
efficienza operativa di Nave Alghero nell’ambito della programmata Sosta Lavori.

Tali attivita si rendono necessarie al fine di garantire il ripristino delle prestazioni nominali dell’Unita, la
continuita funzionale dei sistemi di piattaforma, degli apparati, degli impianti di bordo e dei relativi sistemi
ausiliari, nonché la risoluzione delle obsolescenze tecnologiche e la prevenzione di criticita tecniche,
operative e manutentive che potrebbero pregiudicare la successiva disponibilita dell’'unita navale per i futuri
impieghi operativi e addestrativi.

A corredo delle attivita programmate potra essere prevista un‘aliquota di prestazioni integrative a richiesta,
entro un tetto di budget contrattualmente stabilito, finalizzata a fronteggiare eventuali esigenze sopravvenute,
attivita di supporto tecnico, forniture di materiali o interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in
corso d'opera. L'individuazione puntuale di tali prestazioni, non integralmente definibile in fase preventiva,
sara demandata al Direttore dell’Esecuzione Contrattuale secondo le modalita e i limiti previsti dal contratto.

PROCEDURA CHE SI INTENDE ADOTTARE

L’esigenza sara soddisfatta mediante adesione all’Accordo Quadro in riferimento m., stipulato da NAVARM
con la Societa “INTERMARINE S.p.A.”, con sede legale in Sarzana (SP), Via Alta nr. 100 (codice fiscale
00802620112), come descritto al successivo paragrafo 9.

Tale adesione sara formalizzata mediante la stipula di un contratto attuativo del predetto Accordo Quadro
per le esigenze di MARINARSEN LA SPEZIA, alle medesime condizioni tecnico-economiche, clausole e
modalita del citato Accordo Quadro.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE

4.1 Criteri di valutazione delle offerte
Non applicabile.

4.2 Criterio di aggiudicazione
Non applicabile.

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
Non applicabile.

UTILIZZO PIATTAFORME INFORMATICHE
Piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) — A.S.P.
(Application Service Provider).

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Non applicabile.
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10

PUBBLICAZIONE

La suddetta procedura negoziale sara pubblicata sulla pagina web istituzionale “Amministrazione
trasparente” della Marina Militare relativa all’Arsenale Militare Marittimo della Spezia al seguente LINK:

https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marinarsen_spezia/Pagine/default.aspx

e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tramite acquisizione di CIG discendente.

RIPARTIZIONE IN LOTTI
In accordo a quanto previsto dall’art. 4 dell’ Accordo Quadro in riferimento m., la fornitura dei servizi in oggetto,

cui Specifica Tecnica, & articolata in unico Lotto e suddivisa nei seguenti Gruppi di Attivita:
Gruppo Attivita 1, suddiviso nei seguenti sottogruppi:

e sottogruppo 1.1: attivita di management — front office e figure addette all'esecuzione delle attivita a bordo;

e sottogruppo 1.2: forniture di materiali ed attivita manutentive preventive, correttive e di ammodernamento
a corpo;

e sottogruppo 1.3: forniture di materiali ed attivita manutentive preventive, correttive e di ammodernamento
in modalita on call e on request;

e sottogruppo 1.4.1: servizi di deployment a corpo;

e sottogruppo 1.4.2: servizi di deployment in modalita on call e on request;

Gruppo Attivita 2 (OPZIONALE): forniture di materiali ed attivita manutentive preventive, correttive e di
ammodernamento a_corpo. Tali attivita sono ritenute essenziali per il buon esito dell'impresa ma sono al
momento in attesa di acquisizione in programmazione.

Le condizioni tecniche di dettaglio sono riportate nei lotti da 2 a 6 dell’Accordo Quadro di riferimento.

IMPORTI CONTRATTUALI
L’importo del contratto in argomento (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8-bis D.P.R. 633/1972), ammonta
a:

IMPORTO
. | IMPORTO IMPORTO IMPORTO
GRUPPI ATTIVITA IVA22% | COMPLESSIVO
SERVIZI | SICUREZZA |  TOTALE (INCLUSA IVA)
Gruppo Attivita 114 967 186 57 ¢ l 1967.18657€ | NA. | 1.967.186,57€
sottogruppo 1.1
Gruppo AtVIa T 5 47 674,05 € I 5.24267405€ | NA. | 524267405¢€
sottogruppo 1.2
Gruppo Attivita 1
sottogruppo 1.3 | 1.470.189,35 € Il 1470.189,35€ | NA. 1.470.189,35 €
a tetto di budget (*)
Gruppo Ativita 11 467 065,80 € I 48208580€ | NA | 48208580€
sottogruppo 1.4.1
Gruppo Attivita 1
sottogruppo 1.4.2 | 383.705,00 € Il 383.705,00 € N.A. 383.705,00 €
a tetto di budget (*)
OPZIONALE YO . i .
TOTALE 10.498.039,53 € Il 10.498.039,53€ | NA. 10.498.039,53 €

Per le attivita a tetto di budget (*) si precisa altresi che:
- all'emissione dell'ordine, qualora necessario, sara riconosciuta la quota sicurezza;
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- gli oneri per la sicurezza, inclusi nellimporto del servizio, non sono soggetti a ribasso di gara in sede di
emissione dei singoli ordini di intervento;

- questa S.A. emettera ordini esecutivi di intervento sino al tetto di budget indicato. Il tetto di budget
costituisce mera previsione di spesa massima presunta e non comporta pertanto alcun obbligo di
emettere ordinativi sino a tale valore; 'Operatore Economico riconosce che con la partecipazione alla
presente procedura non acquisisce alcun diritto al raggiungimento del valore complessivo di contratto e
che nel periodo di durata contrattuale potrebbero non essere emessi ordinativi.

11 PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

11.1 Durata contrattuale/Termini di adempimento

Come disciplinato dall’Accordo Quadro in riferimento m., art. 11 del contratto.

Premesse le seguenti definizioni:

e T0: il giorno successivo a quello di ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di
avvio dell’esecuzione del presente Contratto Attuativo;

si definiscono le seguenti tempistiche:

e Durata contrattuale: il presente atto negoziale avra una efficacia contrattuale di 1275 giorni solari
decorrenti da T0;

e  Termini di adempimento:
o Sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4.1 e Gruppo Attivita 2: 425 giorni solari da T0,
o Sottogruppi 1.3, 1.4.2: i termini di adempimento saranno indicati nei singoli ordinativi, con

decorrenza da T0.

11.2 Pagamento
Come disciplinato dall’art. 24 dell’Accordo Quadro in riferimento m., ai sensi dell'art. 125 del D.Igs.

36/2023, viene eseguita I'anticipazione del prezzo pari al 20% dellimporto del contratto, subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, formata secondo quanto disposto

dall'articolo 106 del d.Igs. 31 marzo 2023 n. 36, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso

di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo verra scomputata dai pagamenti

contrattualmente previsti.

I pagamento delle prestazioni avverra nel modo seguente:

e Sottogruppo 1.1:

il pagamento delle attivita di management sara riconosciuto:

o in corrispondenza dell'approvazione del Piano di Sicurezza per Nave Alghero;

o con cadenza quadrimestrale in corrispondenza dell'accettazione del MCO Activity report a
seguito dell’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, come disciplinato
dall’art. 24 dell’AQ e dal § 1.5 del relativo Capitolato Tecnico;

e Sottogruppi 1.2, 1.4.1 e Gruppo Attivita 2 (qualora esercitato):

il pagamento dei corrispettivi sara effettuato in maniera incrementale, con riferimento a ciascuna

attivita ricompresa nei singoli gruppi descritti nella specifica tecnica e nei limiti dellimporto

attribuito alla medesima attivita, secondo la seguente articolazione:

o 20% dellimporto della singola attivita allavvio della relativa esecuzione da parte
dell'Operatore Economico;

o T70% dellimporto della singola attivita a completamento della relativa fornitura ovvero al
termine dell’'erogazione del relativo servizio;

o 10% dellimporto del sottogruppo a fine garanzia;

e Sottogruppi 1.3, 1.4.2: il pagamento delle prestazioni sara riconosciuto con cadenza
quadrimestrale in corrispondenza dell'accettazione del MCO Activity report a seguito
dellemissione del certificato di pagamento da parte del RUP, come disciplinato dall’art. 24
dell’Accordo Quadro in riferimento m. e dal § 2.6 del relativo Capitolato Tecnico per le attivita
manutentive a corpo di cui al Lotto 2 del medesimo Accordo Quadro e dal § 3.7,§4.10,§54 e §
6.5 per i servizi e le forniture di cui ai Lotti 3, 4, 5 e 6 del citato Accordo Quadro.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione dei lavori sono stabilite in misura
giornaliera pari all'1%o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente
non superiore al 10%, ai sensi dell'art. 126, D.Igs. 36/2023.

Pagamento degli oneri della sicurezza
Non applicabile.

Revisione prezzi
Come disciplinato dall'art. 25 dell’Accordo Quadro in riferimento m.

Garanzia

Come disciplinato dall’art. 23 dell’Accordo Quadro in riferimento m., la garanzia non é prevista per le
attivita di cui ai Lotti 1, 5 e 6 del medesimo Accordo Quadro; la garanzia ¢ altresi prevista per le
prestazioni e forniture erogate nell'ambito dei Lotti 2, 3, 4 del citato Accordo Quadro.

Nella presente fattispecie, la garanzia relativa all'oggetto delle prestazioni ha una durata di 365 giorni
solari, decorrenti dall'esito positivo delle prove di funzionamento in mare (SAT).

Cauzione definitiva e garanzia ritiro materiali
Come disciplinato dagli artt. 9 e 14 dell’ Accordo Quadro in riferimento m.

Codificazione
Come disciplinato in Annesso C dell’Allegato 1 all’Accordo Quadro in riferimento m.

Assicurazione di qualita
Come disciplinato dall’art. 13 dell’Accordo Quadro in riferimento m.

Sicurezza
Non applicabile.

11.10 Subappalto

Come disciplinato dall'art. 16 dell’ Accordo Quadro in riferimento m., ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs.
36/2023, il subappalto non &€ ammesso per le attivita di cui ai Lotto 1 e 6 indicate nell’Allegato 1 al
medesimo Accordo Quadro; il subappalto € ammesso per le attivita di cui ai Lotti 2, 3, 4 e 5, indicate
nel citato Allegato.

11.11 Varie

e La Specifica Tecnica del presente contratto, sara consultabile sul sito web “Amministrazione
Trasparente della Difesa” dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia, nonché presso gli uffici del
Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne (R.C.L.E.) oppure presso l'ufficio Relazioni con il
pubblico dell’Arsenale MM della Spezia;

e le attivita oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate presso i luoghi indicati in
Specifica Tecnica;

e qualorain corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, & facolta della Stazione Appaltante imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dellart. 120, comma
9, D.Igs. 36/2023.

12 ELEMENTI FINANZIARI

12.1

12.2

Capitolo e Copertura

Il finanziamento complessivo, pari a € 9.661.429,18, & assicurato sul Cap. 7120/01 (VSP 300 7120-
01C 120PB 68 010-988) per € 3.215.248,42 e sul Cap. 7220/01 (VSP 300 7220-01C 120PB 68 010-
982) per € 6.446.180,76. Per il lotto OPZIONALE sara avanzata richiesta di inserimento in
programmazione e finanziamento attesa la rilevanza delle attivita ai fini del buon esito complessivo
dell'impresa.

L.V.A.
La prestazione non & soggetta all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8 bis del DPR n°633
del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni.
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14

15

FUNZIONI TECNICHE
Ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, D.Lgs. 36/2023, sono stati nominati:

- il Capo Reparto Manutenzioni Navali pro tempore C.V. Panfilo DEL BEATO CORVI quale
Responsabile Unico del Progetto;

- il Capo Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne pro tempore C.V. Marco RIZZA quale
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

Inoltre, considerata la complessita tecnica dellimpresa e della necessita di ricorrere ad una pluralita di
competenze, giusta quanto disciplinato dall’art. 114, comma 8, D.Igs. 36/2023 ed in particolare dal art. 32,
allegato 11.14, D.lgs. 36/2023, é stato nominato il C.F. (GN) Davide CAPPAI MUSSINO quale Direttore
dell’Esecuzione Contrattuale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
L’OE deve produrre la documentazione indicata nei successivi paragrafi.
14.1 Documentazione amministrativa

1. Integrazione offerta (manodopera, sicurezza, contratto collettivo applicato);
2. DGUE (si raccomanda la compilazione della parte IV sezioni da A a D relativa al possesso dei

requisiti di partecipazione alla gara, indicati nei para Condizioni di partecipazione e Assicurazione
qualita del presente Awviso);

3. Dichiarazione relativa al “patto d’integrita” di cui alla Legge n°190 del 6 novembre 2012, art. 1
comma 17 e DPR n°62 del 16 aprile 2013;

4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n°445/2000 e della legge n°136 del 13 agosto
2010, “Tracciabilita dei flussi finanziari”;

5. Documento di riconoscimento.

Detta documentazione dovra essere prodotta esclusivamente sulla piattaforma informatica MEPA in formato
PDF e firmato digitalmente, si richiede di non caricare documenti in formato ZIP firmati digitalmente in
guanto generano errori di visualizzazione quando scaricati

14.2 Offerta economica
L’OE dovra inviare e fare pervenire allAmministrazione attraverso il sistema un’Offerta Economica

indicando uno sconto unico percentuale per tutte le attivita richieste in Specifica Tecnica.

Avvertenze
Il presente avviso non sara in alcun modo vincolante per 'Amministrazione Difesa e non generera diritti o

interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione Difesa si riserva, pertanto, la facolta in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,
di sospendere, modificare o annullare la presente gara.

IL DIRETTORE ff.
a9 BiAmmiraglie forico OLIVO - — -

I'ENRICO OLIVO
I

I
I
I
| In Data/On Date:
mercoledi 10 giugno 2026 12:12:08 I

I

I
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