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1. BNF – Prosciugamento, pulizia e trattamento casse, depositi e doppi fondi, sentine, 

murate e paratie  

Per lo smaltimento dei rifiuti la Ditta esecutrice deve essere necessariamente iscritta all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali secondo quanto previsto all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

per la categoria 5 F (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi). 

Inoltre dovrà essere autorizzata al trasporto di rifiuti aventi almeno le seguenti caratterizzazioni 

CER: 

 08 01 (da 11 a 21): rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della 

rimozione di pitture e vernici; 

 15 01 10*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 

sostanze; 

 15 02 02*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), 

stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; 

 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 15 02 02*; 

 16 10 (da 01 a 04): rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito; 

 13 04 01*: oli di sentina della navigazione interna; 

 13 04 03*: oli di sentina da un altro tipo di navigazione; 

 13 05 *: prodotti di separazione olio/acqua; 

 13 07 *: rifiuti di carburanti liquidi; 

 13 08 *: rifiuti di oli non specificati altrimenti; 

 20 03 04: fanghi delle fosse settiche; 

 20 03 06: rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico. 

 

Tutti i residui prodotti a seguito di lavorazioni di tipo BNF, fatta eccezione per quelli per i quali 

sono previste le attività di smaltimento BNF-Q020X, devono essere trasportati presso un centro 

autorizzato al loro smaltimento o recupero e smaltiti/recuperati a cura e carico della Ditta nel 

rispetto di quanto riportato nel pertinente Capitolo del Capitolato Tecnico Amministrativo allegato 

alla presente S.T.. 

In ogni ordine dovrà essere compresa la seguente quota fissa, attraverso la quale si riconosce 

l’approntamento dell’attività e le predisposizioni (ad esempio apertura/chiusura portelli di visita, 

rimozione/posizionamento paglioli, approntamento attrezzatura specifica, 

predisposizione/rimozione manichette, ecc.) da attuarsi in loco alla luce della peculiarità delle 

attività oggetto della presente S.T.: 

BNF-01  la cui unità di lavorazione è 1 EA, che, per quanto sopra, sarà riconosciuta come 

quota fissa e unitaria per ciascun ordinativo, indipendentemente dalle lavorazioni 

ordinate.  

1.1. Lavorazioni BNF-A010X   

Prosciugamento e pulizia casse  

Le lavorazioni presuppongono che le casse da prosciugare contengano in massima parte residui 

aspirabili con autospurgo. Qualora sia presente una quota di rifiuti solidi o semisolidi tale da non 
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permetterne l’aspirazione con autospurgo, a giudizio insindacabile dei Delegati M.M.I., questa 

lavorazione potrà essere combinata con una lavorazione di tipo BNF-B0100. 

Qualora l’autospurgo utilizzato per le attività non sia impiegato esclusivamente per l’estrazione ed 

il trasporto di rifiuti della stessa natura di quelli oggetto della lavorazione, esso dovrà essere 

preventivamente lavato onde evitare di contaminare il liquido estratto con liquidi di natura 

differente. L’acqua di lavaggio dovrà essere smaltita a norma di legge ed a cura e carico della Ditta. 

Al termine delle attività i liquidi raccolti dovranno essere trasportati e smaltiti a norma di legge con 

le relative lavorazioni BNF-Q020X. 

1.1.1. Lavorazioni BNF-A0100 

Prosciugamento e pulizia casse  

Per l’esecuzione delle attività sarà riconosciuta un quota fissa per ciascun intervento (con essa si 
riconosce l’allestimento/disallestimento delle manichette necessarie alle attività di prosciugamento). 

BNF-A0100  la cui unità di lavorazione è 1EA. 

1.1.2. Lavorazioni BNF-A0101 

Prosciugamento e pulizia casse e depositi contenenti acqua, doppifondi, celle secche, 

gavoni, intercapedini e casse zavorra  

Estrarre, tramite autospurgo, i residui liquidi e melmosi, morchie, fango e detriti in genere, 

contenuti negli ambienti oggetto della lavorazione. 

BNF-A0101  quota proporzionale per 1m3 di volume del liquido da trattare. 

1.1.3. Lavorazioni BNF-A0200 

Prosciugamento e pulizia casse gasolio servizio nave  

Estrarre, tramite autospurgo, i residui liquidi e melmosi, morchie, fango e detriti in genere, 

contenuti negli ambienti oggetto della lavorazione. 

BNF-A0200  quota proporzionale per 1m3 di volume del liquido da trattare. 

1.1.4. Lavorazioni BNF-A0300 

Prosciugamento e cisterne gasolio servizio trasporto  

Estrarre, tramite autospurgo, i residui liquidi e melmosi, morchie, fango e detriti in genere, 

contenuti negli ambienti oggetto della lavorazione.  

BNF-A0300  quota proporzionale per 1m3 di volume del liquido da trattare. 

1.1.5. Lavorazioni BNF-A0400 

Prosciugamento e pulizia casse JP5 ed olio  

 Estrarre, tramite autospurgo, i residui liquidi e melmosi, morchie, fango e detriti in genere, 

contenuti negli ambienti oggetto della lavorazione. 

 Pulire, con soli stracci, le superfici e strutture delle casse.  

BNF-A0400  quota proporzionale per 1m3 di volume del liquido da trattare. 

1.1.6. Lavorazioni BNF-A0500 

Prosciugamento e pulizia cisterne destinate al trasporto del JP5  

 Estrarre, tramite autospurgo, i residui liquidi e melmosi, morchie, fango e detriti in genere, 

contenuti negli ambienti oggetto della lavorazione. 
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 Pulire, con soli stracci, le superfici e strutture delle casse.  

BNF-A0500  quota proporzionale per 1m3 di volume del liquido da trattare. 

1.1.7. Lavorazione BNF-A0600 

Prosciugamento e pulizia pozzi neri e bonze depurate  

 Inertizzare, con prodotti enzimatici e batteri naturali, i residui liquidi e melmosi da aspirare. 

 Estrarre, tramite autospurgo, i residui liquidi e melmosi, morchie, fango e detriti in genere, 

contenuti negli ambienti oggetto della lavorazione. 

 Raschiare le superfici e strutture per estrarre i residui solidi. 

BNF-A0600  quota proporzionale per 1m3 di volume del liquido da trattare. 

1.1.8. Lavorazione BNF-A0700 

Prosciugamento e pulizia casse di trasferimento liquami  

 Inertizzare, con prodotti enzimatici e batteri naturali, i residui liquidi e melmosi da aspirare. 

 Estrarre, tramite autospurgo, i residui liquidi e melmosi, morchie, fango e detriti in genere, 

contenuti negli ambienti oggetto della lavorazione. 

 Raschiare le superfici e strutture per estrarre i residui solidi. 

BNF-A0700  quota proporzionale per 1m3 di volume del liquido da trattare. 

1.1.9. LavorazioneBNF-A0800 

Prosciugamento della platea dei bacini di carenaggio dalle acque di lavaggio e/o 

processo di lavorazioni varie  

 Estrarre, tramite autospurgo o idoneo mezzo le acque di lavaggio della carena e/o processo di 

lavorazioni varie in modo continuo durante tutte le operazioni di lavaggio. 

BNF-A0800 quota proporzionale per 1 m3 di volume del liquido da trattare. 

Al termine delle attività i liquidi raccolti dovranno essere trasportati e smaltiti a norma di legge con 

le relative lavorazioni BNF-Q020X. 

1.1.10. LavorazioneBNF-A0801 

Pulizia e raccolta dei residui  

La presente lavorazione è stata concepita per essere ordinata successivamente alla voce BNF-

A0800 (ove necessario). 

 Effettuare la pulizia della platea e della zone in prossimità delle barriere di contenimento delle 

griglie di aspirazione dei bacini in muratura; 

 Effettuare la raccolta di tutti i residui accumulati all’interno delle canaline e nelle serrette di 

aspirazione e di eventuali rifiuti accumulati in zone varie della platea. 

L’unità di lavorazione è a singola prestazione EA 1 

 

1.2. Lavorazione BNF-B0X00 

Rimozione dalle casse di residui non aspirabili  

Queste lavorazioni sono concepite per essere ordinate in abbinamento con lavorazioni di tipo 

BNF-Axxxx e per essere eseguite al termine dell’estrazione, tramite autospurgo, della quota di 
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residui liquidi e melmosi presenti negli ambienti oggetto della lavorazione, nonché prima delle 

eventuali ulteriori attività previste dalle lavorazioni succitate. 

1.2.1. Lavorazione BNF-B0100 

Rimozione manuale dalle casse di residui non aspirabili  

 Rimuovere manualmente (con pale e secchi) i residui non aspirabili. 

 Stoccare i rifiuti rimossi in contenitori idonei ed omologati per la specifica tipologia di rifiuto. 

L’unità di lavorazione è la rimozione di 1kg di residui non aspirabili. 

 

1.2.2. Lavorazione BNF-B0200 

Rimozione meccanica dalle casse di residui non aspirabili. 

 Rimuovere meccanicamente (con coclea o mezzi analoghi) i residui non aspirabili. 

 Stoccare i rifiuti rimossi in contenitori idonei ed omologati per la specifica tipologia di rifiuto. 

L’unità di lavorazione è la rimozione di 1kg di residui non aspirabili. 

 

1.3. Lavorazioni BNF-C0X00 

Sgrassatura e lavaggio casse  

Qualora l’autospurgo utilizzato per le attività non sia impiegato esclusivamente per l’estrazione ed 

il trasporto di rifiuti della stessa natura di quelli oggetto della lavorazione, esso dovrà essere 

preventivamente lavato onde evitare di contaminare il liquido estratto con liquidi di natura 

differente. L’acqua di lavaggio dovrà essere smaltita a norma di legge ed a cura e carico della Ditta. 

Se non ordinata in abbinamento alle voci BNF-Axxxx di prosciugamento, sarà riconosciuta, in 

aggiunta, la quota fissa BNF-A0100 (allestimento/disallestimento manichette). 

Al termine delle attività i liquidi raccolti dovranno essere trasportati e smaltiti a norma di legge con 

le relative lavorazioni BNF-Q020X. 

 

1.3.1. Lavorazione BNF-C0100 

Lavaggio di casse acqua, casse servizio gasolio, casse olio e residui oleosi, casse JP5, 

gavoni, intercapedini, doppifondi, pozzi neri, bonze depurate, e casse trasferimento 

liquami  

 Lavare le superfici e le strutture con acqua dolce in pressione fino ad eliminare ogni 

incrostazione. 

 Esaurire ogni residuo aspirando con autospurgo. 

BNF-C0100  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 

 

1.3.2. Lavorazione BNF-C0200 

Lavaggio di cisterne gasolio destinate al trasporto  

 Lavare le superfici e le strutture con acqua dolce in pressione fino ad eliminare ogni 

incrostazione. 
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 Esaurire ogni residuo aspirando con autospurgo. 

BNF-C0200  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 

 

1.3.3. Lavorazione BNF-C0300 

Sgrassatura e lavaggio di casse acqua, casse servizio gasolio, casse olio e residui oleosi, 

casse JP5, gavoni, intercapedini, doppifondi, pozzi neri, bonze depurate, e casse 

trasferimento liquami  

 Sgrassare le superfici e le strutture con solvente idrosolubile o detersivo biodegradabile fino ad 

eliminare le incrostazioni più consistenti. 

 Lavare le superfici e le strutture con acqua dolce in pressione fino ad eliminare ogni 

incrostazione residua. 

 Esaurire ogni residuo aspirando con autospurgo. 

BNF-C0300  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 

 

1.3.4. Lavorazione BNF-C0400 

Sgrassatura e lavaggio di cisterne gasolio destinate al trasporto  

 Sgrassare le superfici e le strutture con solvente idrosolubile o detersivo biodegradabile fino ad 

eliminare le incrostazioni più consistenti. 

 Lavare le superfici e le strutture con acqua dolce in pressione fino ad eliminare ogni 

incrostazione residua. 

 Esaurire ogni residuo aspirando con autospurgo. 

 

BNF-C0400  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 

 

1.4. Lavorazioni BNF-D0xxx 

Rimozione trattamenti casse  

Le lavorazioni consistono nell’asportazione del trattamento esistente all’interno di una cassa. 

Le attività sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

1.4.1. Lavorazione BNF-D01xx 

Rimozione ossidi friabili, ruggine e rivestimento protettivo  

Asportare gli ossidi friabili, la ruggine ed il rivestimento protettivo dalle superfici e strutture di 

casse, depositi, doppifondi, celle secche, gavoni, intercapedini, pozzi neri, bonze depurate, casse 

trasferimento liquami e casse zavorra assicurando il grado di rugosità previsto dalla Specifica 

Tecnica della pittura da applicare. 

L’unità di lavorazione è 1m2 di superficie da trattare. 

A seconda della tipologia di pittura da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 

BNF-D0101 per rimozione a mezzo picchettatrice; 

BNF-D0102  per rimozione a mezzo sabbiatrice; l’attività comprende:  
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- predisposizione macchinario; 

- predisposizione locale e dettagli; 

- raccolta e smaltimento materiale abrasivo di scarto e rifiuti prodotti. 

1.4.2. Lavorazione BNF-D02xx 

Lavaggio ad alta/altissima pressione casse  

Asportare, a mezzo macchine idonee ad alta o altissima pressione, gli ossidi friabili, la ruggine ed 

il rivestimento protettivo dalle superfici e strutture di casse, depositi, doppifondi, celle secche, 

gavoni, intercapedini, pozzi neri, bonze depurate, casse trasferimento liquami e casse zavorra. 

BNF-D0201  lavaggio ad alta pressione (P≈300bar); 

BNF-D0202  lavaggio ad altissima pressione (1500bar<P<2500bar); 

L’unità di lavorazione è 1m2 di superficie da trattare. 

 

1.5. Lavorazione BNF-E010X 

Discatura e carteggiatura casse  

Discare e carteggiare le superfici e le strutture di casse, depositi, doppifondi, celle secche, gavoni, 

intercapedini, pozzi neri, bonze depurate, casse trasferimento liquami e casse zavorra. 

BNF-E0100  Discatura di superfici precedentemente picchettate. 

BNF-E0101  Carteggiatura di superfici. 

L’unità di lavorazione è 1m2 di superfice da trattare. 

 

1.6. Lavorazioni BNF-F0xxx 

Pitturazione e trattamenti speciali 

Le lavorazioni consistono nell’applicazione di shop primer, antiruggine e pitture di tutti i cicli 

omologati, sia a pennello che a rullo, sulle superfici e strutture di casse, depositi, doppifondi, celle 

secche, gavoni, intercapedini, pozzi neri, bonze depurate, casse trasferimento liquami. 

Le attività sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

1.6.1. Lavorazione BNF-F0100 

Pitturazione a STO 658/P  

Applicare, a pennello o rullo, una mano di pittura a STO 658/P su: 

­ casse, depositi e doppifondi contenenti gasolio, olio, nafta, kerosene, benzina, acqua potabile, 

acqua di lavanda, acqua distillata, acque grigie e sporche dei lavandini, acqua di zavorra, zavorra 

metallica; 

­ celle secche; 

­ gavoni; 

­ intercapedini; 

­ bonze depurate; 

­ pozzi neri. 

BNF-F0100  L’unità di lavorazione è 1m di superficie da trattare. 
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1.6.2. Lavorazioni BNF-F020x 

Pitturazione a STO 666/P  

Applicare, con pennello a setole corte e dure, previa preparazione e miscelazione meccanica del 

prodotto secondo la relativa specifica, una mano di pittura a STO 666/P su: 

­ casse, depositi e doppifondi contenenti gasolio, olio, nafta, kerosene, benzina, acqua potabile, 

acqua di lavanda, acqua distillata, acque grigie e sporche dei lavandini, acqua di zavorra; 

­ pozzi neri; 

­ bonze. 

L’unità di lavorazione è 1m2 di superficie da trattare. 

A seconda della mano di pittura da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

BNF-F0200 per la prima mano, di colore giallo; 

BNF-F0201 per la seconda mano, di colore nero. 

1.6.3. Lavorazione BNF-F0300 

Pitturazione a STO 652/P  

Applicare, a pennello o rullo, una mano di pittura antiruggine a STO 652/P su: 

­ casse, depositi, e doppifondi contenenti gasolio, olio, nafta, kerosene, benzina, acqua potabile, 

acqua di lavanda, acqua distillata, acque grigie e sporche dei lavandini, acqua di zavorra, zavorra 

metallica; 

­ celle secche; 

­ gavoni; 

­ intercapedini; 

­ bonze depurate; 

­ pozzi neri. 

BNF-F0300  L’unità di lavorazione è 1m2 di superficie da trattare. 

1.6.4. Lavorazioni BNF-F040x 

Pitturazione a STO 675/P  

Applicare, con pennello a setole corte e dure, previa preparazione e miscelazione meccanica del 

prodotto secondo la relativa specifica, una mano di pittura a STO 675/P su: 

­ doppifondi; 

­ intercapedini; 

­ gavoni; 

­ casse zavorra.  

L’unità di lavorazione è 1m2 di superficie da trattare. 

A seconda della mano di pittura da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

BNF-F0400 per la prima mano, di colore nero; 

BNF-F0401 per la seconda mano, di colore rosso. 
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1.6.5. Lavorazione BNF-F050x 

Applicazione di rivestimento a STO 680/B  

Applicare, con pennello a setole corte e dure, previa preparazione e miscelazione meccanica del 

prodotto secondo la relativa specifica, una mano di rivestimento plastico bituminoso a STO 680/B 

su: 

­ doppifondi; 

­ intercapedini; 

­ gavoni; 

­ casse zavorra. 

L’unità di lavorazione è 1m2 di superficie da trattare. 

A seconda della mano di rivestimento da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 

BNF-F0500 per la prima mano, di colore nero; 

BNF-F0501 per la seconda mano, di colore grigio. 

 

1.7. Lavorazioni BNF-G0x00 

Prosciugamento e pulizia sentine  

Qualora l’autospurgo utilizzato per le attività non sia impiegato esclusivamente per l’estrazione ed 

il trasporto di rifiuti della stessa natura di quelli oggetto della lavorazione, esso dovrà essere 

preventivamente lavato onde evitare di contaminare il liquido estratto con liquidi di natura 

differente.  

Le seguenti attività saranno ordinate con, in aggiunta, la quota fissa BNF-A0100 

(allestimento/disallestimento manichette). 

Al termine delle attività i liquidi raccolti dovranno essere trasportati e smaltiti a norma di legge con 

le relative lavorazioni BNF-Q0x0x. 

1.7.1. Lavorazione BNF-G0100 

Prosciugamento e pulizia sentine entro apparato motore  

 Rimuovere i paglioli del piano di calpestio soprastante la sentina. 

 Esaurire, tramite autospurgo, i liquidi contenuti all'interno degli ambienti oggetto della 

lavorazione. 

 Estrarre, tramite autospurgo, melma, morchie, fango e detriti in genere esistenti sulle superfici 

e sulle strutture delle sentine stesse. 

 Rimettere in opera i paglioli del piano di calpestio precedentemente rimossi. 

BNF-G0100  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare 

 

1.7.2. Lavorazione BNF-G0200 

Prosciugamento e pulizia sentine fuori apparato motore  

 Rimuovere i paglioli del piano di calpestio soprastante la sentina. 

 Esaurire, tramite autospurgo, i liquidi contenuti all'interno degli ambienti oggetto della 

lavorazione. 
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 Estrarre, tramite autospurgo, melma, morchie, fango e detriti in genere esistenti sulle superfici 

e sulle strutture delle sentine stesse. 

 Rimettere in opera i paglioli del piano di calpestio precedentemente rimossi. 

BNF-G0200  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare 

 

1.8. Lavorazioni BNF-H0x00 

Sgrassatura e lavaggio sentine, paratie e murate  

Qualora l’autospurgo utilizzato per le attività non sia impiegato esclusivamente per l’estrazione ed 

il trasporto di rifiuti della stessa natura di quelli oggetto della lavorazione, esso dovrà essere 

preventivamente lavato onde evitare di contaminare il liquido estratto con liquidi di natura 

differente. L’acqua di lavaggio dovrà essere smaltita a norma di legge ed a cura e carico della 

Ditta.  

Le seguenti attività saranno ordinate con, in aggiunta, la quota fissa BNF-A0100 

(allestimento/disallestimento manichette). 

Al termine delle attività i liquidi raccolti dovranno essere trasportati e smaltiti a norma di legge con 

le relative lavorazioni BNF-Q020X. 

1.8.1. Lavorazione BNF-H0100 

Lavaggio sentine, paratie e murate  

 Lavare le superfici e le strutture delle sentine entro e fuori apparato motore, delle paratie e 

delle murate con acqua dolce in pressione fino ad eliminare ogni incrostazione. 

 Esaurire ogni residuo aspirando con autospurgo. 

BNF-H0100  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 

1.8.2. Lavorazione BNF-H0200 

Sgrassatura e lavaggio sentine, paratie e murate  

 Sgrassare le superfici e le strutture delle sentine entro e fuori apparato motore, delle paratie e 

delle murate con solvente idrosolubile o detersivo biodegradabile fino ad eliminare le 

incrostazioni più consistenti. 

 Lavare le superfici e le strutture delle sentine entro e fuori apparato motore, delle paratie e 

delle murate con acqua dolce in pressione fino ad eliminare ogni incrostazione residua. 

 Esaurire ogni residuo aspirando con autospurgo. 

BNF-H0200  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 

 

1.9. Lavorazioni BNF-I0x00 

Picchettatura di sentine, paratie, murate e cielo di ponti coperti e locali interni  

Le attività sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 



 

SPECIFI CA TEC NI CA  

E .F.  2 0 2 1  –  Cap .  7 12 0 /0 1  –  MAN TEN IME N TO IN C ON D IZ IO N I O PER ATIV E M.M.  –  A. P .P .  N AVE GAR IB ALD I 

–  Se rv i z i  d i  r i n n ova m en to  d e l  s i s t ema  d i  p i a t t a fo rma  e  d e i  re la t i v i  imp ian t i .  

Fa sc i co lo :  4 1 1 0 /2 1  Ars en a l e  Mi l i t a r e  Mar i t t imo d i  Ta ran to  
ALLEGATO all’ANNESSO TECNICO III 

Rev:  No v emb r e  2 0 2 1  

 

15 

 

1.9.1. Lavorazione BNF-I0100 

Picchettatura di sentine entro e fuori apparato motore, doppifondi, celle secche, 

gavoni, intercapedini  

Asportare, a mezzo picchettatura, gli ossidi friabili, la ruggine ed il rivestimento protettivo dalle 

lamiere e strutture dell’ambiente da trattare. 

BNF-I0100  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 

1.9.2. Lavorazione BNF-I0200 

Picchettatura di murate dei ponti scoperti e paratie e cielo di ponti coperti e locali 

interni  

Asportare, a mezzo picchettatura, gli ossidi friabili, la ruggine ed il rivestimento protettivo dalle 

lamiere e strutture da trattare. 

BNF-I0200  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 

 

1.10. Lavorazioni BNF-L0x00 

Discatura e carteggiatura di sentine, paratie e murate  

Le attività sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

1.10.1. Lavorazione BNF-L010X 

Discatura e carteggiatura di sentine entro e fuori apparato motore 

Discare e carteggiare, a mano e con apposite macchine, le superfici e strutture dell’ambiente da 

trattare. 

BNF-L0100  Discatura di superfici precedentemente picchettate. 

BNF-L0101  Carteggiatura di superfici. 

L’unità di lavorazione è 1m2 di superfice da trattare. 

1.10.2. Lavorazione BNF-L020X 

Discatura e carteggiatura di murate dei ponti scoperti e paratie e cielo di ponti 

coperti e locali interni  

Discare e carteggiare, a mano e con apposite macchine, le superfici e strutture da trattare. 

BNF-L0200  Discatura di superfici precedentemente picchettate. 

BNF-L0201  Carteggiatura di superfici. 

L’unità di lavorazione è 1m2 di superfice da trattare. 

1.11. Lavorazione BNF-M0100 

Spazzolatura di sentine, paratie e murate  

Spazzolare, con spazzole metalliche pneumatiche, le superfici e strutture di sentine, paratie e 

murate. 

BNF-M0100  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 
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1.12. Lavorazioni BNF-N0x00 

Sverniciatura sentine, paratie e murate  

Le attività sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

1.12.1. Lavorazione BNF-N0100 

Sverniciatura sentine entro e fuori apparato motore, doppifondi, celle secche, gavoni, 

intercapedini  

Raschiare a metallo nudo a mezzo sverniciatore e successivamente lavare con diluenti o 

degrassanti le superfici e strutture dell’ambiente da trattare. 

BNF-N0100  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 

 

1.12.2. Lavorazione BNF-N0200 

Sverniciatura di murate dei ponti scoperti e paratie e cielo di ponti coperti e locali 

interni  

Raschiare a metallo nudo a mezzo sverniciatore e successivamente lavare con diluenti o 

degrassanti le superfici e strutture da trattare. 

BNF-N0200  quota proporzionale per 1m2 di superficie da trattare. 

 

1.13. Lavorazioni BNF-O0x0x 

Pitturazione e trattamenti speciali di sentine, paratie e murate  

Le attività sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

1.13.1. Lavorazioni BNF-O010x  

Pitturazione di sentine entro e fuori apparato motore, doppifondi, celle secche, 

gavoni, intercapedini con shop primer o pitture antiruggine di collegamento o di 

fondo  

Applicare, a pennello o a rullo, una mano di shop primer o di pitture antiruggine di collegamento o 

di fondo di qualsiasi tipo e colore sulle superfici e strutture dell’ambiente da trattare.  

L’unità di lavorazione è 1m2 di superficie da trattare. 

A seconda della tipologia di pittura da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 

BNF-O0100 per pittura anticorrosiva a STO 652/P; 

BNF-O0101 per primer ancorante a STO 658/P; 

BNF-O0102 per pittura di collegamento a STO 651/P. 

1.13.2. Lavorazioni BNF-O020x 

Pitturazione di murate dei ponti scoperti e paratie e cielo di ponti coperti e locali 

interni con shop primer o pitture antiruggine di collegamento o di fondo 

Applicare, a pennello o a rullo, una mano di shop primer o di pitture antiruggine di collegamento o 

di fondo di qualsiasi tipo e colore sulle superfici e strutture da trattare.  

L’unità di lavorazione è 1m2 di superficie da trattare. 
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A seconda della tipologia di pittura da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 

BNF-O0200 per pittura anticorrosiva a STO 652/P; 

BNF-O0201 per primer ancorante a STO 658/P; 

BNF-O0202 per smalto di lunga durata per fuoribordo a STO 672/S; 

BNF-O0203 per smalto semilucido per interni a STO 677/S; 

BNF-O0204 per pittura di collegamento a STO 651/P. 

1.13.3. Lavorazione BNF-O030x 

Pitturazione a STO 675/P di sentine entro e fuori apparato motore, doppifondi, celle 

secche, gavoni, intercapedini  

Applicare, a pennello a setole corte, una mano di pittura a STO 675/P sulle superfici e strutture 

dell’ambiente da trattare. 

L’unità di lavorazione è 1m2 di superficie da trattare. 

A seconda della mano di pittura da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

BNF-O0300 per la prima mano, di colore nero; 

BNF-O0301 per la seconda mano, di colore rosso. 

1.13.4. Lavorazione BNF-O040x 

Pitturazione a STO 680/B di sentine entro e fuori apparato motore, doppifondi, celle 

secche, gavoni, intercapedini  

Applicare, a pennello a setole corte, una mano di rivestimento plastico bituminoso a STO 680/B su 

sentine entro e fuori apparato motore. 

L’unità di lavorazione è 1m2 di superficie da trattare. 

A seconda della mano di rivestimento da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 

BNF-O0400 per la prima mano, di colore nero; 

BNF-O0401 per la seconda mano, di colore grigio. 

 

1.14. Lavorazioni BNF-P0x00 

Rimozione, sbarco, imbarco e trattamento di zavorra metallica. 

Le lavorazioni, descritte in dettaglio nei successivi paragrafi, sono applicabili a: 

 zavorra metallica in pani o lamiere; 

 lamiere; 

 profilati; 

 accessori scafo (valvole, porte, tubi, elementi di macchinari, ecc.). 

Il materiale oggetto della lavorazione può essere ubicato in qualsivoglia locale; tuttavia, per quanto 

attiene alle zavorre, esse sono normalmente collocate in doppifondi, con accesso dall'esterno e/o 

dall'interno, o in sentine. 
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1.14.1. Lavorazione BNF-P0100 

Rimozione di zavorra metallica  

Rimuovere, spostare nella posizione indicata dai Delegati M.M.I. e successivamente rimettere in 

posto la zavorra metallica, le lamiere, i profilati e gli accessori dello scafo. 

Prima di rimuovere la zavorra metallica la Ditta dovrà rilevarne l'esatta posizione. Al fine di non 

pregiudicare la stabilità e l’assetto del mezzo, il riposizionamento della zavorra a termine attività 

dovrà avvenire nella stessa identica posizione precedentemente occupata.  

L’unità di lavorazione è la movimentazione di 1 t di materiale. 

1.14.2. Lavorazione BNF-P0200 

Sbarco di zavorra metallica  

Sbarcare e trasportare in banchina, sulla platea del bacino o in altro luogo all’interno del 

comprensorio arsenalizio indicato dai Delegati M.M.I., la zavorra metallica, le lamiere, i profilati e 

gli accessori dello scafo. 

L’unità di lavorazione è la movimentazione di 1 t di materiale. 

1.14.3. Lavorazione BNF-P0300 

Imbarco di zavorra metallica  

Prelevare dal luogo indicato dai Delegati M.M.I. all’interno del comprensorio arsenalizio, 

trasportare ed imbarcare la zavorra metallica, le lamiere, i profilati e gli accessori dello scafo. 

L’unità di lavorazione è la movimentazione di 1 t di materiale. 

1.14.4. Lavorazione BNF-P0400 

Picchettatura di zavorra metallica  

Picchettare, sulla platea del bacino o in altro luogo all’interno del comprensorio arsenalizio 

indicato dai Delegati M.M.I., la zavorra metallica, le lamiere, i profilati e gli accessori dello scafo. 

L’unità di lavorazione è la trattazione di 1m² di superficie. 

1.14.5. Lavorazione BNF-P0500 

Sabbiatura di zavorra metallica 

Sabbiare, sulla platea del bacino o in altro luogo all’interno del comprensorio arsenalizio indicato 

dai Delegati M.M.I., la zavorra metallica, le lamiere, i profilati e gli accessori dello scafo. 

L’unità di lavorazione è la trattazione di 1m² di superficie. 

1.14.6. Lavorazione BNF-P0600 

Spazzolatura di zavorra metallica 

Spazzolare, con spazzole metalliche pneumatiche, sulla platea del bacino o in altro luogo 

all’interno del comprensorio arsenalizio indicato dai Delegati M.M.I., la zavorra metallica, le 

lamiere, i profilati e gli accessori dello scafo. 

L’unità di lavorazione è la trattazione di 1m² di superficie. 
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1.14.7. Lavorazione BNF-P0700 

Lavaggio ad alta pressione di zavorra metallica 

Lavare mediante getto d'acqua dolce ad alta pressione, sulla platea del bacino o in altro luogo 

all’interno del comprensorio arsenalizio indicato dai Delegati M.M.I., la zavorra metallica, le 

lamiere, i profilati e gli accessori dello scafo. 

L’unità di lavorazione è la trattazione di 1m² di superficie. 

1.14.8. Lavorazione BNF-P0800 

Sgrassaggio di zavorra metallica 

Sgrassare, sulla platea del bacino o in altro luogo all’interno del comprensorio arsenalizio indicato 

dai Delegati M.M.I., la zavorra metallica, le lamiere, i profilati e gli accessori dello scafo. 

L’unità di lavorazione è la trattazione di 1m² di superficie. 

1.14.9. Lavorazione BNF-P0900 

Pitturazione di zavorra metallica 

Applicare a pennello una mano di shop primer, di pitture antiruggine di qualsiasi tipo e colore, 

sulla zavorra metallica, le lamiere, i profilati e gli accessori dello scafo. 

L’unità di lavorazione è la trattazione di 1m² di superficie. 

 

1.15. Lavorazioni BNF-Q0XXX 

Trasporto e Smaltimento di rifiuti liquidi organici e residui liquidi e fangosi di 

lavorazioni in cassa 

Queste lavorazioni sono concepite per l’applicazione a rifiuti liquidi o comunque trasportabili per 

mezzo di autospurgo. Il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi o comunque da trasportare in 

contenitori, ove necessario, sarà oggetto di lavorazione straordinaria. 

La consegna della 4ª copia del F.I.R. è condizione necessaria al collaudo dell’attività. 

Le attività sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

1.15.1. Lavorazione BNF-Q0100 

Trasporto di rifiuti pericolosi e non presso la struttura all’interno del comprensorio 

arsenalizio per lo smaltimento 

La Ditta dovrà: 

 Effettuare una pesa preliminare del mezzo scarico presso l’infrastruttura dello Stabilimento. 

 Raccogliere i rifiuti. 

 Pesare nuovamente il mezzo presso l’infrastruttura dello Stabilimento. 

 Trasportare i rifiuti al centro di trattamento e smaltimento interno al comprensorio 

arsenalizio. 

L’unità di lavorazione è 1EA. 

Per ogni lavorazione di smaltimento ordinata, sarà riconosciuto un numero di interventi di trasporto 

pari al rapporto tra il numero di metri cubi da smaltire e la capacità di carico del mezzo utilizzato 

dalla Ditta; il rapporto sarà arrotondato per eccesso all’unità. Nel calcolo si assumerà in ogni caso 

una capacità del mezzo utilizzato dalla Ditta non inferiore a 13 m3. 
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Alla voce in parola non sarà applicato lo sconto percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di 

gara. 

1.15.2. Lavorazione BNF-Q020X 

Trasporto e Smaltimento di rifiuti pericolosi e non presso strutture esterne al 

comprensorio arsenalizio 

La Ditta dovrà: 

 Effettuare una pesa preliminare del mezzo scarico presso l’infrastruttura dello Stabilimento. 

 Raccogliere i rifiuti. 

 Pesare nuovamente il mezzo presso l’infrastruttura dello stabilimento. 

 Trasportare i rifiuti al centro di trattamento e smaltimento esterno al comprensorio 

arsenalizio 

 Smaltire i residui presso centri, esterni al comprensorio arsenalizio, autorizzati al loro 

trattamento e smaltimento in accordo alla normativa vigente. In alternativa allo smaltimento 

dei residui, la Ditta potrà optare per il loro avvio a recupero, nel qual caso, prima di 

raccoglierli, dovrà provvedere a sue spese a tutti gli adempimenti fiscali e doganali previsti 

dalle norme vigenti. In tal caso, nulla sarà dovuto alla Ditta per tale attività; i residui avviati 

a recupero diverranno a tutti gli effetti di proprietà della Ditta che, all’atto della 

presentazione al collaudo delle attività che hanno dato luogo alla loro produzione, dovrà 

presentare, in aggiunta alla documentazione prevista dal Capitolato Tecnico-Amministrativo, 

anche la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento a tutti gli obblighi fiscali e 

doganali previsti dalla normativa vigente. 

Per l’esecuzione dell’attività sarà riconosciuta una quota fissa (trasporto) per ciascun intervento ed 

una quota proporzionale al rifiuto da smaltire (smaltimento), attraverso la combinazione delle due 

lavorazioni seguenti: 

BNF-Q0200  per la quota fissa per il trasporto di rifiuti all’esterno del comprensorio arsenalizio, la 

cui unità di lavorazione è 1EA; 

Per ogni lavorazione di smaltimento ordinata, sarà riconosciuto un numero di interventi di trasporto 

pari al rapporto tra il numero di metri cubi da smaltire e la capacità di carico del mezzo pari a 13 

m3; il rapporto sarà arrotondato per eccesso all’unità.  

Alle voci BNF-Q020X non sarà applicato lo sconto percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede 

di gara. 

BNF-Q02011  quota proporzionale per lo smaltimento di 1m3 di rifiuti pericolosi contenenti 

idrocarburi  

BNF-Q0202   quota proporzionale per lo smaltimento di 1m3 di rifiuti pericolosi NON contenenti 

idrocarburi  

BNF-Q0203   quota proporzionale per lo smaltimento di 1m3 di rifiuti NON pericolosi  

                                                           
1 Richiede sempre la lavorazione BNF-Q0300 - Redazione del modello T1 per fini doganali/fiscali. 
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1.15.3. Lavorazione BNF-Q0300 

Redazione del modello T1 necessario per accompagnare i rifiuti PERICOLOSI 

(contenenti idrocarburi) prelevati dalle casse e sentine dei mezzi navali.  

Redigere il modello T1 necessario per il trasporto, all’esterno del comprensorio arsenalizio, dei 

rifiuti liquidi (prelevati dalla casse e dalle sentine dei mezzi navali) e considerati allo stato 

“ESTERO” ai fini doganali. 

Presentare copia del modello T1. 

L’unità di lavorazione è 1EA. Ad essa non sarà applicato lo sconto percentuale offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara. 

1.15.4. Lavorazione BNF-Q0400 

Trasporto e smaltimento dei residui derivanti dalla rimozione/applicazione di 

rivestimenti protettivi. 

La Ditta dovrà trasportare presso centri autorizzati al loro trattamento e smaltimento e smaltire, in 

accordo alle vigenti leggi, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni del gruppo BNF (imballaggi vari e 

delle pitture, polveri e detriti, utensili e consumabili dei macchinari utilizzati ed altri scarti delle 

lavorazioni ordinate), provvedendo preventivamente alla caratterizzazione ed allo stivaggio degli 

stessi in appositi contenitori. 

In sede di emissione dell’ordine il quantitativo dei rifiuti da smaltire sarà di massima valutato 

come pari al: 

 110% del peso totale delle pitture utilizzate per le lavorazioni che prevedono rimozione e 

applicazione; 

Ai fini della liquidazione dell’ordine, farà fede, comunque, il peso certificato dai sistemi di 

pesatura arsenalizi riportato nella IV copia del FIR.  

L’unità di lavorazione è 1Kg. Ad essa non sarà applicato lo sconto percentuale offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara. 

1.15.5. Lavorazione BNF-Q0500 

Caratterizzazione dei rifiuti 

Quest’attività è da intendersi come alternativa, a discrezione dei Delegati M.M.I., alla 

caratterizzazione del rifiuto a cura dell’Amministrazione. 

Effettuare, prima del conferimento ai centri autorizzati al trattamento e smaltimento, ovvero dopo 

l'ultimo trattamento in cassa effettuato, la caratterizzazione di base dei rifiuti da smaltire o avviare a 

recupero. 

L’unità di lavorazione è 1EA. 

1.16. Lavorazione BNF-R0100 

Apertura/chiusura dei portelli di visita/ispezione casse/locali confinati.  

 Aprire tutti i portelli di visita/ispezione di una cassa, deposito, doppiofondo, cella secca, 

gavone, intercapedine, pozzo nero, cassa zavorra, cassa gasolio servizio nave, cisterna 

gasolio servizio trasporto, cassa JP5/olio, cisterna destinata al trasporto del JP5, bonza 

depurata o cassa trasferimento liquami.  

 Chiudere gli stessi al termine delle attività ordinate.  

L’unità di lavorazione è 1EA, intesa come un ambiente sul quale eseguire le attività citate. 
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1.17. Lavorazione BNF-S0XXX 

Trattamento/condizionamento cassa/locale.  

Queste lavorazioni sono concepite per garantire le condizioni di temperatura e umidità previste dai 

data sheet dei prodotti in corso di applicazione per il trattamento delle superfici. 

1.17.1. Lavorazione BNF-S0100 

Estrazione/ventilazione d’aria da/in ogni cassa/locale. 

 Porre in opera ed in funzione i mezzi/macchinari necessari ad attivare l’estrazione/ventilazione 

da una cassa, deposito, doppiofondo, cella secca, gavone, intercapedine, pozzo nero, cassa 

zavorra, cassa gasolio servizio nave, cisterna gasolio servizio trasporto, cassa JP5/olio, cisterna 

destinata al trasporto del JP5, bonza depurata o cassa trasferimento liquami. 

 Rimuovere gli stessi al termine delle attività ordinate. 

L’unità di lavorazione è 1EA, intesa come un ambiente sul quale eseguire le attività citate. 

1.17.2. Lavorazione BNF-S0200 

Abbattitore di umidità all’interno di una cassa/locale. 

 Predisporre ed impiegare mezzi/macchinari necessari ad abbattere l’umidità all’interno di una 

cassa/locale (i.e. deposito, doppiofondo, cella secca, gavone, intercapedine, pozzo nero, cassa 

zavorra, cassa gasolio servizio nave, cisterna gasolio servizio trasporto, cassa JP5/olio, cisterna 

destinata al trasporto del JP5, bonza depurata o cassa trasferimento liquami). 

 Rimuovere gli stessi al termine delle attività ordinate. 

L’unità di lavorazione è 1EA, intesa come un ambiente sul quale eseguire le attività citate. 

1.17.3. Lavorazione BNF-S0300 

Abbattitore di polvere all’interno di una cassa/locale/ambiente 

 Porre in opera e in funzione i mezzi/macchinari necessari ad abbattere le polveri disperse in una 

cassa, deposito, doppiofondo, cella secca, gavone, intercapedine, pozzo nero, cassa zavorra, 

cassa gasolio servizio nave, cisterna gasolio servizio trasporto, cassa JP5/olio, cisterna destinata 

al trasporto del JP5, bonza depurata o cassa trasferimento liquami. 

 Rimuovere gli stessi al termine delle attività ordinate. 

L’unità di lavorazione è 1EA, intesa come un ambiente sul quale eseguire le attività citate. 

 

1.18. Lavorazioni BNF-T01xx 

Fornitura di materiali 

 Fornire i materiali, curandone l’introduzione secondo le procedure in vigore. 

A seconda del materiale (corredato da relativa denominazione e NUC) da fornire, si identificano le 

seguenti lavorazioni di dettaglio, tutte aventi per unità di lavorazione 1kg: 

BNF-T0100 per  8010-15-157-9516 pittura bicomponente a STO 666/P, prima mano, colore 

giallo; 

BNF-T0101 per  8010-15-157-9514 pittura bicomponente a STO 666/P, seconda mano, colore 

nero; 

BNF-T0102 per  8010-15-157-9515 diluente per attrezzi; 

BNF-T0103 per  8010-15-157-9489 pittura anticorrosiva a STO 652/P; 
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BNF-T0104 per  8010-15-163-0126 pittura a STO 675/P, prima mano, colore nero; 

BNF-T0105 per  8010-15-163-0127 pittura a STO 675/P, seconda mano, colore rosso; 

BNF-T0106 per  8010-15-157-9459 diluente per pittura a STO 675/P; 

BNF-T0107 per  8010-15-157-9444 rivestimento plastico bituminoso a STO 680/B, prima mano, 

colore nero; 

BNF-T0108 per  8010-15-157-9445 rivestimento plastico bituminoso a STO 680/B, seconda 

mano, colore grigio; 

BNF-T0109 per  8010-15-170-2865 diluente per rivestimento a STO 680/B; 

BNF-T0110 per  8010-15-170-2xxx smalto di lunga durata per fuoribordo a STO 672/S (vari 

colori); 

BNF-T0111 per  8010-15-157-9xxx smalto semilucido per interni a STO 677/S (vari colori); 

BNF-T0112 per  8010-15-157-9494 primer ancorante a STO 658/P; 

BNF-T0113 per  8010-15-170-2865 diluente per pittura a STO 658/P; 

BNF-T0114 per  8010-15-157-9519 sverniciatore neutro; 

BNF-T0115 per  8010-15-157-9487 pittura di collegamento a STO 651/P; 

BNF-T0116 per  8010-15-157-9486 diluente per pittura a STO 651/P. 

 

1.19. Lavorazioni BNF-U0x00 

Noleggio, posa in opera e rimozione di barriere galleggianti di contenimento. 

1.19.1. Lavorazione BNF-U0100 

Posa in opera di barriere galleggianti di contenimento 

La Ditta dovrà effettuare, con propri mezzi, personale ed attrezzature, la posa in opera delle 

barriere galleggianti di contenimento. 

L’unità di lavorazione è 1EA. 

1.19.2. Lavorazione BNF-U0200 

Noleggio di barriere galleggianti di contenimento 

La Ditta dovrà assicurare la continua e corretta permanenza in opera delle barriere galleggianti di 

contenimento avendo cura, in presenza di condizioni meteo-marine avverse durante la loro azione, 

di verificarne la corretta, efficace e funzionale posizione in mare, ovvero provvedere a risolvere 

eventuali irregolarità ed anomalie che impediscono tali condizioni. 

L’unità di lavorazione è 1 metro, intesa come la permanenza in opera di un tratto di barriera di 1 

metro per 1 giorno solare. 

1.19.3. Lavorazione BNF-U0300 

Rimozione di barriere galleggianti di contenimento 

La Ditta dovrà effettuare, con propri mezzi, personale ed attrezzature, la rimozione delle barriere 

galleggianti di contenimento. 

L’unità di lavorazione è 1EA. 

1.20. Lavorazioni BNF 

Elenco dei materiali di fornitura M.M.I. 

Di seguito si riporta, per tipologia e unità di lavorazione, l’elenco dei materiali di prevista fornitura 

M.M.I.. 
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Le quantità riportate sono comunque da ritenersi indicative e modificabili, a discrezione dei 

Delegati M.M.I., in relazione alla tipologia di lavorazione richiesta ed a esigenze contingenti. 

Le specifiche dei prodotti da applicare sono parimenti riportate a titolo indicativo e non vincolanti 

per l’Amministrazione M.M.I.. 

Il quantitativo di materiale da consegnare alla Ditta dovrà essere arrotondato per eccesso alla 

successiva confezione intera. 

Lavorazione N.U.C. Descrizione 

Unità 

di 

Misura 

Quantità 

BNF-F0100 8010-15-157-9494 Primer ancorante a STO 658/P kg 0,2 

BNF-F0200 
8010-15-157-9516 

Pittura bicomponente a STO 666/P, 

prima mano, colore giallo 
kg 0,5 

8010-15-157-9515 Diluente per attrezzi kg  0,05 

 BNF-F0201 
8010-15-157-9514 

Pittura bicomponente a STO 666/P, 

seconda mano, colore nero 
kg 0,5 

8010-15-157-9515 Diluente per attrezzi kg  0,05 

BNF-F0300 
8010-15-157-9489 Pittura anticorrosiva a STO 652/P kg 0,2 

8010-15-170-2865 Diluente per pittura a STO 652/P kg 0,02 

BNF-F0400 
8010-15-163-0126 

Pittura a STO 675/P, prima mano, 

colore nero 
kg 0,4 

8010-15-157-9459 Diluente per pittura a STO 675/P kg 0,04 

BNF-F0401 
8010-15-163-0127 

Pittura a STO 675/P, seconda mano 

colore rosso 
kg 0,4 

8010-15-157-9459 Diluente per pittura a STO 675/P kg 0,04 

BNF-F0500 

8010-15-157-9444 
Rivestimento plastico bituminoso a 

STO 680/B, prima mano, colore nero 
kg 0,5 

8010-15-170-2865 
Diluente per rivestimento plastico 

bituminoso a STO 680/B 
kg  0,05 

BNF-F0501 

8010-15-157-9445 

Rivestimento plastico bituminoso a 

STO 680/B, seconda mano, colore 

grigio 

kg 0,5 

8010-15-170-2865 
Diluente per rivestimento plastico 

bituminoso a STO 680/B 
kg  0,05 

BNF-O0100 
8010-15-157-9489 Pittura anticorrosiva a STO 652/P kg 0,4 

8010-15-170-2865 Diluente per pittura a STO 652/P kg 0,02 

BNF-O0101 8010-15-157-9494 Primer ancorante a STO 658/P kg 0,2 

BNF-O0102 
8010-15-157-9487 Pittura di collegamento a STO 651/P kg 0,2 

8010-15-157-9486 Diluente per pittura a STO 651/P kg  0,01 

BNF-O0200 
8010-15-157-9489 Pittura anticorrosiva a STO 652/P kg 0,4 

8010-15-170-2865 Diluente per pittura a STO 652/P kg 0,02 

BNF-O0201 8010-15-157-9494 Primer ancorante a STO 658/P kg 0,2 

BNF-O0202 
8010-15-170-2xxx 

Smalto di lunga durata per fuoribordo a 

STO 672/S (vari colori) 
kg 0,1 

8010-15-170-2865 Diluente per smalto a STO 672/S kg    0,005 
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Lavorazione N.U.C. Descrizione 

Unità 

di 

Misura 

Quantità 

BNF-O0203 
8010-15-157-9xxx 

Smalto semilucido per interni a STO 

677/S (vari colori) 
kg 0,1 

8010-15-170-2865 Diluente per smalto a STO 677/S kg    0,005 

BNF-O0204 
8010-15-157-9487 Pittura di collegamento a STO 651/P kg 0,2 

8010-15-157-9486 Diluente per pittura a STO 651/P kg  0,01 

BNF-O0300 
8010-15-163-0126 

Pittura a STO 675/P, prima mano 

colore nero 
KG 0,4 

8010-15-157-9459 Diluente per pittura a STO 675/P KG  0,04 

BNF-O0301 
8010-15-163-0127 

Pittura a STO 675/P, seconda mano 

colore rosso 
KG 0,4 

8010-15-157-9459 Diluente per pittura a STO 675/P KG  0,04 

BNF-O0400 

8010-15-157-9444 
Rivestimento plastico bituminoso a 

STO 680/B, prima mano, colore nero 
KG 0,5 

8010-15-170-2865 
Diluente per rivestimento plastico 

bituminoso a STO 680/B 
KG  0,05 

BNF-O0401 

8010-15-157-9445 

Rivestimento plastico bituminoso a 

STO 680/B, seconda mano, colore 

grigio 

KG 0,5 

8010-15-170-2865 
Diluente per rivestimento plastico 

bituminoso a STO 680/B 
KG  0,05 

1.21. Lavorazioni BNF 

Elenco dei materiali di fornitura Ditta 

La Ditta dovrà fornire ed impiegare, per tipologia ed unità di lavorazione, il materiale sottoelencato, 

il cui costo è compreso nel prezzo di ciascuna lavorazione. L’elenco è comunque da considerarsi 

come indicativo e rappresentativo dei principali materiali che la Ditta dovrà fornire per portare a 

termine le lavorazioni. Sono in ogni caso da intendersi come a carico Ditta tutti i materiali necessari 

all’esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni e non espressamente menzionati come a carico 

M.M.I., ivi incluso il materiale minuto e/o di consumo. 

Tutto il materiale fornito, incluso quello minuto e di consumo (i.e. perni, dadi, viti, bulloni, rivetti, 

chiodi, rondelle) deve essere nuovo e non ricondizionato o usato. 

In caso di discrepanza tra quanto riportato nel presente elenco sopra e quanto prescritto nella 

descrizione di ciascuna lavorazione, prevale quest'ultima. 

Lavorazione NUC Descrizione 
Unità di 

Misura 
Quantità 

BNF-A0x00 - Stracci di cotone bianchi - Secondo bisogno 

BNF-A0801 - 
Materiale vario per raccolta e 

pulizia 
- Secondo bisogno 

BNF-B0100 - 

Contenitori idonei ed 

omologati per la specifica 

tipologia di rifiuto 

- Secondo bisogno 
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Lavorazione NUC Descrizione 
Unità di 

Misura 
Quantità 

BNF-C0100 

BNF-C0200 
- Cotone in cascame - Secondo bisogno 

BNF-C0300 

BNF-C0400 

6850-15T-005660 

Liquido detergente per la 

pulizia ed il gas-free dei 

depositi combustibili, 

lubrificanti 

- Secondo bisogno 

6850-15M-972664 Degrassante liquido - Secondo bisogno 

- Cotone in cascame - Secondo bisogno 

BNF-Dxxxx - 
Materiale abrasivo per 

sabbiatura 
- Secondo bisogno 

BNF-Fxxxx 
- Cotone in cascame - Secondo bisogno 

- Pennelli e rulli - Secondo bisogno 

BNF-Gxxxx 
- Cotone in cascame - Secondo bisogno 

- Stracci di cotone - Secondo bisogno 

BNF-H0100 - Cotone in cascame - Secondo bisogno 

BNF-H0200 

6850-15T-005660 

Liquido detergente per la 

pulizia ed il gas-free dei 

depositi combustibili, 

lubrificanti 

- Secondo bisogno 

6850-15M-972664 Degrassante liquido - Secondo bisogno 

- Cotone in cascame - Secondo bisogno 

BNF-Lxx00 
- Dischi abrasivi - Secondo bisogno 

- Smeriglio in fogli - Secondo bisogno 

BNF-Nxx00 
- Sverniciatore - Secondo bisogno 

- Stracci di cotone - Secondo bisogno 

BNF-Oxxxx 
- Cotone in cascame - Secondo bisogno 

- Pennelli e rulli - Secondo bisogno 

BNF-R0100 - Guarnizione - Secondo bisogno 

1.22. Lavorazioni BNF 

Listino Prezzi e tempi di esecuzione 

La tabella seguente riporta i costi unitari ed i tempi di esecuzione, in giornate lavorative, per 

l’esecuzione delle attività lavorative BNF. 

Si intendono lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì, estremi inclusi, festivi esclusi. 

A giudizio insindacabile ed unilaterale dei Delegati M.M.I., i tempi di esecuzione indicati in tabella 

potranno essere incrementati per tener conto dell’onerosità tecnica delle lavorazioni ordinate, di 

interferenze con altre lavorazioni e/o del carico di lavoro che la Ditta dovesse trovarsi ad affrontare 

a seguito della contemporanea emissione di più ordinativi. 

I tempi per l’esecuzione delle lavorazioni BNF-Q0201, BNF-Q0202, BNF-Q0203 sono inclusi in 

quelli della lavorazione di trasporto associata BNF-Q0100 o BNF-Q0200. 

I tempi per l’esecuzione delle attività BNF-A0100, BNF-R0100, BNF-S0100, BNF-S0200 e BNF-

S0300 sono inclusi in quelli delle altre lavorazioni richieste con lo stesso ordine. 
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Codice MQ/die MC/die Tempi di esecuzione (gg.ll.) U.M. IMPORTO 

BNF-01 - - - EA € 180,00 
BNF-A0100 - - - EA € 64,00 
BNF-A0101 - 50 funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mc € 14,74 
BNF-A0200 - 70 funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mc € 10,53 
BNF-A0300 - 100 funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mc € 7,37 
BNF-A0400 - 35 funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mc € 23,08 
BNF-A0500 - 70 funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mc € 10,53 
BNF-A0600 - 25 funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mc € 37,96 
BNF-A0700 - 50 funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mc € 18,98 
BNF-A0800 - 50 funzione dei MC/gg.ll.  mc € 10,00 

 BNF-A0801 - 

 

- 1 g.l. a singola prestazione EA € 650,00 
BNF-B0100 1 funzione di t/gg.ll. kg € 0,77 
BNF-B0200 1,5 funzione di t/gg.ll. kg € 0,53 
BNF-C0100 150 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 6,25 
BNF-C0200 150 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 6,25 
BNF-C0300 75 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 12,39 
BNF-C0400 75 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 12,39 
BNF-D0101 8 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 59,00 
BNF-D0102 25 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 40,00 
BNF-D0201 70 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 5,50 
BNF-D0202 30 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 28,00 
BNF-E0100

 -

 30

 funzio

ne dei 

MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll.

 m

 € 8 

30 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 11,00 
BNF-E0101 30 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 8,00 
BNF-F0100 60 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 8,48 
BNF-F0200 45 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 11,25 
BNF-F0201 60 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 11,25 

 BNF-F0300 60 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 8,48 
BNF-F0400 45 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 11,25 
BNF-F0401 60 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 11,25 
BNF-F0500 50 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 10,37 
BNF-F0501 50 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 10,37 
BNF-G0100 60 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 11,70 
BNF-G0200 90 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 8,75 
BNF-H0100 100 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 11,18 
BNF-H0200 60 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 13,80 
BNF-I0100 6 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 65,50 
BNF-I0200 30 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 35,50 
BNF-L0100 30 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 11,00 
BNF-L0101 40 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 8,00 
BNF-L0200 40 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 8,00 
BNF-L0201 50 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 6,38 
BNF-M0100 70 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 9,00 
BNF-N0100 40 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 13,50 
BNF-N0200 60 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 7,07 
BNF-O0100 55 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 14,50 
BNF-O0101 55 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 14,50 
BNF-O0102 55 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 14,50 
BNF-O0200 150 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 5,50 
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Codice MQ/die MC/die Tempi di esecuzione (gg.ll.) U.M. IMPORTO 

BNF-O0201 150 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 5,50 
BNF-O0202 150 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 5,50 
BNF-O0203 150 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 5,50 
BNF-O0204 150 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 5,50 
BNF-O0300 50 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 10,37 
BNF-O0301 50 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 10,37 
BNF-O0400 50 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 11,37 
BNF-O0401 50 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 11,37 
BNF-P0100 2 funzione di t/gg.ll. t € 117,84 
BNF-P0200 3 funzione di t/gg.ll. t € 157,12 
BNF-P0300 3 funzione di t/gg.ll. t € 157,12 
BNF-P0400 40 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 13,21 
BNF-P0500 25 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 24,91 
BNF-P0600 100 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 5,28 
BNF-P0700 120 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 4,21 
BNF-P0800 120 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 4,40 
BNF-P0900 150 - funzione dei MQ/gg.ll o 

MC/gg.ll. 

mq € 3,46 
BNF-

Q0100(*) 
- - 

1 (indipendente dal numero di 

EA ordinate) 
EA € 126,00 

BNF-

Q0200(*) 
- - 

3 (indipendente dal numero di 

EA ordinate) 
EA € 260,00 

BNF-

Q0201(*) 
- - - mc € 220,00 

BNF-

Q0202(*) 
- - - mc € 150,00 

BNF-

Q0203(*) 

 

- - - mc € 60,00 
BNF-

Q0300(*) 
- - 

1 (indipendente dal numero di 

EA ordinate) 
EA € 600,00 

BNF-

Q0400(*) 
- - 

3 (indipendente dal numero di 

EA ordinate) 
Kg € 2,10 

BNF-Q0500 - - 
4 (indipendente dal numero di 

EA ordinate) 
EA € 250,00 

BNF-R0100 - - - EA € 59,23 
BNF-S0100 - - - EA € 75,00 
BNF-S0200 - - - EA € 75,00 
BNF-S0300 - - - EA € 75,00 
BNF-T0100 - - 

15  (tempo fisso complessivo 

per tutte le BNF-Txxxx 

ordinate ed indipendente dal 

numero di kg ordinati) 

Kg € 12,00 
BNF-T0101 - - Kg € 12,00 
BNF-T0102 - - Kg € 3,60 
BNF-T0103 - - Kg € 8,70 
BNF-T0104 - - Kg € 8,30 
BNF-T0105 - - Kg € 8,30 
BNF-T0106 - - Kg € 3,00 
BNF-T0107 - - Kg € 8,00 
BNF-T0108 - - Kg € 8,00 
BNF-T0109 - - Kg € 3,30 
BNF-T0110 - - Kg € 8,80 
BNF-T0111 - - Kg € 12,00 
BNF-T0112 - - Kg € 10,00 
BNF-T0113 - - Kg € 2,50 
BNF-T0114 - - Kg € 2,60 
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Codice MQ/die MC/die Tempi di esecuzione (gg.ll.) U.M. IMPORTO 

BNF-T0115 - - Kg € 9,70 
BNF-T0116 - - Kg € 3,80 
BNF-U0100 - - 1 EA € 250,00 
BNF-U0200 - - - mt € 1,10 
BNF-U0300 - - 1 EA € 250,00 

 

(*) Alla voce contrassegnata NON sarà applicato lo sconto percentuale offerto dalla 

aggiudicataria in sede di gara. 
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2. CRP - Lavori di carpenteria metallica per la demolizione e ricostruzione di lamiere, 

strutture e condotte, per l'esecuzione di aperture e relative chiusure e per lavori di 

saldatura.  

In questo paragrafo sono descritte le prestazioni, i lavori e i materiali, che la Ditta deve fornire per 

le attività di carpenteria metallica finalizzate a: 

 demolizione e costruzione di lamiere e relativa posa in opera (incluse eventuali saldature) di 

strutture e condotte; 

 riparazione di strutture di scafo; 

 esecuzione di aperture e relative chiusure (incluse eventuali saldature); 

 saldature. 

La Ditta dovrà: 

 effettuare, prima dell’inizio delle lavorazioni previste dall’ordine,  i rilievi a bordo per definire in 

dettaglio le attività da svolgere ed ottimizzare ogni specifica esigenza costruttiva, installativa e 

funzionale di quanto deve essere realizzato e/o fornito; 

 definire, attraverso i sopralluoghi preliminari, sulla base di quanto previsto dalla documentazione 

richiamata al Capitolo 2, i dettagli tecnici sulle dimensioni e le particolarità delle lavorazioni di 

carpenteria elencate di seguito. 

Tutti i residui prodotti a seguito di lavorazioni di tipo CRP devono essere trasportati presso un 

centro autorizzato al loro smaltimento o recupero e smaltiti/recuperati a cura e carico della Ditta nel 

rispetto di quanto riportato nel pertinente Capitolo del Capitolato Tecnico Amministrativo allegato 

alla presente S.T.. 

2.1. Lavorazioni CRP-A0xxx 

Demolizione/Riparazione/Costruzione di paratie, ponti e strutture metalliche in genere. 

2.1.1. Lavorazioni CRP-A010x 

Demolizione di paratie, ponti e strutture metalliche in genere. 

Le lavorazioni consistono in: 

 scoibentazione dei pannelli, in Navy Board o simile, eventualmente presenti; 

 demolizione del massetto del piano di calpestio dei ponti; 

 demolizione delle strutture indicate mediante taglio ossiacetilenico, taglio al plasma, pistola 

pneumatica e rimozione dei collegamenti chiodati o flangiati eventualmente presenti; 

 sbarco e trasporto del materiale rimosso presso i Reparti interessati, ovvero al campo sgombero 

rottami.  

L’unità di lavorazione è 1 kg. 

A seconda del materiale da trattare si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

CRP-A0100  per Acciaio Fe 44  52 

CRP-A0101  per Acciaio Inox 

CRP-A0102  per Lega Leggera 

CRP-A0103  per  Acciaio zincato 
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2.1.2. Lavorazioni CRP-A02xx 

Costruzione di paratie, ponti e strutture metalliche in genere 

Le lavorazioni consistono in: 

 tracciatura delle lamiere e dei profilati sulla scorta di disegni/indicazioni forniti dai delegati 

M.M.; preparazione, taglio e lavorazione alle macchine utensili delle lamiere e dei profilati, da 

eseguirsi presso il posto di lavoro/officina della Ditta; 

 trasporto a bordo e posa in opera delle lamiere e dei profilati per la costruzione di 

paratie/ponti/alberature/basamenti e strutture metalliche in genere; 

 esecuzione dei necessari collegamenti saldati, chiodati o imbullonati, previa preparazione delle 

lamiere/profilati mediante cianfrinatura e inserimento delle guarnizioni di tenuta; 

 trattamento delle strutture metalliche così realizzate con n° 2 mani di pittura antiruggine a Spec. 

652/P o equivalente di propria fornitura. 

L’unità di lavorazione è 1 kg. 

A seconda dello Spessore, S (espresso in mm) della lamiera, e del materiale da utilizzare, si 

identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

CRP-A0200 per   S  <= 1,5 Acciaio Fe 44  52; 

CRP-A0201 per 1,5  <  S  <= 3 Acciaio Fe 44  52; 

CRP-A0202 per 3  <  S  <= 6 Acciaio Fe 44  52; 

CRP-A0203 per 6  < S  <= 10 Acciaio Fe 44  52; 

CRP-A0204 per 10  <  S  <= 16 Acciaio Fe 44  52; 

CRP-A0205 per 16  <  S   Acciaio Fe 44  52; 

CRP-A0210 per   S  <= 1,5 Acciaio Inox; 

CRP-A0211 per 1,5  <  S  <= 3 Acciaio Inox; 

CRP-A0212 per 3  <  S  <= 6 Acciaio Inox; 

CRP-A0213 per 6  < S  <= 10 Acciaio Inox; 

CRP-A0214 per 10  <  S  <= 16 Acciaio Inox; 

CRP-A0215 per 16  <  S   Acciaio Inox; 

CRP-A0220 per   S  <= 1,5 Lega Leggera; 

CRP-A0221 per 1,5  <  S  <= 3 Lega Leggera; 

CRP-A0222 per 3  <  S  <= 6 Lega Leggera; 

CRP-A0223 per 6  < S  <= 10 Lega Leggera; 

CRP-A0224 per 10  <  S  <= 16 Lega Leggera; 

CRP-A0225 per 16  <  S   Lega Leggera. 

CRP-A0230 per   S  <= 1,5 Acciaio zincato; 

CRP-A0231 per 1,5  <  S  <= 3 Acciaio zincato; 

CRP-A0232 per 3  <  S  <= 6 Acciaio zincato; 

CRP-A0233 per 6  < S  <= 10 Acciaio zincato; 

CRP-A0234 per 10  <  S  <= 16 Acciaio zincato; 

CRP-A0235 per  16   <   S         Acciaio zincato. 

2.1.3. Lavorazioni CRP-A03xx 

Riparazione di strutture di scafo mediante la messa in opera di inserti di lamiera. 

Le lavorazioni sono da eseguirsi su ponti, paratie, murate e fasciame del fondo e consistono in: 
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 tracciatura, secondo le indicazioni dei delegati M.M., del profilo del tratto di lamiera da 

sostituire; esecuzione del taglio delle lamiere e delle ossature sottostanti la lamiera stessa senza 

interrompere la continuità di ossature di tipo rinforzato eventualmente presenti; pulizia dei 

residui del taglio sui bordi delle ossature e delle lamiere rimaste sul posto ed esecuzione dei 

cianfrini necessari per le nuove saldature; 

 messa in opera delle nuove lamiere mediante saldatura con processo elettrico o con macchine ad 

argon per L.L.; ripristino della continuità delle ossature precedentemente interrotte mediante la 

costruzione e posa in opera dei profilati rimossi; 

 nel caso di saldatura di lamiere in acciaio zincato, ripristinare, tramite “zincatura a freddo”, il 

rivestimento rimosso; 

 verifica delle saldature mediante controllo non distruttivo con liquidi penetranti; qualora i lavori 

si riferiscano ad inserti di lamiera sul fasciame del fondo, la Ditta dovrà eseguire i controlli 

magnetoscopici delle saldature; 

 presentazione di uno statino che certifichi l'esecuzione dei controlli non distruttivi sulle 

saldature; 

 trattamento delle zone così ripristinate con n° 2 mani di pittura antiruggine a Spec. 652/P o 

equivalente di propria fornitura. 

2.1.3.1. Realizzazione di inserti con superficie complessiva inferiore ad 1 m2 

Per l’esecuzione di inserti che interessano superfici di estensione complessiva inferiore ad 1 m2 

sarà riconosciuta una quota fissa per ogni locale dell’U.N. interessato dalle lavorazioni ed una 

quota variabile proporzionale al perimetro dell’inserto da eseguire. 

L’ unità di lavorazione è 1EA. 

CRP-A0300 quota fissa per locale della nave 

A seconda dello Spessore, S (espresso in mm) della lamiera, e del materiale da utilizzare, la quota 

dipendente dalla perimetro dell’inserto da eseguire sarà riconosciuta attraverso le seguenti 

lavorazioni di dettaglio, la cui unità di lavorazione è 1m: 

CRP-A0310 per 1,5  <  S  <= 6 Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato; 

CRP-A0311 per 6  <  S  <= 10 Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato; 

CRP-A0312 per 10  <  S   Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato. 

CRP-A0320 per 1,5  <  S  <= 6 Lega Leggera; 

CRP-A0321 per 6  <  S  <= 10 Lega Leggera; 

CRP-A0322 per 10  <  S   Lega Leggera. 

 

2.1.3.2. Realizzazione di inserti con superficie complessiva maggiore o uguale ad 1 m2 

Per l’esecuzione di inserti che interessano superfici di estensione complessiva superiore ad 1 m2 

sarà riconosciuta solo una quota variabile proporzionale alla superficie dell’inserto da eseguire. 

A seconda dello Spessore, S (espresso in mm) della lamiera e del materiale da utilizzare, la quota 

dipendente dalla superficie dell’inserto da eseguire sarà riconosciuta attraverso le seguenti 

lavorazioni di dettaglio, la cui unità di lavorazione è 1m2: 
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CRP-A0330 per 1,5  <  S  <= 6 Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato; 

CRP-A0331 per 6  <  S  <= 10 Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato; 

CRP-A0332 per 10  <  S   Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato. 

CRP-A0340 per 1,5  <  S  <= 6 Lega Leggera; 

CRP-A0341 per 6  <  S  <= 10 Lega Leggera; 

CRP-A0342 per 10  <  S   Lega Leggera. 

 

2.1.4. Lavorazioni CRP-A04xx 

Riparazione di strutture di scafo mediante la messa in opera di raddoppi di lamiera. 

Le lavorazioni sono da eseguirsi su ponti, paratie, murate e fasciame del fondo e consistono in: 

 tracciatura e taglio delle lamiere sulla scorta dei rilievi dimensionali eseguiti dalla Ditta in base 

alle indicazioni fornite dai delegati MMI; 

 preparazione della zona di applicazione mediante picchettatura e spazzolatura “a ferro” delle 

lamiere; 

 saldatura della lamiera di raddoppio con cordone perimetrale e con n°1 asola interna ogni 0,5 

m.l. (metri lineari) di lamiera di raddoppio; 

 nel caso di saldatura di lamiere in acciaio zincato, ripristinare, tramite “zincatura a freddo”, il 

rivestimento rimosso; 

 verifica delle saldature mediante controllo non distruttivo con liquidi penetranti e presentazione 

di uno statino dal quale risultino i controlli effettuati; 

 trattamento delle zone così ripristinate con n° 2 mani di pittura antiruggine a Spec. 652/P o 

equivalente. 

2.1.4.1. Realizzazione di raddoppi con superficie complessiva inferiore ad 1 m2 

Per l’esecuzione di interventi che interessano superfici di estensione complessiva inferiore ai 1 m2, 

sarà riconosciuta una quota fissa per ciascun locale dell’U.N. interessato dalle lavorazioni ed una 

quota variabile proporzionale al perimetro del raddoppio da eseguire.  

L’unità di lavorazione è 1EA. 

CRP-A0300 quota fissa per locale della nave. 

A seconda dello Spessore S (espresso in mm) della lamiera, e del materiale da utilizzare, la quota 

dipendente dalla perimetro del raddoppio da eseguire sarà riconosciuta attraverso le seguenti 

lavorazioni di dettaglio, la cui unità di lavorazione è 1 m: 

CRP-A0410 per 1,5  <  S  <= 6 Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato; 

CRP-A0411 per 6  <  S  <= 10 Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato; 

CRP-A0412 per 10  <  S   Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato. 

CRP-A0420 per 1,5  <  S  <= 6 Lega Leggera; 

CRP-A0421 per 6  <  S  <= 10 Lega Leggera; 
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CRP-A0422 per 10  <  S   Lega Leggera. 

 

2.1.4.2. Realizzazione di raddoppi con superficie complessiva maggiore o uguale ad 1 m2 

Per l’esecuzione di raddoppi che interessano superfici di estensione complessiva superiore ad 1m2 

sarà riconosciuta solo una quota variabile proporzionale alla superficie dell’inserto da eseguire. 

A seconda dello Spessore S (espresso in mm) della lamiera e del materiale da utilizzare, la quota 

dipendente dalla superficie del raddoppio da eseguire sarà riconosciuta attraverso le seguenti 

lavorazioni di dettaglio, la cui unità di lavorazione è 1 m2: 

CRP-A0430 per  1,45  <  S  <= 6 Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato; 

CRP-A0431 per 6  <  S  <= 10 Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato; 

CRP-A0432 per 10  <  S   Acciaio Fe 44  52 o Acciaio Inox o Acciaio 

zincato. 

CRP-A0440 per 1,5  <  S  <= 6 Lega Leggera; 

CRP-A0441 per 6  <  S  <= 10 Lega Leggera; 

CRP-A0442 per 10  <  S   Lega Leggera. 

 

2.2. Lavorazioni CRP-B01xx 

Costruzione e sistemazione di condotte di aria. 

Le lavorazioni consistono in: 

 Rilievo dimensionale e costruzione delle dime per la tracciatura delle condotte, che potranno 

essere dritte o sagomate, a sezione rettangolare o circolare. Costruzione delle nuove condotte 

mediante saldatura delle lamiere con processo elettrico o in atmosfera di gas argon, a seconda 

che trattasi di condotte in acciaio o in lega leggera. 

 Costruzione e fissaggio dei telai di accoppiamento alle estremità di ciascun tronco con angolari 

di acciaio o di L.L., secondo il tipo di materiale impiegato per le condotte. 

 Costruzione delle serrette di ventilazione, impiegando retina di acciaio inox e profilati di acciaio 

zincato per i telai di sostegno. In alternativa, sistemazione delle bocchette di areazione e/o 

diffusori, previa ricostruzione dei relativi telai di fissaggio. 

 Trasporto a bordo e messa in opera delle condotte, previa ricostruzione delle staffe di fissaggio e 

guarnitura delle superfici di tenuta. 

 Pitturazione interna ed esterna delle condotte con due mani di antiruggine a Spec 652/P. 

L’unità di lavorazione è 1 kg. 

A seconda dello Spessore, S (espresso in mm) della condotta, e del materiale da utilizzare, si 

identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

CRP-B0100 per   S  <= 1,5 Acciaio Fe 44  52; 

CRP-B0101 per 1,5  <  S    Acciaio Fe 44  52; 

CRP-B0110 per   S  <= 1,5 Acciaio Inox; 

CRP-B0111 per 1,5  <  S    Acciaio Inox; 

CRP-B0120 per   S  <= 1,5 Lega Leggera; 
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CRP-B0121 per 1,5  <  S   Lega Leggera. 

 

2.3. Lavorazioni CRP-C0xxx 

Costruzione e posa in opera, rimozione e rimontaggio di lamiere (SMONTABILI e 

NON) a ponte, murata e/o paratia. 

2.3.1. Lavorazioni CRP-C010x 

Rimozione di lamiere smontabili a ponte, murata e/o paratia. 

Le lavorazioni consistono in: 

 Rimozione del coibente e della pavimentazione, schiodatura e sbullonatura della lamiera 

smontabile. 

 Costruzione e posa in opera sulla lamiera e sulle strutture sovrastanti di appositi golfari 

provvisori per il sollevamento della lamiera a mezzo di paranchi. 

 Sollevamento, movimentazione e sbarco della lamiera. 

L’unità di lavorazione è 1 EA. 

A seconda dell’Area, A (espressa in m2) della lamiera, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 

CRP-C0100 per   A  <= 2; 

CRP-C0101 per 2  <  A <= 4; 

CRP-C0102 per 4  <  A <= 8; 

CRP-C0103 per 8  <  A. 

2.3.2. Lavorazioni CRP-C020x 

Rimontaggio di lamiere smontabili a ponte, murata e/o paratia. 

Le lavorazioni consistono in: 

 Manutenzione delle superfici perimetrali della lamiera e delle superfici di accoppiamento a 

bordo, in corrispondenza dei fori dei chiodi e/o perni di fissaggio, raschiatura delle zone 

rugginose, spazzolatura con spazzole metalliche e pitturazione con due mani di antiruggine. 

 Applicazione del coibente e della pavimentazione. 

 Reimbarco, spostamento e sollevamento della lamiera a mezzo paranchi, utilizzando gli appositi 

golfari provvisori, in precedenza costruiti. 

 Presentazione della lamiera sul relativo alloggio, previa guarnitura delle superfici di 

accoppiamento; imbastitura e ribaditura con chiodi di acciaio e successivo calafataggio se trattasi 

di lamiera originariamente chiodata; ancoraggio con perni e dadi se trattasi di lamiera 

originariamente imbullonata, collegamento delle relative strutture, previa alesatura dei fori di 

alloggio dei chiodi/perni. 

 Esecuzione delle prove di tenuta stagna. 

 Eliminazione con taglio ossiacetilenico e pistola pneumatica dei golfari provvisori e 

smerigliatura dei residui del taglio. 

 Pitturazione con due mani di antiruggine delle zone in cui sono stati saldati i golfari, una volta 

rimossi. 

L’unità di lavorazione è 1 EA. 
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A seconda dell’Area, A (espressa in m2) della lamiera, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 

CRP-C0200 per   A  <= 2; 

CRP-C0201 per 2  <  A <= 4; 

CRP-C0202 per 4  <  A <= 8; 

CRP-C0203 per 8  <  A. 

2.3.3. Lavorazioni CRP-C030x 

Rimozione di lamiere NON smontabili a ponte, murata e/o paratia. 

Le lavorazioni consistono in: 

 Eliminazione del coibente e della pavimentazione, tracciatura dell'apertura, da realizzare secondo 

appositi disegni/indicazioni forniti dai delegati MMI. Realizzazione di una struttura provvisoria 

ad anello lungo il perimetro dell'apertura, allo scopo di contenere le deformazioni delle strutture 

adiacenti. 

 Esecuzione dell'apertura con taglio ossiacetilenico e pistola pneumatica. 

 Costruzione e posa in opera sulla lamiera e sulle strutture sovrastanti di appositi golfari 

provvisori per il sollevamento della lamiera a mezzo paranchi. 

 Sollevamento, movimentazione e sbarco della lamiera, smerigliatura dei residui del taglio sulla 

lamiera, sul perimetro dell'apertura realizzata e sulle ossature eventualmente interrotte. 

L’unità di lavorazione è 1 EA. 

A seconda dell’Area, A (espressa in m2) della lamiera, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 

CRP-C0300 per   A <= 2; 

CRP-C0301 per 2  <  A <= 4; 

CRP-C0302 per 4  <  A <= 8; 

CRP-C0303 per 8  <  A. 

2.3.4. Lavorazioni CRP-C040x 

Rimontaggio di lamiere NON smontabili a ponte, murata e/o paratia. 

Le lavorazioni consistono in: 

 Manutenzione delle superfici perimetrali della lamiera e delle superfici di accoppiamento a 

bordo, in corrispondenza dei fori dei chiodi e/o perni di fissaggio, raschiatura delle zone 

rugginose, spazzolatura con spazzole metalliche e pitturazione con due mani di antiruggine. 

 Applicazione del coibente e della pavimentazione 

 Reimbarco, spostamento e sollevamento della lamiera a mezzo paranchi, utilizzando gli appositi 

golfari provvisori, in precedenza costruiti. 

 Presentazione della lamiera sul relativo alloggio, previa guarnitura delle superfici di 

accoppiamento; imbastitura e ribaditura con chiodi di acciaio e successivo calafataggio se trattasi 

di lamiera originariamente chiodata; ancoraggio con perni e dadi se trattasi di lamiera 

originariamente imbullonata, collegamento delle relative strutture, previa alesatura dei fori di 

alloggio dei chiodi/perni. 

 Verifica delle saldature mediante controllo non distruttivo con liquidi penetranti. Qualora i lavori 

si riferiscano ad inserti di lamiera sul fasciame del fondo la Ditta dovrà eseguire i controlli 

magnetoscopici delle saldature. 
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 Esecuzione delle prove di tenuta stagna. 

 Eliminazione con taglio ossiacetilenico e pistola pneumatica dei golfari provvisori e 

smerigliatura dei residui del taglio. 

 Pitturazione con due mani di antiruggine delle zone in cui sono stati saldati i golfari, una volta 

rimossi. 

L’unità di lavorazione è 1 EA. 

A seconda dell’Area, A (espressa in m2) della lamiera, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 

CRP-C0400 per   A  <= 2; 

CRP-C0401 per 2  <  A <= 4; 

CRP-C0402 per 4  <  A <= 8; 

CRP-C0403 per 8  <  A. 

2.3.5. Lavorazioni CRP-C050x 

Costruzione e posa in opera di lamiere smontabili a ponte, murata e/o paratia. 

Le lavorazioni consistono in: 

 Manutenzione delle superfici perimetrali della lamiera e delle superfici di accoppiamento a 

bordo, in corrispondenza dei fori e/o perni di fissaggio, raschiatura delle zone rugginose, 

spazzolatura con spazzole metalliche e pitturazione con due mani di antiruggine a Spec. 652/P o 

equivalente. 

 Realizzare con attrezzature proprie la sagomatura della lamiera oggetto della presente 

lavorazione, comprensiva dei golfari necessari per la movimentazione ed il posizionamento della 

lamiera a bordo. 

 Realizzare i golfari, che si dovessero rendere necessari a bordo, per la movimentazione della 

lamiera realizzata. 

 Imbarco, spostamento e sollevamento della lamiera a mezzo paranchi, utilizzando gli appositi 

golfari provvisori, in precedenza costruiti. 

 Presentazione della lamiera sul relativo alloggio, previa guarnitura delle superfici di 

accoppiamento; 

 Qualora l’alloggio preveda il fissaggio a mezzo imbullonatura: ancoraggio con perni e 

dadi,,previa alesatura dei fori di alloggio dei perni. 

 Presentazione della lamiera sul relativo alloggio, previa guarnitura delle superfici di 

accoppiamento; imbastitura e ribaditura con chiodi di acciaio e successivo calafataggio se trattasi 

di lamiera originariamente chiodata; ancoraggio con perni e dadi se trattasi di lamiera 

originariamente imbullonata, collegamento delle relative strutture, previa alesatura dei fori di 

alloggio dei chiodi/perni. 

 Ripristino di quanto originariamente collegato (cavi elettrici, tubolature, etc.). 

 Esecuzione delle prove di tenuta stagna. 

 Eliminazione con taglio ossiacetilenico e pistola pneumatica dei golfari provvisori e 

smerigliatura dei residui del taglio. 

 Pitturazione con due mani di antiruggine a Spec. 652/P o equivalente della lamiera. 

L’unità di lavorazione è 1 EA. 

A seconda dell’Area A (espressa in m2) della lamiera, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 
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CRP-C0500 per   A  <= 2; 

CRP-C0501 per 2  <  A <= 4; 

CRP-C0502 per 4  <  A <= 8; 

CRP-C0503 per 8  <  A. 

2.3.6. Lavorazioni CRP-C060x 

Costruzione e posa in opera di lamiere NON smontabili a ponte, murata e/o paratia. 

Le lavorazioni consistono in: 

 Smerigliatura e cianfrinatura delle superfici perimetrali della lamiera e dell'apertura a bordo. 

 Realizzare con attrezzature proprie la sagomatura della lamiera oggetto della presente 

lavorazione, comprensiva dei golfari necessari per la movimentazione ed il posizionamento della 

lamiera a bordo. 

 Realizzare i golfari, che si dovessero rendere necessari a bordo, per la movimentazione della 

lamiera realizzata. 

 Imbarco, spostamento e sollevamento della lamiera a mezzo paranchi, utilizzando gli appositi 

golfari provvisori, in precedenza costruiti. 

 Presentazione della lamiera sul relativo alloggio e saldatura a punti per la verifica della corretta 

posizione; saldatura continua a tre passate dall'esterno e ripresa a mezzo saldatura continua 

dall'interno; ripristino della continuità delle ossature precedentemente interrotte mediante la 

costruzione e posa in opera dei profilati rimossi. 

 Nel caso di saldatura di lamiere in acciaio zincato, ripristinare, tramite “zincatura a freddo”, il 

rivestimento rimosso. 

 Esecuzione delle prove di tenuta stagna. 

 Eliminazione con taglio ossiacetilenico e pistola pneumatica dei golfari provvisori e delle 

strutture provvisorie di contenimento e smerigliatura dei residui del taglio. 

 Spazzolatura e picchettatura della pittura adiacente le zone di saldatura. 

 Pitturazione con due mani di antiruggine a Spec. 652/P o equivalente della lamiera e delle zone 

di saldatura. 

L’unità di lavorazione è 1 EA. 

A seconda dell’Area, A (espressa in m2) della lamiera, si identificano le seguenti lavorazioni di 

dettaglio: 

CRP-C0600 per   A  <= 2; 

CRP-C0601 per 2  <  A <= 4; 

CRP-C0602 per 4  <  A <= 8; 

CRP-C0603 per 8  <  A. 

2.4. Lavorazione CRP-D0xxx 

Saldature su lamiere e strutture 

2.4.1. Realizzazione di saldature ex-novo 

Le lavorazioni consistono in: 

 Smerigliatura del metallo da portare “a nudo”. 

 Saldatura elettrica o in atmosfera di gas argon in piano, in verticale o sopra testa. 

 Scalpellatura e spazzolatura dei cordoni effettuati per eliminazione scorie. 

 Nel caso di lamiere in acciaio zincato, realizzare apposita “zincatura a freddo”. 
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 Pitturazione con due mani di antiruggine a Spec. 652/P o equivalente delle saldature eseguite. 

L’unità di lavorazione è 1 m. 

A seconda della tipologia di saldatura da eseguire e del materiale da trattare, si identificano le 

seguenti lavorazioni di dettaglio: 

CRP-D0100 per  In piano   Acciaio; 

CRP-D0101 per  Verticale/sopratesta Acciaio; 

CRP-D0110 per  In piano   Acciaio Inox; 

CRP-D0111 per  Verticale/sopratesta Acciaio Inox; 

CRP-D0120 per  In piano   Lega Leggera; 

CRP-D0121 per  Verticale/sopratesta Lega Leggera. 

CRP-D0130 per  In piano   Acciaio zincato; 

CRP-D0131 per  Verticale/sopratesta Acciaio zincato. 

2.4.2. Ripristino di saldature preesistenti 

Le lavorazioni consistono in: 

 Eliminazione di cordoni di saldatura corrosi e/o lesionati mediante scalpellatura ad "unghietto" 

ovvero cianfrinatura delle zone da saldare. 

 Smerigliatura del metallo da portare “a nudo”. 

 Riporti e/o riprese di saldatura elettrica o in atmosfera di gas argon in piano, in verticale o sopra 

testa. 

 Scalpellatura e spazzolatura dei cordoni effettuati per eliminazione scorie. 

 Nel caso di lamiere in acciaio zincato, ripristinare, tramite “zincatura a freddo”, il rivestimento 

rimosso. 

 Pitturazione con due mani di antiruggine a Spec. 652/P o equivalente delle saldature eseguite. 

L’unità di lavorazione è 1 m. 

A seconda della tipologia di saldatura da eseguire e del materiale da trattare, si identificano le 

seguenti lavorazioni di dettaglio: 

CRP-D0200 per  In piano   Acciaio; 

CRP-D0201 per  Verticale/sopratesta Acciaio; 

CRP-D0210 per  In piano   Acciaio Inox; 

CRP-D0211 per  Verticale/sopratesta Acciaio Inox; 

CRP-D0220 per  In piano   Lega Leggera; 

CRP-D0221 per  Verticale/sopratesta Lega Leggera. 

CRP-D0230 per  In piano   Acciaio zincato; 

CRP-D0231 per  Verticale/sopratesta Acciaio zincato. 

2.5. Lavorazione CRP-E0xxx 

Sbarco e imbarco di condotte 

2.5.1. Lavorazione CRP-E01xx 

Smontaggio e sbarco di condotte 

Le lavorazioni consistono in: 
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 Smontaggio dei tratti di condotta mediante disaccoppiamento delle flange e smontaggio/taglio 

della staffatura di sostegno.  

 Targhettatura del materiale rimosso, sbarco ed accantonamento presso i luoghi indicati dai 

Delegati M.M.I. 

L’unità di lavorazione è 1 m. 

A seconda dell’Area, A (espressa in cm2) della sezione trasversale della condotta, e della Distanza, 

d (espressa in numero di ponti) tra il locale di partenza ed il più vicino accesso esterno praticabile 

per lo sbarco, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

CRP-E0100 per   A  <= 200 d = 0; 

CRP-E0101 per 200  <  A <= 500 d = 0; 

CRP-E0102 per 500  <  A <=1000 d = 0; 

CRP-E0103 per 1000  <  A <=2000 d = 0; 

CRP-E0104 per 2000  <  A   d = 0; 

CRP-E0110 per   A  <= 200 d = 1; 

CRP-E0111 per 200  <  A <= 500 d = 1; 

CRP-E0112 per 500  <  A <=1000 d = 1; 

CRP-E0113 per 1000  <  A <=2000 d = 1; 

CRP-E0114 per 2000  <  A   d = 1; 

CRP-E0120 per   A  <= 200 d = 2; 

CRP-E0121 per 200  <  A <= 500 d = 2; 

CRP-E0122 per 500  <  A <=1000 d = 2; 

CRP-E0123 per 1000  <  A <=2000 d = 2; 

CRP-E0124 per 2000  <  A   d = 2; 

CRP-E0130 per   A  <= 200 d >= 3; 

CRP-E0131 per 200  <  A <= 500 d >= 3; 

CRP-E0132 per 500  <  A <=1000 d >= 3; 

CRP-E0133 per 1000  <  A <=2000 d >= 3; 

CRP-E0134 per 2000  <  A   d >= 3. 

2.5.2. Lavorazione CRP-E02XX 

Imbarco e rimontaggio di condotte 

Le lavorazioni consistono in: 

 Trasporto a bordo e rimontaggio dei tratti di condotta mediante accoppiamento delle flange, 

previa guarnitura a nuovo e sostituzione della bulloneria. 

 Realizzazione della necessaria staffatura di sostegno, ovvero ripristino di quella preesistente 

mediante ricostruzione e saldatura delle staffe rimosse o tagliate. 

L’unità di lavorazione è 1 m. 

A seconda dell’Area A (espressa in cm2) della sezione trasversale della condotta, e della Distanza, d 

(espressa in numero di ponti) tra il locale di destinazione ed il più vicino accesso esterno praticabile 

per l’imbarco, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

CRP-E0200 per   A  <= 200 d = 0; 

CRP-E0201 per 200  <  A <= 500 d = 0; 

CRP-E0202 per 500  <  A <=1000 d = 0; 
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CRP-E0203 per 1000  <  A <=2000 d = 0; 

CRP-E0204 per 2000  <  A   d = 0; 

CRP-E0210 per   A  <= 200 d = 1; 

CRP-E0211 per 200  <  A <= 500 d = 1; 

CRP-E0212 per 500  <  A <=1000 d = 1; 

CRP-E0213 per 1000  <  A <=2000 d = 1; 

CRP-E0214 per 2000  <  A   d = 1; 

CRP-E0220 per   A  <= 200 d = 2; 

CRP-E0221 per 200  <  A <= 500 d = 2; 

CRP-E0222 per 500  <  A <=1000 d = 2; 

CRP-E0223 per 1000  <  A <=2000 d = 2; 

CRP-E0224 per 2000  <  A   d = 2; 

CRP-E0230 per   A  <= 200 d >= 3; 

CRP-E0231 per 200  <  A <= 500 d >= 3; 

CRP-E0232 per 500  <  A <=1000 d >= 3; 

CRP-E0233 per 1000  <  A <=2000 d >= 3; 

CRP-E0234 per 2000  <  A   d >= 3. 

2.6. Lavorazioni CRP-F01xx 

Fornitura di materiali  

Fornire i materiali, curandone l’introduzione secondo le procedure in vigore. 

A seconda del materiale da fornire, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio.  

In parentesi sono altresì riportate le rispettive unità di lavorazione. 

 

CRP-F0100 per  lamiere in acciaio     (1 kg); 

CRP-F0101 per  acciaio in barre a bulbo     (1 kg); 

CRP-F0102 per  acciaio in barre piatte     (1 kg); 

CRP-F0103 per  acciaio in barre tonde     (1 kg); 

CRP-F0104 per  acciaio profilato quadrato cavo  (1 kg); 

CRP-F0105 per  acciaio profilato a Lati Dis.    (1 kg); 

CRP-F0106 per  acciaio a T      (1 kg); 

CRP-F0107 per  acciaio ad U      (1 kg); 

CRP-F0108 per  barre tonde di acciaio inox    (1 kg); 

CRP-F0109 per  profilati ad L in lega leggera a lati uguali  (1 kg); 

CRP-F0110 per  barre tonde in lega leggera    (1 kg); 

CRP-F0111 per  barre ad U in lega leggera    (1 kg); 

CRP-F0112 per  barre a T in lega leggera    (1 kg); 

CRP-F0113 per  pagliolato in grigliato zincato a caldo antisdrucciolo, stirato e striato 

completo di controtelaio      (1 m2); 

CRP-F0114 per  lamiere zincate    (1 kg); 

CRP-F0115 per  lamiere in acciaio inox    (1 kg). 

2.7. Lavorazione CRP-G 

Rilievi spessimetrici del fasciame dell’opera viva 

Le lavorazioni consistono in: 
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 smerigliatura del metallo da portare “a nudo”; 

 effettuazione del rilievo attraverso un rilevatore spessimetrico ad ultrasuoni; 

 redazione di un documento finale riportante, per ogni punto analizzato, il valore dello spessore 

ottenuto. 

L’unità di lavorazione è 1 EA. 

 

2.8. Lavorazione CRP-H0100 

Controlli “non distruttivi” con liquidi penetranti (PT) (UNI-EN 571-1) 

Le lavorazioni consistono in: 

 eseguire una pulizia meccanica della superficie da trattare (mediante spazzolatura, raschiatura, 

abrasione, sabbiatura o getti d’acqua ad alta pressione); 

 se necessario, eseguire una pulizia chimica della superficie per eliminare/sportare i residui 

all’interno della discontinuità;  

 al termine della pulizia preliminare, asciugare le parti da esaminare affinché non rimangano 

tracce di acqua e solventi; 

 applicare il liquido penetrante sulla parte da esaminare mediante nebulizzazione, pennello, 

umettazione o immersione, ed attendere il tempo di penetrazione; 

 rimuovere il liquido penetrante in eccesso; 

 applicare il rilevatore ed attendere il tempo di sviluppo; 

 riscontrare l’esito del controllo in apposito statino controfirmato dal bordo e dai delegati MMI  e 

relativa certificazione del controllo eseguito; 

 eseguire la pulizia finale. 

L’unità di lavorazione è 1 m, intesa come metro lineare di saldatura. 

2.9. Lavorazione CRP-H0200 

Controlli “non distruttivi” mediante magnetoscopia (MT) (UNI 7062-72) 

Le lavorazioni consistono in: 

 preparazione della superficie con l’eliminazione di grasso e polvere; eliminare, o ridurre il più 

possibile, tutto ciò che può mascherare le discontinuità;    

 magnetizzazione della superficie con sistema elettrico e magnetico; 

 applicazione della polvere magnetica (secca o umida, colorata o fluorescente) ; 

 illuminazione della superficie con lampada ad incandescenza o fluorescente; 

 ispezione della superficie; 

 smagnetizzazione del pezzo o della zona precedentemente magnetizzata; 

 riscontrare l’esito del controllo in apposito statino controfirmato dal bordo e dai delegati MMI  e 

relativa certificazione del controllo eseguito; 

 eseguire la pulizia finale. 

Lo svolgimento delle prove deve essere affidato a personale tecnico adeguatamente qualificato e 

certificato (secondo i livelli I-II previsti dalla UNI EN 473:2008-11, ovvero UNI EN ISO 

9712:2012). 

L’unità di lavorazione è 1 EA, intesa come singola prestazione. 
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2.10. Lavorazione CRP-I 

Certificazione “Gas free” 

La Ditta dovrà eseguire i controlli necessari al rilascio della certificazione (a carico Ditta) avente 

valore legale di “libera fiamma – Gas Free”. Alla Ditta potrà essere richiesto, a fronte di un singolo 

ordinativo, di effettuare fino ad un massimo di n° 4 certificazioni dietro la corresponsione del 

pagamento di una sola voce. 

L’onere sostenuto per il trasporto, imbarco e successivo sbarco dei mezzi, delle attrezzature e dei 

strumenti di misura necessari per l’esecuzione di questa attività a regola d’arte sono a carico Ditta. 

L’unità di lavorazione è 1 EA. 

2.11. Lavorazioni CRP  

Elenco materiali di fornitura MMI.  

Di seguito si riporta, per tipologia e unità di lavorazione, l’elenco dei materiali di prevista fornitura 

MMI. 

Le quantità riportate sono comunque da ritenersi indicative e modificabili, a discrezione dei 

Delegati MMI, in relazione alla tipologia di lavorazione richiesta, ad esigenze contingenti ed al 

consumo documentato. 

 

Lavorazione N.U.C. Denominazione/descrizione 

Quantità 

per unità di 

lavorazione 

CRP-A020x 

 

CRP-A031x 

 

CRP-A033x 

 

CRP-A041x 

 

CRP-A043x 

9515.15M.907012 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 0,5 

mm 

 

 

 

 

 

 

 

1,20 kg 

complessivi 

(per ogni kg 

da 

applicare) 

9515.15M.907013 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 0,6 

mm 

9515.15M.907014 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 0,8 

mm 

9515.15M.907015 Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 1 mm 

9515.15M.907016 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 1,2 

mm 

9515.15M.907017 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 1,5 

mm 

9515.15M.907018 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 1,6 

mm 

9515.15M.907019 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 1,8 

mm 

9515.15M.907020 Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 2 mm 

9515.15M.907021 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 2,5 

mm 

9515.15M.907022 Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 3 mm 

9515.15M.907030 Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 4 mm 

9515.15M.907031 Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 5 mm 

9515.15M.907032 Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 6 mm 

9515.15M.907033 Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 7 mm 

9515.15M.907034 Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 8 mm 
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Lavorazione N.U.C. Denominazione/descrizione 

Quantità 

per unità di 

lavorazione 

9515.15M.907035 Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 9 mm 

9515.15M.907036 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 10 

mm 

9515.15M.907063 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 12 

mm 

9515.15M.907066 

Acciaio (Fe 44  52) in lamierino da 15 

mm 

CRP-A021x 

CRP-A031x 

CRP-A033x 

CRP-A041x 

CRP-A043x 

9515.15.180.4057 Lamiera in acciaio inox da 2 mm 1,20 kg 

complessivi 

(per ogni kg 

da 

applicare) 

9515.15.180.4059 Lamiera in acciaio inox da 3 mm 

9515.15.180.4058 Lamiera in acciaio inox da 4 mm 

9515.15.180.4060 Lamiera in acciaio inox da 5 mm 

CRP-A022x 

 

CRP-A032x 

 

CRP-A034x 

 

CRP-A042x 

 

CRP-A044x 

 

9515.15M.972335 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 1 a 

5 mm 

1,15 kg 

complessivi 

(per ogni kg 

da 

applicare) 

9515.15M.969997 Lamiere in lega leggera striate 

9531.15M.980135 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 1 

mm 

9531.15M.980136 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 1,5 

mm 

9531.15M.980137 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 2 

mm 

9531.15M.980138 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 2,5 

mm 

9531.15M.980139 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 3 

mm 

9531.15M.980140 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 3 

mm 

9531.15M.980141 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 4 

mm 

9531.15M.980142 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 4 

mm 

9531.15M.980143 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 5 

mm 

9531.15M.980144 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 5 

mm 

9531.15M.980145 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 6 

mm 

9531.15M.980146 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 6 

mm 

9531.15M.980147 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 7 

mm 

9531.15M.980148 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 8 

mm 
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Lavorazione N.U.C. Denominazione/descrizione 

Quantità 

per unità di 

lavorazione 

9531.15M.980149 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 10 

mm 

9531.15M.980150 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 12 

mm 

9531.15M.980151 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 15 

mm 

9531.15M.980152 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 16 

mm 

9531.15M.980153 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 18 

mm 

9531.15M.980154 
Lamiere in lega leggera di alluminio da 20 

mm 

CRP-A023x 

 

CRP-A031x 

 

CRP-A033x 

 

CRP-A041x 

 

CRP-A043x 

 

9515.15M.907100 Lamiere zincate da 0,8 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,20 kg 

complessivi 

(per ogni kg 

da 

applicare) 

9515.15M.907101 Lamiere zincate da 1 mm 

9515.15M.907102 Lamiere zincate da 1,2 mm 

9515.15M.907104 Lamiere zincate da 1,5 mm 

9515.15M.907105 Lamiere zincate da 1,6 mm 

9515.15M.907106 Lamiere zincate da 1,8 mm 

9515.15M.907107 Lamiere zincate da 2 mm 

9515.15M.907108 Lamiere zincate da 2,5 mm 

9515.15M.907109 Lamiere zincate da 3 mm 

9515.15M.907117 Lamiere zincate da 4 mm 

9515.15M.907118 Lamiere zincate da 5 mm 

9515.15M.907119 Lamiere zincate da 6 mm 

9515.15M.907120 Lamiere zincate da 7 mm 

9515.15M.907121 Lamiere zincate da 8 mm 

9515.15M.907122 Lamiere zincate da 9 mm 

9515.15M.907123 Lamiere zincate da 10 mm 

CRP-B010x 

9515.15M.907012 

÷ 22 

9515.15M.907030 

÷ 36 

9515.15M.907063 

9515.15M.907066 

Lamiere di acciaio, già comprensivi dello 

sfrido 
1,20 kg 

- 

Profilati di acciaio (per lo più ad L) per 

telai estremi di ciascun tronco di condotta

  

S. B. 

- 
Profilati di acciaio piatto per staffe di 

ancoraggio 
S. B. 

- 
Retina di acciaio inox per serrette di 

ventilazione 
S. B. 

9520.15M.958803 Bocchette di ventilazione e/o diffusori aria S. B. 
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Lavorazione N.U.C. Denominazione/descrizione 

Quantità 

per unità di 

lavorazione 

- 
Profilati di L.L. per telai serrette, bocchette 

di ventilazione e diffusori aria 
S. B. 

CRP-B011x 

9515.15.180.4057 

÷ 60 

Lamiere di acciaio inox, già comprensivi 

dello sfrido 

1,20 kg 

- 

Profilati di acciaio inox (per lo più ad L) 

per telai estremi di ciascun tronco di 

condotta 

S. B. 

- 

Profilati di acciaio inox piatto per staffe di 

ancoraggio 
S. B. 

- 

Retina di acciaio inox per serrette di 

ventilazione 
S. B. 

9520.15M.958803 Bocchette di ventilazione e/o diffusori aria S. B. 

- 
Profilati di L.L. per telai serrette, bocchette 

di ventilazione e diffusori aria 
S. B. 

CRP-B012x 

9515.15M.972335 

9515.15M.969997 

9531.15M.980135 

÷ 54 

Lamiere di L.L., già comprensivi dello 

sfrido 
1,15 kg 

- 
Profilati di L.L. (per lo più ad L) per telai 

estremi di ciascun tronco di condotta 
S. B. 

- 
Profilati di L.L. piatto per staffe di 

ancoraggio 
S. B. 

- 
Retina di acciaio inox per serrette di 

ventilazione 
S. B. 

9520.15M.958803 Bocchette di ventilazione e/o diffusori aria S. B. 

- 
Profilati di L.L. per telai serrette, bocchette 

di ventilazione e diffusori aria 
S. B. 

CRP-C010x 
- Profilati di acciaio o lamiera per golfari S. B. 

- Profilati di L.L. o lamiera per golfari                 S. B. 

CRP-C020x 

- 
Profilati di acciaio o lamiera per golfari e 

strutture portanti provvisorie 
S. B. 

- 
Profilati di L.L. o lamiera per golfari e 

strutture portanti provvisorie                 
S. B. 

CRP-C030x 

9515.15M.907012 

÷ 22 

9515.15M.907030 

÷ 36 

9515.15M.907063 

9515.15M.907066 

Lamiere di acciaio, già comprensivi dello 

sfrido 
1,20 kg 

9515.15.180.4057 

÷ 60 

Lamiere di acciaio inox, già comprensivi 

dello sfrido 
1,20 kg 

9515.15M.972335  

9515.15M.969997 

Lamiere di L.L., già comprensivi dello 

sfrido 
1,15 kg 
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Lavorazione N.U.C. Denominazione/descrizione 

Quantità 

per unità di 

lavorazione 

9531.15M.980135 

÷ 54 

9515.15M.907100 

÷ 23 
Lamiere zincate 1,20 kg 

CRP-C030x 

9515.15M.907012 

÷ 22 

9515.15M.907030 

÷ 36 

9515.15M.907063 

9515.15M.907066 

Lamiere di acciaio, già comprensivi dello 

sfrido 
1,20 kg 

9515.15.180.4057 

÷ 60 

Lamiere di acciaio inox, già comprensivi 

dello sfrido 
1,20 kg 

9515.15M.972335  

9515.15M.969997 

9531.15M.980135 

÷ 54 

Lamiere di L.L., già comprensivi dello 

sfrido 
1,15 kg 

9515.15M.907100 

÷ 23 
Lamiere zincate 1,20 kg 

CRP-E0xxx 
- Lamiere e/o profilati di acciaio S. B. 

- Lamiere e/o profilati di L.L. S. B. 

 

2.12. Lavorazioni CRP 

Elenco dei materiali di fornitura Ditta 

La Ditta dovrà fornire ed impiegare il materiale sottoelencato, il cui costo è compreso nel prezzo di 

ciascuna lavorazione. L’elenco è comunque da considerarsi come indicativo e rappresentativo dei 

principali materiali che la Ditta dovrà fornire per portare a termine le lavorazioni. Sono in ogni caso 

da intendersi come a carico Ditta tutti i materiali necessari all’esecuzione a regola d’arte delle 

lavorazioni e non espressamente menzionati come a carico MMI, ivi incluso il materiale minuto e/o 

di consumo. 

Tutto il materiale fornito, incluso quello di minuto e di consumo come perni, dadi, viti, etc. deve 

essere nuovo e non “ricondizionato” od usato. 

In caso di discrepanza tra quanto riportato nel presente elenco sopra e quanto prescritto nella 

descrizione di ciascuna lavorazione, prevale quest'ultima. 

Lavorazione/i Materiale Quantità 

CRP-Axxxx 

Acetilene in bombole S. B. 

Ossigeno in bombole S. B. 

Bombola spray per zincatura a freddo S. B. 

Nastro per guarnizioni S. B. 

Pernetti di acciaio con dado S. B. 

Chiodi per ribadire S. B. 

Elettrodi del tipo omologato M.M. in vari calibri per saldare S. B. 
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acciai dolci di qualità speciale basici o acciai inox 

Pittura antiruggine S. B. 

Ribattini di varie misure  S. B. 

Gas argon in bombole S. B. 

CRP-Bxxxx 

Acetilene in bombole S. B. 

Ossigeno in bombole S. B. 

Ribattini di acciaio/alluminio di varie misure S. B. 

Viti T.E. di acciaio cadmiato da mm 8x20 con dado S. B. 

Elettrodi del tipo omologato M.M. secondo la D.C.N. 257 in 

vari calibri per saldare acciai dolci di qualità speciale basici o 

acciai inox 

S. B. 

Nastro adesivo Sigiflex  S. B. 

Adesivo di resine poliviniliche S. B. 

Pittura antiruggine S. B. 

Gas argon in bombole  S. B. 

CRP-Cxxxx 

Acetilene in bombole S. B. 

Ossigeno in bombole S. B. 

Bombola spray per zincatura a freddo S. B. 

Elettrodi del tipo omologato M.M. secondo la D.C.N. 257 in 

vari calibri per saldare acciai dolci di qualità speciale basici o 

acciai inox 

S. B. 

Gas argon in bombole  S. B. 

Chiavarde di acciaio con dado e rosetta  S. B. 

Pittura antiruggine  S. B. 

Golfari/staffe provvisorie S. B. 

Tela di canapa  S. B. 

Chiodi per ribadire  S. B. 

CRP-Dxxxx 

Elettrodi del tipo omologato M.M. secondo la D.C.N. 257 in 

vari calibri per saldare acciai dolci di qualità speciale basici o 

acciai inox 

S. B. 

Bombola spray per zincatura a freddo S. B. 

Pittura antiruggine  S. B. 

Gas argon in bombole S. B. 

CRP-Exxxx 

Acetilene in bombole  S. B. 

Ossigeno in bombole  S. B. 

Ribattini di acciaio di varie misure  S. B. 

Viti T.E. di acciaio cadmiato da mm 8x20 con dado  S. B. 

Gomma per guarnizioni  S. B. 

Pernetti di acciaio con dado  S. B. 

Elettrodi del tipo omologato M.M. secondo la D.C.N. 257 in 

vari calibri per saldare acciai dolci di qualità speciale basici o 

acciai inox 

S. B. 

Nastro isolante Sigiflex  S. B. 

Adesivo di resine poliviniliche  S. B. 

Pittura antiruggine  S. B. 
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Ribattini di varie misure di alluminio  S. B. 

Gas argon in bombole   S. B. 

Adesivo di resine poliviniliche S. B. 

Pittura antiruggine S. B. 

CRP-G 

Trabattello mobile certificato ed idoneo/agibile all’impiego S. B. 

Rilevatore spessimetrico ad ultrasuoni S. B. 

Smerigliatrice S. B. 

CRP-H0100 

Sgrassante S. B. 

Stracci  S. B. 

Liquido penetrante fluorescente S. B. 

Liquido penetrante rosso S. B. 

CRP-H0200 

Sgrassante S. B. 

Stracci  S. B. 

Bombolette spray (polveri) S. B. 
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2.13. Lavorazioni CRP 

Listino Prezzi 

Lavorazione U.M. 
Costo unitario 

(€) 

CRP-A0100 Kg € 1,28 

CRP-A0101 Kg € 1,62 

CRP-A0102 Kg € 1,98 

CRP-A0103 Kg € 2,08 

CRP-A0200 Kg € 29,49  

CRP-A0201 Kg € 17,69  

CRP-A0202 Kg € 15,52  

CRP-A0203 Kg € 7,76  

CRP-A0204 Kg € 6,16  

CRP-A0205 Kg € 4,03  

CRP-A0210 Kg € 29,49  

CRP-A0211 Kg € 17,69  

CRP-A0212 Kg € 15,52  

CRP-A0213 Kg € 7,76  

CRP-A0214 Kg € 6,16  

CRP-A0215 Kg € 4,03  

CRP-A0220 Kg € 35,41  

CRP-A0221 Kg € 21,24  

CRP-A0222 Kg € 15,62  

CRP-A0223 Kg € 7,81  

CRP-A0224 Kg € 6,86  

CRP-A0225 Kg € 4,49  

CRP-A0230 Kg € 29,49  

CRP-A0231 Kg € 17,69  

CRP-A0232 Kg € 15,52  

CRP-A0233 Kg € 7,76  

CRP-A0234 Kg € 6,16  

CRP-A0235 Kg € 4,03  

CRP-A0300 EA € 109,76  

CRP-A0310 m € 91,46  

CRP-A0311 m € 137,20  
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Lavorazione U.M. 
Costo unitario 

(€) 

CRP-A0312 m € 182,93  

CRP-A0320 m € 164,63  

CRP-A0321 m € 246,95  

CRP-A0322 m € 329,26  

CRP-A0330 m2 € 443,47  

CRP-A0331 m2 € 720,56  

CRP-A0332 m2 € 960,66  

CRP-A0340 m2 € 1.152,89  

CRP-A0341 m2 € 1.441,11  

CRP-A0342 m2 € 1.921,44  

CRP-A0410 m € 27,44  

CRP-A0411 m € 41,16  

CRP-A0412 m € 82,32  

CRP-A0420 m € 82,32  

CRP-A0421 m € 123,48  

CRP-A0422 m € 164,63  

CRP-A0430 m2 € 216,11  

CRP-A0431 m2 € 324,28  

CRP-A0432 m2 € 648,44  

CRP-A0440 m2 € 324,28  

CRP-A0441 m2 € 648,44  

CRP-A0442 m2 € 1.297,00 

CRP-B0100 Kg € 10,94 

CRP-B0101 Kg € 8,14 

CRP-B0110 Kg € 16,41 

CRP-B0111 Kg € 10,94 

CRP-B0120 Kg € 26,31 

CRP-B0121 Kg € 18,86 

CRP-C0100 EA € 210,33 

CRP-C0101 EA € 420,77 

CRP-C0102 EA € 841,44 

CRP-C0103 EA € 1.262,09 

CRP-C0200 EA € 420,77 
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Lavorazione U.M. 
Costo unitario 

(€) 

CRP-C0201 EA € 841,44 

CRP-C0202 EA € 1.262,09 

CRP-C0203 EA € 1.893,19 

CRP-C0300 EA € 420,77 

CRP-C0301 EA € 631,10 

CRP-C0302 EA € 1.262,09 

CRP-C0303 EA € 1.893,19 

CRP-C0400 EA € 841,44 

CRP-C0401 EA € 1.262,09 

CRP-C0402 EA € 1.893,19 

CRP-C0403 EA € 2.524,18 

CRP-C0500 EA € 420,77 

CRP-C0501 EA € 841,44 

CRP-C0502 EA € 1.262,09 

CRP-C0503 EA € 1.893,19 

CRP-C0600 EA € 841,44 

CRP-C0601 EA € 1.262,09 

CRP-C0602 EA € 1.893,19 

CRP-C0603 EA € 2.524,18 

CRP-D0100 m € 14,75 

CRP-D0101 m € 29,49 

CRP-D0110 m € 17,68 

CRP-D0111 m € 35,36 

CRP-D0120 m € 22,08 

CRP-D0121 m € 44,16 

CRP-D0130 m € 16,22 

CRP-D0131 m € 32,43 

CRP-D0200 m € 21,07 

CRP-D0201 m € 42,14 

CRP-D0210 m € 25,26 

CRP-D0211 m € 50,52 

CRP-D0220 m € 31,54 

CRP-D0221 m € 63,09 
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Lavorazione U.M. 
Costo unitario 

(€) 

CRP-D0230 m € 23,17 

CRP-D0231 m € 46,33 

CRP-E0100 m € 12,68 

CRP-E0101 m € 15,70 

CRP-E0102 m € 18,83 

CRP-E0103 m € 40,16 

CRP-E0104 m € 102,02 

CRP-E0110 m € 15,70 

CRP-E0111 m € 20,96 

CRP-E0112 m € 31,24 

CRP-E0113 m € 47,82 

CRP-E0114 m € 115,34 

CRP-E0120 m € 19,70 

CRP-E0121 m € 27,73 

CRP-E0122 m € 38,40 

CRP-E0123 m € 58,74 

CRP-E0124 m € 132,53 

CRP-E0130 m € 25,48 

CRP-E0131 m € 32,13 

CRP-E0132 m € 46,19 

CRP-E0133 m € 70,78 

CRP-E0134 m € 155,75 

CRP-E0200 m € 12,68 

CRP-E0201 m € 15,70 

CRP-E0202 m € 18,83 

CRP-E0203 m € 40,16 

CRP-E0204 m € 102,02 

CRP-E0210 m € 15,70 

CRP-E0211 m € 20,96 

CRP-E0212 m € 31,24 

CRP-E0213 m € 47,82 

CRP-E0214 m € 115,34 

CRP-E0220 m € 19,70 
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Lavorazione U.M. 
Costo unitario 

(€) 

CRP-E0221 m € 27,73 

CRP-E0222 m € 38,40 

CRP-E0223 m € 58,74 

CRP-E0224 m € 132,53 

CRP-E0230 m € 25,48 

CRP-E0231 m € 32,13 

CRP-E0232 m € 46,19 

CRP-E0233 m € 70,78 

CRP-E0234 m € 155,75 

CRP-F0100 Kg € 1,21 

CRP-F0101 Kg € 1,33 

CRP-F0102 Kg € 1,28 

CRP-F0103 Kg € 1,24 

CRP-F0104 Kg € 1,36 

CRP-F0105 Kg € 1,31 

CRP-F0106 Kg € 1,01 

CRP-F0107 Kg € 1,11 

CRP-F0108 Kg € 9,27 

CRP-F0109 Kg € 7,85 

CRP-F0110 Kg € 7,24 

CRP-F0111 Kg € 7,85 

CRP-F0112 Kg € 7,85 

CRP-F0113 m2 € 25,51 

CRP-F0114 Kg € 1,36 

CRP-F0115 Kg € 6,69 

CRP-G EA € 12,18 

CRP-H0100 m € 112,00 

CRP-H0200 EA € 87,00 

CRP-I EA € 281,41 
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2.14. Lavorazioni CRP 

Tempi di esecuzione 

I tempi di esecuzione, in giornate lavorative, per l’esecuzione delle attività lavorative CRP verranno 

determinatati dall’importo complessivo delle lavorazioni ordinate, secondo quanto di seguito 

indicato: 

 importi fino a 1.000,00€   5 gg.ll. 

 importi superiori a 1.000,00€  5 gg.ll. + 1 gg.ll. ogni 2.000,00 € 

Si intendono lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì, estremi inclusi, festivi esclusi. 

A giudizio insindacabile ed unilaterale dei Delegati MMI, le tempistiche su indicate potranno essere 

incrementate per tener conto dell’onerosità tecnica delle lavorazioni ordinate, di interferenze con 

altre lavorazioni e/o del carico di lavoro che La Ditta dovesse trovarsi ad affrontare a seguito della 

contemporanea emissione di più ordinativi.  
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3. PNT – Costruzione, mantenimento in esercizio e rimozione di ponteggi metallici 

componibili 

Prescrizioni di carattere generale 

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione dei ponteggi descritti nei successivi paragrafi facendo 

riferimento alla normativa in vigore; nel particolare si evidenziano i seguenti requisiti/indicazioni: 

 la Ditta dovrà possedere l’autorizzazione e gli eventuali rinnovi da parte del Ministero del 

Lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all’art.131 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 la Ditta dovrà redigere la Relazione Tecnica, comprensiva del Piano di Montaggio, Uso e 

Smontaggio (PiMUS) e, nei casi previsti, il Progetto del ponteggio; una copia della suddetta 

documentazione dovrà essere presente a bordo dell’Unità, una copia consegnata al Coordinatore 

della Sicurezza ed una copia consegnata ai delegati M.M.; 

 dovranno essere segnalate le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare: 

 per tutta la durata della costruzione, permanenza in opera e rimozione del ponteggio, 

dovranno essere apposti in forma chiaramente visibile cartelli riportanti le seguenti 

informazioni/indicazioni: 

 ragione sociale della Ditta; 

 riferimenti dell’ordine con cui è stata commissionata la realizzazione del ponteggio (estremi 

dell’atto amministrativo e numero di richiesta); 

 in alternativa, una delle seguenti diciture “PONTEGGIO NON AGIBILE” (quando lo stesso 

è in corso di costruzione, manutenzione e rimozione o comunque privo di Certificato di 

Agibilità) oppure “PONTEGGIO AGIBILE” (corredata degli estremi del Certificato di 

Agibilità, nei periodi in cui il ponteggio è utilizzabile per le attività lavorative che ne hanno 

reso necessaria la realizzazione; 

 numero massimo degli impalcati, carichi massimi sopportabili e numero massimo dei piani 

su cui è consentita l’attività lavorativa contemporanea; 

­ nei periodi in cui il ponteggio non è agibile, ai sensi del titolo V (segnaletica di salute e 

sicurezza sul lavoro) del D.Lgs. 81/2008, la Ditta deve impedirne l’accesso agli estranei a 

mezzo delimitazione con elementi materiali; 

 i ponteggi dovranno essere realizzati utilizzando elementi che riportino il marchio del 

fabbricante impresso a rilievo o ad incisione, comunque in modo visibile ed indelebile; 

 le operazioni di montaggio, trasformazione, smontaggio dovranno essere effettuate sotto la 

diretta sorveglianza di un preposto della Ditta, conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di 

lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste; 

 dovrà essere vietato qualsiasi deposito di materiale eccettuato quello temporaneo dei materiali ed 

attrezzi necessari ai lavori, comunque di peso inferiore a quello consentito dalla resistenza 

strutturale del ponteggio e di ingombro tale da consentire i movimenti e le manovre necessarie 

per l’andamento delle lavorazioni (art. 124 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i); 

 ciascun ponteggio, costruito a fronte di una delle lavorazioni descritte nei successivi paragrafi, 

dovrà essere idoneo ad una permanenza in opera per 56 giorni solari; durante la permanenza in 

opera, giusta art. 137 del D. Lgs. 81/2008, ad intervalli periodici non superiori a 14 giorni solari, 

e comunque ogni qual volta si verifichino violente perturbazioni atmosferiche (evento segnalato 

dal DEC o dai Delegati MM), sollecitazioni anomale (evento segnalato dal DEC o dai Delegati 

MM), una prolungata interruzione delle attività lavorative (segnalata dal DEC o dai Delegati 

MM) ovvero ogni qual volta i Delegati MM ne facciano richiesta, la Ditta dovrà effettuare, a 
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proprio carico, degli interventi di mantenimento in opera consistenti in sopralluoghi sul 

ponteggio con verifica ed eventuale ripristino di: 

­ verticalità dei montanti; 

­ giusto serraggio dei giunti; 

­ efficienza di ancoraggi e controventi. 

La documentazione relativa ai suddetti interventi di mantenimento ed ai Certificati di Agibilità 

dovrà essere consegnata a: 

­ Delegati MMI; 

­ Corpo di Guardia del mezzo oggetto dell’intervento, qualora si tratti di Unità Navale, ovvero 

sezione Tecnica di MARISTANAV qualora sia un Mezzo Minore; 

 decorso il termine dei 56 giorni solari di cui sopra, in assenza di disposizioni di procedere allo 

smontaggio del ponteggio, permane l’obbligo per la Ditta di effettuare ulteriori interventi di 

mantenimento in opera con le stesse modalità di cui sopra (ripristino dei montanti, giusto 

serraggio dei giunti, efficienza ancoraggi) ad intervalli periodici non superiori a 14 giorni solari; 

 questi ulteriori interventi saranno a carico dell’Amministrazione MMI e verranno riconosciuti, 

anche successivamente, a fronte delle pertinenti attività dettagliate nei successivi paragrafi. I 

termini per la permanenza in opera del ponteggio saranno computati dalla data di Rilascio del 

certificato di Agibilità, previo accertamento, da parte dei delegati MMI della rispondenza alle 

esigenze lavorative successive, nonché della sua esecuzione a regola d’arte e nel rispetto delle 

Norme di Legge vigenti; gli elementi metallici costituenti i ponteggi devono essere 

adeguatamente difesi dagli agenti nocivi esterni; 

 prima di dare inizio alle attività lavorative, la Ditta dovrà effettuare un sopralluogo preventivo e 

propedeutico a bordo dell’Unità navale/Mezzo Minore oggetto dell’intervento, per definire in 

dettaglio le attività da svolgere ed ottimizzare ogni specifica esigenza costruttiva, installativa e 

funzionale di quanto deve essere realizzato. 

La Ditta assumerà ogni responsabilità civile e penale per i danni che possono derivare alle persone 

ed alle cose dalla costruzione di ponteggi non corrispondenti alle Norme di Legge vigenti. 

Precisazioni sulle modalità di calcolo dei volumi e delle dimensioni 

L’estremità superiore del ponteggio da utilizzarsi per il calcolo delle unità di lavorazione è il 

guardacorpo del piano più in alto. Come base del ponteggio deve invece essere considerato il ponte 

resistente più alto in grado di sopportare il peso del ponteggio ed il carico massimo. I ponteggi su 

murate e/o su paratie ecc., saranno determinati dai seguenti parametri espressi in metri: lunghezza, 

larghezza, altezza (si intenderà per lunghezza il lato di maggiore estensione della base del ponteggio 

a forma quadrata, rettangolare, trapezoidale, ecc., e per altezza la distanza verticale da terra fino 

all’estremo superiore del guardacorpo del piano più in alto). Da tali elementi verrà calcolato in m3 il 

volume del ponteggio. Fanno eccezione le lavorazioni PNT-Fxxxx e PNT-Gxxxx per le quali sono 

definite specifiche modalità di calcolo nella descrizione di dettaglio. 

3.1. Lavorazioni PNT-Axxxx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi di altezza non superiore a 

4 metri 

Le attività, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale, consisteranno in 

costruzione; mantenimento in opera e rimozione del ponteggio. 

Le attività potranno essere eseguite su murate, paratie, sovrastrutture ed in bacino. Sono escluse le 

realizzazioni di ponteggi intorno ad eliche, gru per messa a mare/recupero di motobarche, 
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alberature, varee e zone prodiere, poppiere, le quali sono oggetto di differenti e specifiche 

lavorazioni. 

Le attività sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

3.1.1. Lavorazioni PNT-A01xx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi di altezza non superiore 

a 4 metri, di tipo NON SOSPESO 

In funzione del tipo di attività da eseguire e del luogo di ubicazione, sono ordinabili le seguenti 

lavorazioni di dettaglio: 

 

PNT-A0100 costruzione di un ponteggio fino a 130 m3 all’interno delle Unità (EA); 

PNT-A0101 rimozione di un ponteggio fino a 130 m3 all’interno delle Unità (EA); 

PNT-A0102 costruzione di un ponteggio fino a 130 m3 all’esterno delle Unità (EA); 

PNT-A0103 rimozione di un ponteggio fino a 130 m3 all’esterno delle Unità (EA); 

PNT-A0110 costruzione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’interno delle Unità (m3); 

PNT-A0111 rimozione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’interno delle Unità (m3); 

PNT-A0112 costruzione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’esterno delle Unità (m3); 

PNT-A0113 rimozione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’esterno delle Unità (m3); 

PNT-A0120 mantenimento in opera del ponteggio di tipo NON sospeso per un periodo di 14 

gg.ss. (m3)  

Nota: la voce PNT-A0120 è ordinabile a decorrere dal 56esimo giorno dalla costruzione del 

ponteggio. 

3.1.2. Lavorazioni PNT-A02xx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi di altezza non superiore 

a 4 metri, di tipo SOSPESO 

In funzione del tipo di attività da eseguire e del luogo di ubicazione, sono previste le seguenti 

lavorazioni di dettaglio: 

PNT-A0200 costruzione di un ponteggio fino a 130 m3 all’interno delle Unità (EA); 

PNT-A0201 rimozione di un ponteggio fino a 130 m3 all’interno delle Unità (EA); 

PNT-A0202 costruzione di un ponteggio fino a 130 m3 all’esterno delle Unità (EA); 

PNT-A0203 rimozione di un ponteggio fino a 130 m3 all’esterno delle Unità (EA); 

PNT-A0210 costruzione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’interno delle Unità (m3); 

PNT-A0211 rimozione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’interno delle Unità (m3); 

PNT-A0212 costruzione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’esterno delle Unità (m3); 

PNT-A0213 rimozione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’esterno delle Unità (m3); 

PNT-A0220 mantenimento in opera del ponteggio di tipo sospeso per un periodo di 14 gg.ss. (m3) 

Nota: la voce PNT-A0220 è ordinabile a decorrere dal 56esimo giorno dalla costruzione del 

ponteggio 
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3.2. Lavorazioni PNT-Bxxxx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi di altezza superiore a 4 

metri ma non superiore a 15 metri 

Le attività, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale, consisteranno in 

costruzione del ponteggio, mantenimento in opera e rimozione del ponteggio. 

Le attività potranno essere eseguite su murate, paratie, sovrastrutture ed in bacino. Sono escluse le 

realizzazioni di ponteggi intorno ad eliche, gru per messa a mare/recupero di motobarche, 

alberature, varee e zone prodiere, poppiere, le quali sono oggetto di differenti e specifiche 

lavorazioni. 

Le attività sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

3.2.1. Lavorazioni PNT-B01xx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi di altezza superiore a 4 

metri ma non superiore a 15 metri, di tipo NON SOSPESO 

In funzione del tipo di attività da eseguire e del luogo di ubicazione, sono ordinabili le seguenti 

lavorazioni di dettaglio: 

PNT-B0100 costruzione di un ponteggio fino a 130 m3 all’interno delle Unità (EA); 

PNT-B0101 rimozione di un ponteggio fino a 130 m3 all’interno delle Unità (EA); 

PNT-B0102 costruzione di un ponteggio fino a 130 m3 all’esterno delle Unità (EA); 

PNT-B0103 rimozione di un ponteggio fino a 130 m3 all’esterno delle Unità (EA); 

PNT-B0110 costruzione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’interno delle Unità (m3); 

PNT-B0111 rimozione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’interno delle Unità (m3); 

PNT-B0112 costruzione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’esterno delle Unità (m3); 

PNT-B0113 rimozione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’esterno delle Unità (m3); 

PNT-B0120 mantenimento in opera del ponteggio di tipo NON sospeso per un periodo di 14 

gg.ss. (m3) 

Nota: la voce PNT-B0120 è ordinabile a decorrere dal 56esimo giorno dalla costruzione del 

ponteggio. 

3.2.2. Lavorazioni PNT-B02xx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi di altezza superiore a 4 

metri ma non superiore a 15 metri, di tipo SOSPESO 

In funzione del tipo di attività da eseguire e del luogo di ubicazione, sono previste le seguenti 

lavorazioni di dettaglio: 

PNT-B0200 costruzione di un ponteggio fino a 130 m3 all’interno delle Unità (EA); 

PNT-B0201 rimozione di un ponteggio fino a 130 m3 all’interno delle Unità (EA); 

PNT-B0202 costruzione di un ponteggio fino a 130 m3 all’esterno delle Unità (EA); 

PNT-B0203 rimozione di un ponteggio fino a 130 m3 all’esterno delle Unità (EA); 

PNT-B0210 costruzione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’interno delle Unità (m3); 

PNT-B0211 rimozione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’interno delle Unità (m3); 

PNT-B0212 costruzione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’esterno delle Unità (m3); 

PNT-B0213 rimozione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’esterno delle Unità (m3); 

PNT-B0220 mantenimento in opera del ponteggio di tipo sospeso per un periodo di 14 gg.ss. 

(m3). 
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Nota: la voce PNT-B220 è ordinabile a decorrere dal 56esimo giorno dalla costruzione del 

ponteggio. 

 

3.3. Lavorazioni PNT-Cxxxx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi di altezza superiore a 15 

metri 

Le attività, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale, consisteranno in 

costruzione, mantenimento in opera e rimozione del ponteggio. 

Le attività potranno essere eseguite su murate, paratie, sovrastrutture ed in bacino. Sono escluse le 

realizzazioni di ponteggi intorno ad eliche, gru per messa a mare/recupero di motobarche, 

alberature, varee e zone prodiere, poppiere, le quali sono oggetto di differenti e specifiche 

lavorazioni. 

Le attività sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

3.3.1. Lavorazioni PNT-C01xx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi di altezza superiore a 15 

metri, di tipo NON SOSPESO 

In funzione del tipo di attività da eseguire, sono ordinabili le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

PNT-C0100 costruzione di un ponteggio fino a 130 m3 all’interno delle Unità (EA); 

PNT-C0101 rimozione di un ponteggio fino a 130 m3 all’interno delle Unità (EA); 

PNT-C0102 costruzione di un ponteggio fino a 130 m3 all’esterno delle Unità (EA); 

PNT-C0103 rimozione di un ponteggio fino a 130 m3 all’esterno delle Unità (EA); 

PNT-C0110 costruzione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’interno delle Unità (m3); 

PNT-C0111 rimozione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’interno delle Unità (m3); 

PNT-C0112 costruzione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’esterno delle Unità (m3); 

PNT-C0113 rimozione di un ponteggio da oltre 130 m3 all’esterno delle Unità (m3); 

PNT-C0120 mantenimento in opera del ponteggio di tipo NON sospeso per un periodo di 14 

gg.ss. (m3). 

Nota: la voce PNT-C0120 è ordinabile a decorrere dal 56esimo giorno dalla costruzione del 

ponteggio. 

 

3.4. Lavorazioni PNT-D010x 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi intorno ad eliche ed a gru 

per messa a mare/recupero di motobarche. 

Le attività, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale, consisteranno in 

costruzione del ponteggio, mantenimento in opera e rimozione del ponteggio. 

L’unità di lavorazione è 1m³.  

In funzione del tipo di attività da eseguire, sono previste le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

PNT-D0100 costruzione del ponteggio; 

PNT-D0101 mantenimento in opera del ponteggio per un periodo di 14 giorni solari; 

PNT-D0102 rimozione del ponteggio. 
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Nota: la voce PNT-D101 è ordinabile a decorrere dal 56esimo giorno dalla costruzione del 

ponteggio. 

 

3.5. Lavorazioni PNT-E01xx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi intorno ad alberature. 

Le attività, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale, consisteranno in 

costruzione del ponteggio, mantenimento in opera e rimozione del ponteggio. In funzione del tipo di 

attività da eseguire, sono ordinabili le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

 

PNT-E0100 costruzione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne 

e Navi rifornitrici di altezza minore uguale a 4m (EA); 

PNT-E0101 rimozione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne e 

Navi rifornitrici di altezza minore uguale a 4m (EA); 

PNT-E0102 costruzione ponteggio su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate di altezza 

minore uguale a 4m (EA); 

PNT-E0103 rimozione ponteggio su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate di altezza 

minore uguale a 4m (EA). 

 

PNT-E0104 costruzione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne 

e Navi rifornitrici di altezza superiore a 4m (m); 

PNT-E0105 rimozione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne e 

Navi rifornitrici di altezza superiore a 4m (m); 

PNT-E0106 costruzione ponteggio su Mezzi Minori e Unità Ausiliarie fino a Fregate di altezza 

superiore a 4m (m); 

PNT-E0107 rimozione ponteggio su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate di altezza 

superiore a 4m (m). 

PNT-E0108 mantenimento in opera del ponteggio per un periodo di 14 giorni solari su Nave 

Garibaldi, Classe Durand De La Penne; 

PNT-E0109 mantenimento in opera del ponteggio per un periodo di 14 giorni solari su Mezzi 

Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate. 

 

Nota: Le voci PNT-E0108 e PNT-E0109 sono ordinabili a decorrere dal 56esimo giorno dalla 

costruzione del ponteggio. 

3.6. Lavorazioni PNT-F01xx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi in testa d’albero ed 

intorno ad essa. 

Le attività, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale, consisteranno, in 

costruzione del ponteggio, mantenimento in opera e rimozione del ponteggio. In funzione 

dell’altezza, misurata a partire dall’asse geometrico delle crocette, sono ordinabili le seguenti 

lavorazioni di dettaglio: 

 

PNT-F0100 costruzione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne 

e Navi rifornitrici di altezza minore o uguale a 3m (EA); 

PNT-F0101 rimozione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne e 

Navi rifornitrici di altezza minore o uguale a 3m (EA); 
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PNT-F0102 costruzione ponteggio su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate  di altezza 

minore o uguale a 3m (EA); 

PNT-F0103 rimozione ponteggio su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate di altezza 

minore o uguale a 3m (EA); 

 

PNT-F0104 costruzione ponteggio  su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne 

e Navi rifornitrici di altezza superiore a 3m (m); 

PNT-F0105 rimozione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne e 

Navi rifornitrici di altezza superiore a 3m (m); 

PNT-F0106 costruzione del ponteggio su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate  di 

altezza superiore a 3m (m); 

PNT-F0107 rimozione del ponteggio su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate  di altezza 

superiore a 3m (m); 

 

PNT-F0108 mantenimento in opera del ponteggio per un periodo di 14 giorni solari su Nave 

Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne e Navi rifornitrici; 

PNT-F0109 mantenimento in opera del ponteggio per un periodo di 14 giorni solari su Mezzi 

Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate. 

 

Nota: Le voci PNT-F108 e PNT-F0109 sono ordinabili a decorrere dal 56esimo giorno dalla 

costruzione del ponteggio. 

 

3.7. Lavorazioni PNT-G01xx 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi in varea ed intorno ad 

essa. 

Le attività, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale, consisteranno, in 

costruzione del ponteggio, mantenimento in opera e rimozione del ponteggio. In funzione della 

lunghezza, misurata a partire dall’asse dell’albero da cui si sviluppa la crocetta su cui costruire il 

ponteggio sino all’estremità dello stesso, sono ordinabili le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

 

PNT-G0100 costruzione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne 

e Navi rifornitrici  di lunghezza minore o uguale a 3m (EA); 

PNT-G0101 rimozione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne e 

Navi rifornitrici di lunghezza minore o uguale a 3m (EA); 

PNT-G0102 costruzione ponteggio, su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate , di 

lunghezza minore o uguale a 3m (EA); 

PNT-G0103 rimozione ponteggio, su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate , di 

lunghezza minore o uguale a 3m (EA). 

 

PNT-G0104 costruzione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne 

e Navi rifornitrici  di lunghezza superiore a 3m (m); 

PNT-G0105 rimozione ponteggio su Nave Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne e 

Navi rifornitrici  di lunghezza superiore a 3m (m); 

PNT-G0106 costruzione ponteggio su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate, di 

lunghezza superiore a 3m (m); 
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PNT-G0107 rimozione ponteggio su Mezzi Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate , di lunghezza 

superiore a 3m (m). 

 

 

PNT-G0108 mantenimento in opera del ponteggio per un periodo di 14 giorni solari su Nave 

Garibaldi, Classe Santi, Classe Durand De La Penne e Navi rifornitrici; 

PNT-G0109 mantenimento in opera del ponteggio per un periodo di 14 giorni solari su Mezzi 

Minori e Unità Ausiliare fino a Fregate. 

 

Nota: Le voci PNT-G108 e PNT-G0109 sono ordinabili a decorrere dal 56esimo giorno dalla 

costruzione del ponteggio. 

 

3.8. Lavorazione PNT-H010x 

Elaborazione della Relazione Tecnica e del Progetto. 

La Ditta dovrà redigere, nel rispetto delle norme vigenti, la Relazione Tecnica, comprensiva del 

Piano di Montaggio, Utilizzo e Smontaggio (PiMUS), e del Progetto del ponteggio. 

A seconda del mezzo oggetto dell’intervento, copia del PiMUS deve essere consegnata a: 

 Corpo di Guardia del mezzo oggetto dell’intervento, qualora si tratti di Unità Navale; 

 Sezione Tecnica di MARISTANAV, qualora sia un Mezzo Minore. 

L’unità di lavorazione è 1EA.  

In funzione del Costo C (espresso in €) della costruzione ponteggio cui l’attività si riferisce, sono 

previste le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

PNT-H0100 per   C <=  5000  

PNT-H0101 per 5000 < C <=10000 

PNT-H0102 per  10000 < C <=15000 

PNT-H0103 per 15000 > C 

 

3.9. Lavorazioni PNT-L010X 

Costruzione e rimozione di strutture di sicurezza 

Le attività, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale, consisteranno, 

alternativamente, in: 

 costruzione dell’opera; 

 rimozione dell’opera. 

L’opera in parola è valida per la realizzazione di strutture di protezione (guardia corpo, corrimano 

ecc.), allo scopo di garantire la sicurezza durante la permanenza/transito di personale, con un piano 

di lavoro inferiore a 2 metri e pertanto non soggetta agli obblighi e alle prescrizioni cui all’art. 131 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Le attività potranno essere eseguite su murate, paratie, sovrastrutture, gru a portale ed in bacino. 

In funzione della lunghezza totale della struttura di sicurezza, sono ordinabili le seguenti lavorazioni 

di dettaglio: 

PNT-L0100 costruzione di una struttura di lunghezza minore o uguale a 5 metri (EA); 
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PNT-L0101 rimozione di una struttura di lunghezza minore o uguale a 5 metri (EA); 

PNT-L0102 costruzione di una struttura di lunghezza maggiore di 5 metri (m); 

PNT-L0103 rimozione di una struttura di lunghezza maggiore di 5 metri (m).  

 

3.10. Lavorazioni PNT-M010X 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di strutture di accesso a bordo 

complete di scalinata 

La struttura in parola è necessaria per garantire l’accesso a bordo (salita e discesa) del personale e 

dei materiali, ed è così composta: 

 scalinata idonea al transito di personale ed eventuali materiali; 

 base di appoggio progettata per accogliere gli scalandroni dell’Amministrazione M.M.. 

 

La passerella per il collegamento della struttura d’accesso col l’Unità navale 

(passerella/scalandrone) sarà fornita a cura dell’Amministrazione. 

Dovrà essere corredata di idoneo PiMuS, realizzata in conformità alla normativa vigente e dovrà 

essere assicurato un mantenimento per i primi 56 giorni solari successivi alla realizzazione. 

Eventuali ulteriori mantenimenti saranno riconosciuti dall’Amministrazione a fronte della voce 

PNT C-0120. 

Le opere dovranno essere realizzate in banchina in prossimità delle zone di accesso a bordo 

individuate dall’Amministrazione M.M.. 

Le attività, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale, consisteranno in 

costruzione della struttura, mantenimento per 56 giorni solari, rimozione della struttura. Eventuali 

ulteriori mantenimenti saranno riconosciuti dall’Amministrazione a fronte della voce PNT C-0120. 

Nel dettaglio, si individuano le seguenti lavorazioni: 

 

PNT-M0100   costruzione di una struttura di altezza max pari a 6m; 

PNT-M0101   rimozione di una struttura di altezza max pari a 6m; 

PNT-M0102   costruzione di una struttura di altezza maggiore di 6m e minore o uguale a 10m; 

PNT-M0103   rimozione di una struttura di altezza maggiore di 6m e minore o uguale a 10m; 

 

PNT-M0104   costruzione e mantenimento per 56 ggss di una struttura di altezza superiore a 10m; 

PNT-M0105   rimozione di una struttura di altezza superiore a 10m.  

 

L’unità di lavorazione è 1 EA. 

 

3.11. Lavorazioni PNT-N010X 

Costruzione, mantenimento in opera e rimozione di ponteggi su Albero di Nave Cavour 

Le attività, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale, consisteranno, 

alternativamente, in: 

 costruzione del ponteggio; 

 mantenimento in opera del ponteggio per un periodo di 56 giorni solari; 

 rimozione del ponteggio. 

Si precisa che il ponteggio deve comprendere tutte le varee presenti sull’albero (fino alla base delle 

antenne IFF nel caso dell’albero di prora, fino alle varee più basse nel caso dell’albero di poppa) in 
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modo che siano facilmente raggiungibili in ogni loro parte. In funzione del tipo di attività da 

eseguire, sono previste le seguenti lavorazioni di dettaglio: 

PNT-N0101 costruzione di un ponteggio dalla base dell’albero di prora fino alla base delle 

antenne IFF; 

PNT-N0102 mantenimento di un ponteggio dalla base dell’albero di prora fino alla base delle 

antenne IFF; 

PNT-N0103 rimozione di un ponteggio dalla base dell’albero di prora fino alla base delle 

antenne IFF; 

PNT-N0104 costruzione di un ponteggio dalla base dell’albero di poppa fino alle varee più 

basse; 

PNT-N0105 mantenimento di un ponteggio dalla base dell’albero di poppa fino alle varee più 

basse; 

PNT-N0106 rimozione di un ponteggio dalla base dell’albero di poppa fino alla base delle 

antenne IFF; 

Per il calcolo del costo relativo all’elaborazione del PiMUS e del progetto si rimanda alla voce 

PNT-H010x. L’unità di lavorazione è 1 EA. 

 

3.12. PNT 

Elenco dei materiali di fornitura MMI 

Non sono previsti materiali di fornitura MMI. 

 

3.13. PNT 

Elenco dei materiali di fornitura Ditta 

La Ditta dovrà rendere disponibili ed impiegare tutti i materiali necessari all’esecuzione delle 

lavorazioni a perfetta regola d’arte e a norma di legge; i relativi costi sono compresi nel prezzo di 

ciascuna lavorazione. In particolare: 

 i materiali ed i manufatti forniti e/o costruiti ed installati, dovranno essere trattati con prodotti 

vernicianti ignifughi omologati ai sensi delle normative vigenti. Tutti i materiali occorrenti per la 

costruzione ed i mezzi per il loro trasporto a piè d'opera saranno a completo carico della Ditta 

aggiudicataria, ed in particolare tubi metallici, spinotti di congiunzione e giunti ortogonali, 

tavoloni, cavi di acciaio e di canapa e tutto quanto occorre per la realizzazione dei ponteggi in 

piena armonia alle Norme Antinfortunistiche vigenti; 

 tutti i materiali dovranno essere in perfette condizioni di efficienza ed in particolare i tavoloni, 

che saranno impiegati per comporre i piani di calpestio, dovranno essere privi di difetti e di uno 

spessore tale da resistere al peso delle persone e delle cose che graveranno su di essi. Tale peso è 

valutato in 150 Kg/m² di piano di calpestio; 

 la Ditta è tenuta a dichiarare che tutti i materiali impiegati per le lavorazioni sono oggetto di 

regolare manutenzione che, in ogni caso, dovrà essere effettuata all’esterno del comprensorio 

arsenalizio; 
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 tutti i materiali e le attrezzature che la Ditta dovrà impiegare e necessari per le lavorazioni, 

dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme Antinfortunistiche e dalle norme in 

vigore nella Marina Militare; in particolare gli intavolati delle andatoie e i ponti a sbalzo 

dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dagli Articoli 126, 127 e 130 del D.Lgs. 9 aprile 

2008, N. 81, protocolli ISPESL “Cantieri Navali”, ultima edizione; 

 non devono essere utilizzati, per uno stesso ponteggio, elementi di Ditte costruttrici diverse, a 

meno che non sia espressamente previsto da uno specifico progetto. 

 

3.14. PNT - Listino Prezzi e tempi di esecuzione 

Lavorazion

e 
U.M. 

Costo unitario 

(€) 

Giorni lavorativi a forfait 

(indipendenti dal numero di 

unità di lavorazione ordinato) 

Unità di lavorazione 

/ giorno lavorativo 

PNT-A0100 EA € 707,04 1 130m3 

PNT-A0101 EA € 574,47 1 130m3 

PNT-A0102 EA € 618,66 1 130m3 

PNT-A0103 EA € 530,28 1 130m3 

PNT-A0110 m3 € 5,44  130m3 

PNT-A0111 m3 € 4,42  130m3 

PNT-A0112 m3 € 4,76  130m3 

PNT-A0113 m3 € 4,08  130m3 

PNT-A0120 m3 € 0,23 1  

PNT-A0200 EA € 824,88 1 130m3 

PNT-A0201 EA € 648,12 1 130m3 

PNT-A0202 EA € 707,04 1 130m3 

PNT-A0203 EA € 618,66 1 130m3 

PNT-A0210 m3 € 6,35  130m3 

PNT-A0211 m3 € 4,99  130m3 

PNT-A0212 m3 € 5,44  130m3 

PNT-A0213 m3 € 4,76  130m3 

PNT-A0220 m3 € 0,28 1  

PNT-B0100 EA € 1.031,10 1 130m3 

PNT-B0101 EA € 883,80 1 130m3 

PNT-B0102 EA € 942,72 1 130m3 

PNT-B0103 EA € 824,88 1 130m3 

PNT-B0110 m3 € 7,93  130m3 

PNT-B0111 m3 € 6,80  130m3 

PNT-B0112 m3 € 7,25  130m3 

PNT-B0113 m3 € 6,35  130m3 

PNT-B0120 m3 € 0,34 1  

PNT-B0200 EA € 1.178,40 1 130m3 

PNT-B0201 EA € 883,80 1 130m3 

PNT-B0202 EA € 1.060,56 1 130m3 

PNT-B0203 EA € 824,88 1 130m3 

PNT-B0210 m3 € 9,06  130m3 
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Lavorazion

e 
U.M. 

Costo unitario 

(€) 

Giorni lavorativi a forfait 

(indipendenti dal numero di 

unità di lavorazione ordinato) 

Unità di lavorazione 

/ giorno lavorativo 

PNT-B0211 m3 € 6,80  130m3 

PNT-B0212 m3 € 8,16  130m3 

PNT-B0213 m3 € 6,35  130m3 

PNT-B0220 m3 € 0,40 1  

PNT-C0100 EA € 1.252,05 1 130m3 

PNT-C0101 EA € 942,72 1 130m3 

PNT-C0102 EA € 1.104,75 1 130m3 

PNT-C0103 EA € 883,80 1 130m3 

PNT-C0110 m3 € 9,63  130m3 

PNT-C0111 m3 € 7,25  130m3 

PNT-C0112 m3 € 8,50  130m3 

PNT-C0113 m3 € 6,80  130m3 

PNT-C0120 m3 € 0,45 1  

PNT-D0100 m3 € 5,44  130 

PNT-D0101 m3 € 0,23 1  

PNT-D0102 m3 € 4,08  130 

PNT-E0100 EA € 750,00 1  

PNT-E0101 EA € 550,00 1  

PNT-E0102 EA € 500,00 1  

PNT-E0103 EA € 470,00 1  

PNT-E0104 m € 235,68  6 

PNT-E0105 m € 171,85  6 

PNT-E0106 m € 157,12  6 

PNT-E0107 m € 147,30  6 

PNT-E0108 m € 9,82 1  

PNT-E0109 m € 7,87 1  

PNT-F0100 EA € 1.400,00 1  

PNT-F0101 EA € 1.200,00 1  

PNT-F0102 EA € 990,00 1  

PNT-F0103 EA € 740,00 1  

PNT-F0104 m € 589,20  4 

PNT-F0105 m € 515,55  4 

PNT-F0106 m € 412,44  4 

PNT-F0107 m € 309,33  4 

PNT-F0108 m € 25,78 1  

PNT-F0109 m € 14,73 1  

PNT-G0100 EA € 1100,00 1  

PNT-G0101 EA € 990,00 1  

PNT-G0102 EA € 800,00 1  

PNT-G0103 EA € 530,00 1  

PNT-G0104 m € 464,00  4 

PNT-G0105 m € 412,44  4 
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Lavorazion

e 
U.M. 

Costo unitario 

(€) 

Giorni lavorativi a forfait 

(indipendenti dal numero di 

unità di lavorazione ordinato) 

Unità di lavorazione 

/ giorno lavorativo 

PNT-G0106 m € 360,89  4 

PNT-G0107 m € 220,95  4 

PNT-G0108 m € 22,10 1  

PNT-G0109 m € 14,73 1  

PNT-H0100 EA € 300,00 3  

PNT-H0101 EA € 550,00 3  

PNT-H0102 EA € 800,00 3  

PNT-H0103 EA € 1.050,00 3  

PNT-L0100 EA € 302,14 1  

PNT-L0101 EA € 241,71 1  

PNT-L0102 m € 58,50  15 

PNT-L0103 m € 47,50  15 

PNT-M0100 EA € 2.600,00 3  

PNT-M0101 EA € 1.600,00 1  

PNT-M0102 EA € 4.100,00 4  

PNT-M0103 EA € 2.600,00 3  

PNT-M0104 EA € 5.700,00 6  

PNT-M0105 EA € 3.500,00 4  

PNT-N0101 EA € 22.818,05 16  

PNT-N0102 EA € 831,91 1  

PNT-N0103 EA € 17.113,54 12  

PNT-N0104 EA € 5.942,20 5  

PNT-N0105 EA € 297,11 1  

PNT-N0106 EA €4.753,76 4  

 

Per ponteggi da realizzare all’interno di casse/depositi/celle secche/gavoni sarà riconosciuta 

alla Ditta una maggiorazione del 15% sugli importi sotto indicati in fase di emissione ordine. 

Si intendono lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì, estremi inclusi, festivi esclusi. 

A giudizio insindacabile ed unilaterale dei Delegati M.M.I., le tempistiche su indicate potranno 

essere incrementate per tener conto dell’eventuale onerosità tecnica delle lavorazioni ordinate, di 

interferenze con altre lavorazioni e/o del carico di lavoro che La Ditta dovesse trovarsi ad affrontare 

a seguito della contemporanea emissione di più richieste di lavorazione.
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4. Lavorazioni STR – Attività straordinaria 

Potranno essere richieste attività, consistenti in prestazione di manodopera e/o fornitura di materiali, 

rispondenti, come tipologia, all’oggetto contrattuale, ma non direttamente riconducibili alla 

descrizione analitica di una o più delle lavorazioni precedentemente descritte. L’Amministrazione 

richiederà via fax/mail alla Ditta una richiesta di offerta per le prestazioni necessarie. 

Sopralluoghi: 

Ove specificato nella richiesta da parte dell’Amministrazione, la Ditta è tenuta ad intervenire entro 

le 24 ore per effettuare – senza impegno né oneri per l’Amministrazione – un sopralluogo volto ad 

accertare la natura dei lavori ed a presentare un preventivo/offerta dei costi distinto per le voci 

“materiali” e “manodopera”. 

Il preventivo/offerta dovrà essere inviato all’Amministrazione via fax/mail entro e non oltre 7 giorni 

solari dalla data di ricezione della richiesta; esso dovrà riportare:  

 la descrizione delle attività da eseguire con esplicitazione della manodopera necessaria 

(ore/uomo) sia a bordo che in officina; 

 i giorni solari occorrenti; 

 eventuali pp.dd.rr. necessari; 

 il materiale di consumo; 

 eventuali attività accessorie (spedizioni, noleggi, analisi, certificazioni, ecc...). 

Il preventivo/offerta costituirà uno degli elementi di valutazione che una Commissione nominata 

dall’Amministrazione M.M. utilizzerà per redigere, in contraddittorio con la Ditta, un Verbale di 

Congruità che determini i costi ed i tempi congrui con l’esecuzione delle attività richieste.  

Il Verbale, una volta controfirmato per “Accettazione” dalla Ditta ed approvato 

dall’Amministrazione, costituirà la base per l’emissione dell’ordine di esecuzione delle attività, di 

cui sarà parte integrante quale documentazione di riferimento per l’esecuzione/controllo dei lavori e 

per le successive attività di collaudo, accettazione e liquidazione.  

In fase di emissione dell’ordinativo NON verrà applicato lo sconto contrattuale offerto dalla 

Ditta aggiudicataria in sede di gara. 

La lavorazione straordinaria  potrà essere utilizzata per riconoscere eventuali oneri aggiuntivi alle 

prestazioni a listino per attività al di fuori della sede di Taranto, o altri oneri aggiuntivi e sarà anche 

utilizzata per riconoscere alla Ditta i costi sostenuti per l’adozione di ulteriori misure di sicurezza 

specifiche per far fronte a:  

 specificità dell’ambiente in cui è chiamata ad operare; 

 interferenze con altre attività in corso d’opera, non già previste dal DUVRI. 

Eventuali misure di sicurezza specifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal DUVRI devono 

essere riportate dal Coordinatore per la Sicurezza ovvero dai Delegati MMI. 

I maggiori oneri derivanti dall’implementazione delle succitate misure saranno oggetto di 

congruità dei costi con le modalità precedentemente definite e verranno riconosciuti senza 

essere soggetti a sconto. Qualora non trovino capienza nei limiti di importo imposti per questa 

lavorazione, saranno riconosciuti con un atto amministrativo dedicato.  
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Gli ordini per lavorazioni STR non potranno superare, cumulativamente, il 20% dell’importo 

contrattuale. 
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